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本資料は、あくまで入札参加業者の適正・迅速な見積りに

田 平 町 下 亀 免

平 戸 市 水 道 局

供するための参考資料であり、何ら請負契約上の拘束力を生

工事の実体にあたっては、この主旨を十分理解し、事故発

生等の事態を招かないよう、その防止措置に留意すること。

ずるものではない。



令和 7 年度 下亀浄水場前処理設備工事

設 計 書 積 算 条 件（当初）

工 事 名 下亀浄水場前処理設備工事

構造物工事(浄水場等)

諸経費区分 施工地域補正： 補正無し

週休2日補正区分: 月単位の週休2日(R7.10以降)

積算条件
単価地区 : 平戸 単価採用期 : 長崎県 令和 7年10月1日付

積算体系 : 工  事 上水道 令和07年度

印刷の様式

積算方法 前払金区分: ３５％を超え４０％以下

現場環境改善費区分： 無し

契約保証補正： 発注者が金銭的保証を必要とする場合

平戸市水道局
 



令和 7 年度 下亀浄水場前処理設備工事

令和 7 年度 下亀浄水場前処理設備工事 設     計 　  書

工事(業務)場所 起 案 年 月 日

契 約 年 月 日 契  約  番  号 第 13 号

当  初  工  期 ～ ( 日間)

(款) (項) (目) (節) (細節) (細々節)

予  算  科  目
事業名

合    計 円 (消費税相当額 円含む) 工事(業務)価格 円

下亀浄水場において、前処理設備を設置するため起工する。

設  計  説  明

機械設備工　１式　　電気設備工　１式　　前処理設備基礎工　１式　　場内配管工　１式

工  事  概  要

 (  業  務  )

平戸市水道局
 



下亀浄水場前処理設備工事

総           括           表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

工事費
H00100

1    式
  本工事費

H00200
1    式

    機械設備工
K0001

    1    式
    電気設備工

K0002
    1    式
    前処理設備基礎工

K0003
    1    式
    場内配管工事

K0004
    1    式
合計

Q00001

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

機械設備工
  K0001
  1    式
  機械設備工
  X
    1    式
      前処理ろ過設備
  M0001
        1    式 明   1 号
      空気源設備
  M0002
        1    式 明   2 号
      薬品注入設備
  M0003
        1    式 明   3 号
      水質計器設備
  M0004
        1    式 明   4 号
      既存施設撤去・改修
  M0005
        1    式 明   5 号
      ポンプ設備
  M0006
        1    式 明   6 号
      総合試運転費(機械設備)
        水処理施設　使用電力量料金を計上しない M0014
        1    式 明   7 号
直接工事費計
  P0000001
  
共通仮設費計
  H03701

1    式
  共通仮設費(率化)
  H00803

1    式

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

    共通仮設費率分
  Q04990

1    式
純工事費
  H04600

1    式
  現場管理費
  Q04610

1    式
工事原価
  H04500

1    式
  一般管理費等
  Q04501

1    式 金銭的保証を必要とする
工事価格
  H00400

1    式
  消費税等相当額
  Q00401

1    式
合計
  Q00402

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

電気設備工
  K0002
  1    式
  電気設備工
  X
    1    式 処:          
      電気設備
  M0007
        1    式 明   8 号 処:          
直接工事費計
  P0000001
  
共通仮設費計
  H03701

1    式
  共通仮設費(率化)
  H00803

1    式
    共通仮設費率分
  Q04990

1    式
純工事費
  H04600

1    式
  現場管理費
  Q04610

1    式
工事原価
  H04500

1    式
  一般管理費等
  Q04501

1    式 金銭的保証を必要とする
工事価格
  H00400

1    式

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  消費税等相当額
  Q00401

1    式
合計
  Q00402

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

前処理設備基礎工
  K0003
  1    式

    前処理設備基礎工 X
    1    式 処:        
      土工事
  M0015
        1    式 明   9 号 処:        
      基礎工事
  M0016
        1    式 明  10 号
      舗装工事
  M0017
        1    式 明  11 号
直接工事費計
  P0000001
  
共通仮設費計
  H03701

1    式
  共通仮設費(率化)
  H00803

1    式
    共通仮設費率分
  Q04990

1    式
純工事費
  H04600

1    式
  現場管理費
  Q04610

1    式
工事原価
  H04500

1    式

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  一般管理費等
  Q04501

1    式 金銭的保証を必要とする
工事価格
  H00400

1    式
  消費税等相当額
  Q00401

1    式
合計
  Q00402

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

場内配管工事
  K0004
  1    式

    場内配管工 X
    1    式 処:         
      管材料費
  M0018
        1    式 明  12 号
      管布設工
  M0019
        1    式 明  13 号
      管路土工
  M0020
        1    式 明  14 号 処:         
直接工事費計
  P0000001
  
共通仮設費計
  H03701

1    式
  共通仮設費(率化)
  H00803

1    式
    共通仮設費率分
  Q04990

1    式
純工事費
  H04600

1    式
  現場管理費
  Q04610

1    式
工事原価
  H04500

1    式

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  一般管理費等
  Q04501

1    式 金銭的保証を必要とする
工事価格
  H00400

1    式
  消費税等相当額
  Q00401

1    式
合計
  Q00402

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第   1 号 明細書(M0001) 】

前処理ろ過設備 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

機器
  Y
  1    式
  着水混和槽　上部開放円筒型 共×
    φ1000×7500H　本体SUS304 L0001
    1    基 8,300,000 
  前処理ろ過機　上向流式連続移動床砂　２基 共×
    φ2800×6500H　本体SUS304 L0002
    1    式 115,000,000 
  前処理設備制御盤 共×
    1600W×600D×1950H L0003
    1    面 17,400,000 
労務
  Y
  1    式
  労務
  D0012
    1    式 単   1 号 
複合工
  Y
  1    式
  ろ材充填工
  L0073
    1    式 1,200,000 
  コンクリート 人力打設 
    無筋･鉄筋構造物 18-8-20(高)W/C60 SP240010-0001
    0.7  m3 Ｐ   1 号 
        計
  P0000001
  

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第   2 号 明細書(M0002) 】

空気源設備 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

機器
  Y
  1    式
  ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ ｵｲﾙﾌﾘｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ型(ｴｱﾄﾞﾗｲﾔｰ搭載型) 共×
    240L／分×（2.2+0.25）kW L0004
    2    台 1,340,000 
  レシーバータンク　 共×
    立型圧力タンク　95L　オートドレン含 L0005
    1    台 275,000 
  エアーユニット 共×
  L0006
    2    組 466,000 
小配管材料
  Y
  1    式
  ステンレス鋼鋼管 管
    SUS304　sch20 15A L0007
    139.7  ｍ 1,310 
  FEP
    40㎜ L0063
    32.5  ｍ 284 
  ナイロンチューブ 管
    φ13-16 L0008
    31.1  ｍ 1,220 
  仕切弁 管
    15A　SCS13　ねじ込み L0064
    7    台 7,290 
  逆止弁 管
    15A　SCS13　ねじ込み L0065
    2    台 7,140 
  減圧弁 管
    15A　SCS13（ネジ込） L0009
    1    台 60,000 
  プルボックス（VE）
    300*300*300　防水ｶﾌﾞｾ L0075
    1    個 10,010 

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第   2 号 明細書(M0002) 】 （続　き）

空気源設備 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  プルボックス（SUS）
    300*300*300　完全防水 L0076
    2    個 31,000 
労務
  Y
  1    式
  労務
  D0013
    1    式 単   2 号 
複合工
  Y
  1    式
  コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 
    削孔径77mm以上90mm未満 SP224430-0002
    1    孔 Ｐ   2 号 
        計
  P0000001
  

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第   3 号 明細書(M0003) 】

薬品注入設備 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

機器
  Y
  1    式
  凝集剤貯留槽 共×
    PE製　1500L　レベルスイッチ含 L0011
    1    槽 910,000 
  凝集剤注入ポンプ 共×
    電磁駆動ダイヤフラムポンプ　0～50mL／分 L0035
    2    台 145,000 
  酸剤貯留槽 共×
    PVC製　200L　レベルスイッチ含 L0012
    1    槽 551,000 
  酸剤注入ポンプ 共×
    電磁駆動ダイヤフラムポンプ　0～25mL／分 L0036
    2    台 132,000 
  アルカリ剤貯留槽 共×
    PVC製　200L　レベルスイッチ含 L0013
    1    槽 551,000 
  薬品仕込口受台 共×
    PVC+SUS L0014
    1    組 493,000 
小配管材料
  Y
  1    式
  水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 直管 管
    HI φ16×4.0 LW4953-0001
    2.8  ｍ 187 
  水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 直管 管
    HI φ25×4.0 LW4955-0001
    2.7  ｍ 325 
  水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 直管 管
    HI φ50×4.0 LW4958-0001
    10.7  ｍ 800 
  水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 直管 管
    HI φ75×4.0 LW4960-0001
    4.3  ｍ 1,560 

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第   3 号 明細書(M0003) 】 （続　き）

薬品注入設備 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  HIVE
    28㎜ L0047
    16.9  ｍ 255 
  FEP
    30㎜ L0050
    37.6  ｍ 259 
  ブレードホース 管
    φ6-11 L0016
    13.3  ｍ 643 
  耐酸用ブレードホース 管
    φ6-11 L0017
    12.7  ｍ 2,230 
  耐アルカリ用ブレードホース 管
    φ6-11 L0018
    15    ｍ 943 
  ボール弁 管
    PVC-TS　EPDM　φ15 L0019
    2    台 4,030 
  ボール弁 管
    PVC-TS　EPDM　φ50 L0021
    1    台 24,400 
  Y型ストレーナ 管
    PVC-F　φ50 L0022
    1    台 46,400 
  薬品仕込口 管
    PVC　φ50 L0023
    1    台 6,730 
  二方切替弁 管
  L0024
    3    台 109,000 
  防虫網
    φ75 L0026
    1    ケ 10,100 
  プルボックス（VE）
    300*300*200　防水ｶﾌﾞｾ L0066
    1    個 8,090 

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第   3 号 明細書(M0003) 】 （続　き）

薬品注入設備 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  プルボックス（SUS）
    300*300*200　完全防水 L0067
    2    個 24,200 
労務
  Y
  1    式
  労務
  D0014
    1    式 単   3 号 
複合工
  Y
  1    式
  コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 
    削孔径60mm以上64mm未満 SP224430-0001
    1    孔 Ｐ   3 号 
  コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 
    削孔径100mm以上110mm未満 SP224430-0003
    1    孔 Ｐ   4 号 
  コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 
    削孔径128mm以上160mm未満 SP224430-0004
    1    孔 Ｐ   5 号 
  化粧板取付工
    φ50（φ30用） L0030
    1    ヶ所 7,530 
  化粧板取付工
    φ100（φ50用） L0031
    1    ヶ所 14,100 
  化粧板取付工
    φ150（φ75用） L0032
    1    ヶ所 20,300 
        計
  P0000001
  

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第   4 号 明細書(M0004) 】

水質計器設備 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

機器
  Y
  1    式
  中間水ｐＨ計 共×
  L0037
    1    台 1,530,000 
小配管材料
  Y
  1    式
  水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 直管 管
    HI φ20×4.0 LW4954-0001
    34.7  ｍ 227 
  水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 直管 管
    HI φ40×4.0 LW4957-0001
    6    ｍ 565 
  ボール弁 管
    PVC-TS　φ20 L0033
    1    台 4,960 
労務
  Y
  1    式
  労務
  D0015
    1    式 単   4 号 
複合工
  Y
  1    式
  コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 
    削孔径60mm以上64mm未満 SP224430-0001
    1    孔 Ｐ   3 号 
  コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 
    削孔径100mm以上110mm未満 SP224430-0003
    1    孔 Ｐ   4 号 
  化粧板取付工
    φ50（φ20用） L0034
    1    ヶ所 7,530 

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第   4 号 明細書(M0004) 】 （続　き）

水質計器設備 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  化粧板取付工
    φ100（φ50用） L0031
    1    ヶ所 14,100 
        計
  P0000001
  

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第   5 号 明細書(M0005) 】

既存施設撤去・改修 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

労務
  Y
  1    式
  労務
  D0016
    1    式 単   5 号 
複合工
  Y
  1    式
  構造物とりこわし
    無筋構造物 人力施工 S824010-0001
    1    m3 施   1 号 
  コンクリート面目荒工
    床 L0068
    12    m2 2,580 
  コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 
    無筋･鉄筋構造物 18-8-20(高)W/C60 SP240010-0002
    6    m3 Ｐ   6 号 
  型枠 
    一般型枠 鉄筋･無筋構造物 SP240210-0001
    11    m2 Ｐ   7 号 
  左官工
    コンクリート金コテ押工 L0069
    13    m2 710 
  差筋アンカー
    D13 L0070
    162    本 873 
  耐薬品塗装工
    ビニルエステル系 L0071
    18    m2 14,800 
  掘削 小規模 
    土砂 標準以外 SP210100-0001
    0.7  m3 Ｐ   8 号 
  埋戻し 
    小規模 SP210410-0001
    0.4  m3 Ｐ   9 号 

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第   5 号 明細書(M0005) 】 （続　き）

既存施設撤去・改修 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  基礎砕石 
    7.5cmを超え12.5cm以下 SP221110-0001
    0.9  m2 Ｐ  10 号 
        計
  P0000001
  

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第   6 号 明細書(M0006) 】

ポンプ設備 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

機器
  Y
  1    式
  前処理ポンプ 共×
    水中渦巻ポンプ　φ80　3.7ｋW L0039
    2    台 1,450,000 
  上澄水返送ポンプ 共×
    汚水用水中ポンプφ50　0.75ｋW　 L0038
    2    台 311,000 
  スルース弁 管
    φ50 L0040
    2    台 72,900 
  配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管（溶接） 管
    SUS304 20sch 100A L0061
    12.4  ｍ 9,290 
  配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管（溶接） 管
    SUS304 20sch 80A L0062
    7.4  ｍ 7,160 
労務
  Y
  1    式
  労務
  D0017
    1    式 単   6 号 
        計
  P0000001
  

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第   7 号 明細書(M0014) 】

総合試運転費(機械設備) 水処理施設　使用電力量料金を計上しない 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

着水混和槽　上部開放円筒型
  φ1000×7500H　本体SUS304 L0001
  1    基 8,300,000 
前処理ろ過機　上向流式連続移動床砂　２基
  φ2800×6500H　本体SUS304 L0002
  1    式 115,000,000 
前処理設備制御盤
  1600W×600D×1950H L0003
  1    面 17,400,000 
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ ｵｲﾙﾌﾘｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ型(ｴｱﾄﾞﾗｲﾔｰ搭載型)
  240L／分×（2.2+0.25）kW L0004
  2    台 1,340,000 
レシーバータンク　
  立型圧力タンク　95L　オートドレン含 L0005
  1    台 275,000 
エアーユニット
  L0006
  2    組 466,000 
凝集剤注入ポンプ
  電磁駆動ダイヤフラムポンプ　0～50mL／分 L0035
  2    台 145,000 
酸剤注入ポンプ
  電磁駆動ダイヤフラムポンプ　0～25mL／分 L0036
  2    台 132,000 
中間水ｐＨ計
  L0037
  1    台 1,530,000 
上澄水返送ポンプ
  汚水用水中ポンプφ50　0.75ｋW　 L0038
  2    台 311,000 
前処理ポンプ
  水中渦巻ポンプ　φ80　3.7ｋW L0039
  2    台 1,450,000 

  T#01
  0.78 ％

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第   7 号 明細書(M0014) 】 （続　き）

総合試運転費(機械設備) 水処理施設　使用電力量料金を計上しない 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

        計
  P0000001
  

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第   8 号 明細書(M0007) 】

電気設備 1     式 当り

                                                (                              ,処:                           )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

機器
  Y
  1    式
  計装テレメータ盤機能増設
  L0072
    1    式 3,260,000 
材料
  Y
  1    式 処:          
  低圧ケーブル
    600V EM-CE 22sq-3C D0001
    58.1  ｍ 単   7 号 
  制御ケーブル
    EM-CEE 1.25sq-20C D0002
    169    ｍ 単   8 号 
  制御ケーブル
    EM-CEE 1.25sq-10C D0003
    56.3  ｍ 単   9 号 
  制御ケーブル
    EM-CEE 1.25sq-3C D0004
    2.2  ｍ 単  10 号 
  制御ケーブル
    EM-CEE-S 1.25sq-15C D0005
    56.3  ｍ 単  11 号 
  漏電遮断器
    200V　3P 50AF L0057
    1    個 14,400 
  スクラップ処理 処
    ヘビー　H2　鉄 L0077
    0.09 t -30,000 処:        
  スクラップ処理 処
    ステンレス L0078
    14.7  kg -95 処:        
  スクラップ処理 処
    銅線2号 L0079
    103    kg -1,340 処:          

平戸市水道局

23



下亀浄水場前処理設備工事

【 第   8 号 明細書(M0007) 】 （続　き）

電気設備 1     式 当り

                                                (                              ,処:                           )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  ナゲット処理 処
  L0080
    280    kg 35 処:       
労務
  Y
  1    式
  労務
  D0018
    1    式 単  12 号 
        計
  P0000001
  

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第   9 号 明細書(M0015) 】

土工事 1     式 当り

                                                (                              ,処:                           )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 小規模 SP210030-0001
  40    m3 Ｐ  11 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  48    m2 Ｐ  12 号 
舗装版切断 
  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 SP430510-0001
  34    ｍ Ｐ  13 号 
舗装版破砕積込(小規模土工) 
  SP210720-0001
  63    m2 Ｐ  14 号 
埋戻し 
  小規模 SP210410-0001
  5    m3 Ｐ   9 号 
土砂等運搬 
  小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 SP210110-0001
  40    m3 Ｐ  15 号 
整地 
  残土受入れ地での処理 SP210610-0001
  40    m3 Ｐ  16 号 
殻運搬 舗装版破砕 
  機械(騒音対策不要､厚15cm以下) SP227010-0001
  3    m3 Ｐ  17 号 
産業廃棄物処理費 As塊 処
  (有)共栄組 (平戸市) TH0219
  7    ｔ 処:        
        計
  P0000001
  

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  10 号 明細書(M0016) 】

基礎工事 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

基礎砕石 
  17.5cmを超え20.0cm以下 SP221110-0002
  48    m2 Ｐ  18 号 
コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 
  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) SP240010-0003
  5    m3 Ｐ  19 号 
型枠 
  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0002
  3    m2 Ｐ  20 号 
コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 
  無筋･鉄筋構造物 24-12-20(高)W/C55 SP240010-0004
  26    m3 Ｐ  21 号 
型枠 
  一般型枠 鉄筋･無筋構造物 SP240210-0001
  29    m2 Ｐ   7 号 
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 
  補正無(一般構造物) S810010-0001
  0.02 ｔ 施   2 号 
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 
  補正無(一般構造物) S810010-0002
  1.9  ｔ 施   3 号 
        計
  P0000001
  

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  11 号 明細書(M0017) 】

舗装工事 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm
  再生密粒度ｱｽｺﾝ(13):小口 締固密度2.35 SP410260-0002
  18    m2 Ｐ  22 号 
不陸整正 
  SP410010-0001
  18    m2 Ｐ  23 号 
        計
  P0000001
  

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  12 号 明細書(M0018) 】

管材料費 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

GX形 S種 直管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
  φ200×5.0 TW9313
  3    本
GX形 S種 直管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
  φ150×5.0 TW9312
  8    本
GX形 S種 直管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
  φ100×4.0 TW9311
  10    本
GX形 S種 直管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
  φ75×4.0 TW9310
  9    本
GX形 二受丁字管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
  φ200×200 TW9353
  1    個
GX形 二受丁字管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
  φ200×150 TW9352
  1    個
GX形 二受丁字管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
  φ200×100 TW9351
  1    個
GX形 二受丁字管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
  φ150×150 TW9350
  2    個
GX形 二受丁字管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
  φ150×75 TW9348
  1    個
GX形 二受丁字管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
  φ100×100 TW9347
  1    個
GX形 二受丁字管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
  φ100×75 TW9346
  1    個
GX形 受挿し片落管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
  φ150×100 TW9373
  1    個

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  12 号 明細書(M0018) 】 （続　き）

管材料費 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

GX形 挿し受片落管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
  φ100×75 TW9376
  1    個
GX形 両受曲管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
  φ150×45° TW9337
  5    個
GX形 両受曲管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
  φ100×45° TW9336
  1    個
GX形 両受曲管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
  φ200×22°1/2 TW9343
  1    個
GX形 曲管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
  φ200×90° TW9318
  3    個
GX形 曲管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
  φ150×90° TW9317
  3    個
GX形 曲管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
  φ100×90° TW9316
  6    個
GX形 曲管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
  φ75×90° TW9315
  2    個
GX形 曲管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
  φ150×45° TW9322
  1    個
GX形 曲管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
  φ100×45° TW9321
  1    個
GX形 乙字管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
  φ200×450 TW9397
  1    個
GX形 乙字管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
  φ150×450 TW9395
  2    個

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  12 号 明細書(M0018) 】 （続　き）

管材料費 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

GX形 乙字管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
  φ75×450 TW9391
  1    個
GX形 F付丁字管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
  浅層埋設型 φ75×75 TW9362
  1    個
GX形 継ぎ輪 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
  φ200 TW9383
  1    個
GX形 短管1号 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
  φ200 7.5k 形式2 TW8486
  1    個
GX形 短管1号 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
  φ150 7.5k 形式2 TW8485
  2    個
GX形 短管1号 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
  φ100 7.5k 形式2 TW8484
  2    個
GX形 短管1号 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
  φ75 7.5k 形式2 TW8483
  2    個
GX形 短管2号 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
  φ75 7.5k 形式2 TW8488
  1    個
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 GX形 両受 管
  φ200 TW9579
  1    基
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 GX形 受挿し 管
  φ200 TW9574
  1    基
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 GX形 受挿し 管
  φ150 TW9573
  2    基
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 GX形 受挿し 管
  φ100 TW9572
  1    基

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  12 号 明細書(M0018) 】 （続　き）

管材料費 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

VCｼﾞｮｲﾝﾄFCDφ100×100 管
  (離防含)内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 TW5192
  1    個
GX形 ﾗｲﾅｰ 管
  φ200 TW9413
  2    個
GX形 ﾗｲﾅｰ 管
  φ150 TW9412
  6    個
GX形 ﾗｲﾅｰ 管
  φ100 TW9411
  6    個
GX形 ﾗｲﾅｰ 管
  φ75 TW9410
  5    個
GX形 接合材料 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
  φ200 TW9408
  9    個
GX形 接合材料 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
  φ150 TW9407
  11    個
GX形 接合材料 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
  φ100 TW9406
  8    個
GX形 接合材料 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
  φ75 TW9405
  8    個
GX形 G-Linkｾｯﾄ 管
  φ200 TW9423
  7    個
GX形 G-Linkｾｯﾄ 管
  φ150 TW9422
  16    個
GX形 G-Linkｾｯﾄ 管
  φ100 TW9421
  8    個

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  12 号 明細書(M0018) 】 （続　き）

管材料費 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

GX形 G-Linkｾｯﾄ 管
  φ75 TW9420
  6    個
ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
  φ150 形式1 LW8496-0001
  2    個 8,200 
ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
  φ100×90° 7.5k 形式1 TW1053
  1    個
仕切弁筐(黒蓋)
  ﾚｼﾞﾝ H=400 TW5535
  4    基
ナイロンコーティング鋼管 管
  2F直管　50A×770L　10K L0083
  2    個 44,000 
ナイロンコーティング鋼管 管
  3FT字管　50A×250L　10K L0084
  3    個 70,100 
ナイロンコーティング鋼管 管
  2F90°長尺曲管　50A×230L×90H　10K L0085
  2    個 67,100 
ナイロンコーティング鋼管 管
  閉止フランジ　10K-FF L0086
  2    個 12,600 
ナイロンコーティング鋼管 管
  2F片落管　80A×50A×100L　F12×10K L0087
  1    個 56,400 
ナイロンコーティング鋼管 管
  2F直管　80A×790L　F12 L0088
  1    個 56,800 
仕切弁 管
  50A　FC製ナイロンコーティング L0089
  2    個 116,000 
逆止弁 管
  50A　FC製ナイロンコーティング L0090
  2    個 97,900 

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  12 号 明細書(M0018) 】 （続　き）

管材料費 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 RRﾛﾝｸﾞ片受 管
  HI RRﾛﾝｸﾞ片受 φ150×5.0 TW9452
  10    本
水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 直管 管
  HI φ75×4.0 TW4960
  1    本
水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 直管 管
  HI φ50×4.0 TW4958
  1    本
水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管RR継手 管
  ﾍﾞﾝﾄﾞ HI RR φ150×90° TW5093
  3    個
水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管RR継手 管
  ﾍﾞﾝﾄﾞ HI RR φ150×45° TW5099
  3    個
MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD φ150×150 標準 管
  (離防含)内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 TW5209
  1    個
ﾌﾗﾝｼﾞ曲管 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
  φ150×90° 7.5k 形式1 TW1054
  1    個
水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 ｴﾙﾎﾞ 管
  HI φ50×90° TW4979
  2    個
水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 管
  径違ｿｹｯﾄ HI φ75×50 TW5056
  1    個
水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 管
  ﾌﾗﾝｼﾞ HI φ75 上水ﾌﾗﾝｼﾞ TW8516
  1    個
        計
  P0000001
  

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  13 号 明細書(M0019) 】

管布設工 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

鋳鉄管吊込み据付(機械力)
  呼び径200mm SJ12070-0005
  18.2  ｍ 施   4 号 
鋳鉄管吊込み据付(機械力)
  呼び径150mm SJ12070-0006
  46.7  ｍ 施   5 号 
鋳鉄管吊込み据付(機械力)
  呼び径100mm SJ12070-0007
  40.2  ｍ 施   6 号 
鋳鉄管吊込み据付(機械力)
  呼び径75mm以下 SJ12070-0008
  37.1  ｍ 施   7 号 
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
  呼び径200mm SJ12440-0005
  5    口 施   8 号 
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
  呼び径150mm SJ12440-0006
  13    口 施   9 号 
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
  呼び径100mm SJ12440-0007
  6    口 施  10 号 
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)
  呼び径75mm SJ12440-0008
  6    口 施  11 号 
ＧＸ形継手接合
  直管 呼び径200mm SJ12145-0013
  3    口 施  12 号 
ＧＸ形継手接合
  直管 呼び径150mm SJ12145-0014
  8    口 施  13 号 
ＧＸ形継手接合
  直管 呼び径100mm SJ12145-0015
  10    口 施  14 号 
ＧＸ形継手接合
  直管 呼び径75mm SJ12145-0016
  9    口 施  15 号 

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  13 号 明細書(M0019) 】 （続　き）

管布設工 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ＧＸ形継手接合
  異形管 呼び径200mm SJ12145-0017
  9    口 施  16 号 
ＧＸ形継手接合
  異形管 呼び径150mm SJ12145-0018
  11    口 施  17 号 
ＧＸ形継手接合
  異形管 呼び径100mm SJ12145-0019
  8    口 施  18 号 
ＧＸ形継手接合
  異形管 呼び径75mm SJ12145-0020
  8    口 施  19 号 
ＧＸ形継手接合
  G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm SJ12145-0021
  7    口 施  20 号 
ＧＸ形継手接合
  G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm SJ12145-0022
  16    口 施  21 号 
ＧＸ形継手接合
  G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm SJ12145-0023
  8    口 施  22 号 
ＧＸ形継手接合
  G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm SJ12145-0024
  6    口 施  23 号 
メカニカル継手 100mm 
  K形 SJ12090-0002
  1    口 施  24 号 
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)
  呼び径100mm SJ12395-0001
  1    口 施  25 号 
フランジ継手  
  呼び径200mm ﾊﾟｯｷﾝGFφ200 SJ12110-0007
  1    口 施  26 号 
フランジ継手  
  呼び径150mm ﾊﾟｯｷﾝGFφ150 SJ12110-0008
  2    口 施  27 号 

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  13 号 明細書(M0019) 】 （続　き）

管布設工 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

フランジ継手  
  呼び径100mm ﾊﾟｯｷﾝGFφ100 SJ12110-0009
  3    口 施  28 号 
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型)
  呼び径200mm SJ12490-0003
  2    基 施  29 号 
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型)
  呼び径150mm SJ12490-0004
  2    基 施  30 号 
仕切弁筐設置工
  H=400 D0010
  4    基 単  13 号 
管明示シート
  SJ12176-0002
  134.9  ｍ 施  31 号 
ポリエチレンスリーブ被覆
  固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 呼び径200mm 管長5ｍ SJ12170-0005
  18.2  ｍ 施  32 号 
ポリエチレンスリーブ被覆
  固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 呼び径150mm 管長5ｍ SJ12170-0006
  46.7  ｍ 施  33 号 
ポリエチレンスリーブ被覆
  固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 呼び径100mm 管長4ｍ SJ12170-0007
  40.2  ｍ 施  34 号 
ポリエチレンスリーブ被覆
  固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 呼び径75mm 管長4ｍ SJ12170-0008
  37.1  ｍ 施  35 号 
鋼管吊込み据付(人力)
  呼び径80mm SJ12200-0004
  0.7  ｍ 施  36 号 
鋼管吊込み据付(人力)
  呼び径50mm SJ12200-0005
  1.5  ｍ 施  37 号 
フランジ継手  
  呼び径75(80)mm ﾊﾟｯｷﾝGFφ75 SJ12110-0010
  4    口 施  38 号 

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  13 号 明細書(M0019) 】 （続　き）

管布設工 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

フランジ継手  
  呼び径65mm以下 ﾊﾟｯｷﾝRFφ50 SJ12110-0011
  15    口 施  39 号 
ＲＲロング受口管据付工
  呼び径150mm SJ12340-0002
  50.6  ｍ 施  40 号 
硬質塩化ビニル管据付工
  呼び径50mm SJ12340-0003
  1.2  ｍ 施  41 号 
鋳鉄管フランジ継手取外し
  呼び径150mm SJ12640-0002
  3    口 施  42 号 
硬質塩化ビニル管切断
  呼び径150mm SJ12482-0002
  4    口 施  43 号 
硬質塩化ビニル管切断
  呼び径75mm SJ12482-0003
  1    口 施  44 号 
硬質塩化ビニル管切断
  呼び径50mm SJ12482-0004
  3    口 施  45 号 
ＲＲロング継手工
  呼び径150mm SJ12360-0001
  16    口 施  46 号 
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)
  呼び径150mm SJ12395-0002
  1    口 施  47 号 
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 
  呼び径150mm SJ12670-0003
  0.8  ｍ 施  48 号 
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工
  呼び径75mm SJ12350-0002
  2    口 施  49 号 
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工
  呼び径50mm SJ12350-0003
  6    口 施  50 号 

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  13 号 明細書(M0019) 】 （続　き）

管布設工 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

フランジ継手  
  呼び径150mm ﾊﾟｯｷﾝRFφ150 SJ12110-0012
  2    口 施  51 号 
フランジ継手  
  呼び径75(80)mm ﾊﾟｯｷﾝRFφ75 SJ12110-0013
  1    口 施  52 号 
管明示シート
  SJ12176-0002
  50.1  ｍ 施  31 号 
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 
  呼び径200mm SJ12670-0004
  2.6  ｍ 施  53 号 
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 
  呼び径150mm SJ12670-0003
  0.8  ｍ 施  48 号 
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管)
  呼び径200mm (エンジンカッター使用) SJ12620-0002
  2    口 施  54 号 
鋳鉄管フランジ継手取外し
  呼び径150mm SJ12640-0002
  3    口 施  42 号 
        計
  P0000001
  

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  14 号 明細書(M0020) 】

管路土工 1     式 当り

                                                (                              ,処:                           )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

舗装版切断 
  ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 SP430510-0003
  72    ｍ Ｐ  24 号 
舗装版切断 
  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 SP430510-0001
  300    ｍ Ｐ  13 号 
バックホウによる舗装版直接掘削・積込
  舗装厚0cm超え10cm以下 SJ31120-0002
  22    m2 施  55 号 
バックホウによる舗装版直接掘削・積込
  舗装厚0cm超え10cm以下 SJ31120-0002
  90    m2 施  55 号 
バックホウ掘削積込
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) SJ31000-0001
  120    m3 施  56 号 
管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ)
  SJ31012-0001
  70    m3 施  57 号 
管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ)
  砂 置換用 SJ31012-0002
  36    m3 施  58 号 
路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)
  下層路盤 仕上り厚0.15ｍ SJ31130-0001
  112    m2 施  59 号 
コンクリート舗装
  t=5㎝ D0011
  22    m2 単  14 号 
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層)
  舗装厚50mm 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ(密粒度):小口 SJ31180-0001
  90    m2 施  60 号 
発生土運搬費
  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離12.9km SJ31006-0001
  40    m3 施  61 号 
整地 
  残土受入れ地での処理 SP210610-0001
  40    m3 Ｐ  16 号 

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  14 号 明細書(M0020) 】 （続　き）

管路土工 1     式 当り

                                                (                              ,処:                           )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費
  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離4.8km SJ31006-0002
  1    m3 施  62 号 
産業廃棄物処理費 Co塊(無筋) 処
  (有)共栄組 (平戸市) TH0619
  3    ｔ 処:       
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費
  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離4.8km SJ31006-0002
  5    m3 施  62 号 
産業廃棄物処理費 As塊 処
  (有)共栄組 (平戸市) TH0219
  11    ｔ 処:        
貨物自動車運賃 4t車 10㎞まで
  TP5826
  2    回
産業廃棄物処理費 汚泥(泥土) 処
  (有)ﾋﾟｭﾘｱ(江迎町) TH1383
  4    m3 処:        
        計
  P0000001
  

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第   1 号 単価表(D0012) 】

労務 

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

電工
  TR1008
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
機械設備据付工
  (機械設備工事積算) TR1138
  人 月単位の週休2日
電気通信技術者
  (電気通信関係工事) TR1141
  人 月単位の週休2日
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第   2 号 単価表(D0013) 】

労務 

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034_4
  人 月単位の週休2日
電工
  TR1008
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
機械設備据付工
  (機械設備工事積算) TR1138
  人 月単位の週休2日
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第   3 号 単価表(D0014) 】

労務 

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034_4
  人 月単位の週休2日
設備機械工(営繕)
  TR1048
  人 月単位の週休2日
電工
  TR1008
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
機械設備据付工
  (機械設備工事積算) TR1138
  人 月単位の週休2日
電気通信技術者
  (電気通信関係工事) TR1141
  人 月単位の週休2日
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第   4 号 単価表(D0015) 】

労務 

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034_4
  人 月単位の週休2日
電工
  TR1008
  人 月単位の週休2日
電気通信技術者
  (電気通信関係工事) TR1141
  人 月単位の週休2日
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第   5 号 単価表(D0016) 】

労務 

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

設備機械工(営繕)
  TR1048
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第   6 号 単価表(D0017) 】

労務 

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
機械設備据付工
  (機械設備工事積算) TR1138
  人 月単位の週休2日
配管工
  TR1034_4
  人 月単位の週休2日
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第   7 号 単価表(D0001) 】

低圧ケーブル 600V EM-CE 22sq-3C 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

低圧ケーブル　
  600V EM-CE 22sq-3C L0041
  1    ｍ 1,530 

  付属材料率 T#01
  1.5  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第   8 号 単価表(D0002) 】

制御ケーブル EM-CEE 1.25sq-20C 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

制御ケーブル
  EM-CEE 1.25sq-20C L0042
  1    ｍ 860 

  付属材料率 T#01
  1.5  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第   9 号 単価表(D0003) 】

制御ケーブル EM-CEE 1.25sq-10C 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

制御ケーブル
  EM-CEE 1.25sq-10C L0043
  1    ｍ 451 

  付属材料率 T#01
  1.5  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

平戸市水道局

49



下亀浄水場前処理設備工事

【 第  10 号 単価表(D0004) 】

制御ケーブル EM-CEE 1.25sq-3C 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

制御ケーブル
  EM-CEE 1.25sq-3C L0044
  1    ｍ 170 

  付属材料率 T#01
  1.5  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  11 号 単価表(D0005) 】

制御ケーブル EM-CEE-S 1.25sq-15C 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

制御ケーブル
  EM-CEE-S 1.25sq-15C L0045
  1    ｍ 830 

  付属材料率 T#01
  1.5  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  12 号 単価表(D0018) 】

労務 

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

電工
  TR1008
  人 月単位の週休2日
電気通信技術者
  (電気通信関係工事) TR1141
  人 月単位の週休2日
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  13 号 単価表(D0010) 】

仕切弁筐設置工 H=400 1     基 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

鉄蓋設置 
  円形 1号 寸法250mm SJ12570-0001
  1    個 施  63 号 
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)
  1号上部壁 内寸250 高150 SJ12580-0001
  1    個 施  64 号 
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)
  1号中部壁 内寸250 高100 SJ12580-0002
  1    個 施  65 号 
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)
  1号底版 内寸250 高40 SJ12580-0003
  1    個 施  66 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  14 号 単価表(D0011) 】

コンクリート舗装 t=5㎝ 10     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリート 人力打設 
  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60 ･補 SP240010-0007
  0.5  m3 Ｐ  25 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

平戸市水道局

54



下亀浄水場前処理設備工事

【 第   1 号 施工単価表(S824010-0001) 】

構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ>
  無筋構造物 人力施工 時制無 TD7011
  m3 月単位の週休2日
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   構造物区分 無筋構造物                                       [B] =  2   工法区分 人力施工
  [C] =  3   時間的制約の有無 時間制約無                                 [D] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第   2 号 施工単価表(S810010-0001) 】

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満  補正無(一般構造物) 1     ｔ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉
  一般構造物 TC1001
  ｔ 月単位の週休2日
異形棒鋼(SD345)
  径13mm(t当り) TT4513
  ｔ
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  5   鉄筋規格 SD345 D13mm                                        [H] =  1   規格･仕様区分 一般構造物
  [B] =  2   施工規模 施工規模10t未満                                    [C] =  1   現場条件 ﾄﾝﾈﾙ内作業･法面作業以外
  [D] =  1   時間制約 時間制約無                                         [E] =  1   夜間作業 夜間作業無
  [F] =  1   太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)                        [G] =  1   構造物種別による補正 補正無(一般構造物)

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第   3 号 施工単価表(S810010-0002) 】

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満  補正無(一般構造物) 1     ｔ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉
  一般構造物 TC1001
  ｔ 月単位の週休2日
異形棒鋼(SD345)
  径16mm (t当り) TT4515
  ｔ
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  6   鉄筋規格 SD345 D16mm                                        [H] =  1   規格･仕様区分 一般構造物
  [B] =  2   施工規模 施工規模10t未満                                    [C] =  1   現場条件 ﾄﾝﾈﾙ内作業･法面作業以外
  [D] =  1   時間制約 時間制約無                                         [E] =  1   夜間作業 夜間作業無
  [F] =  1   太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)                        [G] =  1   構造物種別による補正 補正無(一般構造物)

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第   4 号 施工単価表(SJ12070-0005) 】

鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034_4
  0.1  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  0.16 人 月単位の週休2日
クレーン装置付トラック運転
  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 S903401-0002
  1.41 時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  4   呼び径区分 200mm                                            [B] =  2   ｸﾚｰﾝ使用区分 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用
  [D] =  0.000    日       ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料日数                              [C] =  1.000             歩掛補正係数:必要時以外1.0
  [c1] = 1.000             ｸﾚｰﾝ賃料補正

平戸市水道局

58



下亀浄水場前処理設備工事

【 第   5 号 施工単価表(SJ12070-0006) 】

鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034_4
  0.09 人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  0.15 人 月単位の週休2日
クレーン装置付トラック運転
  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 S903401-0002
  1.34 時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  3   呼び径区分 150mm                                            [B] =  2   ｸﾚｰﾝ使用区分 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用
  [D] =  0.000    日       ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料日数                              [C] =  1.000             歩掛補正係数:必要時以外1.0
  [c1] = 1.000             ｸﾚｰﾝ賃料補正

平戸市水道局

59



下亀浄水場前処理設備工事

【 第   6 号 施工単価表(SJ12070-0007) 】

鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034_4
  0.07 人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  0.13 人 月単位の週休2日
クレーン装置付トラック運転
  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 S903401-0002
  1.21 時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  2   呼び径区分 100mm                                            [B] =  2   ｸﾚｰﾝ使用区分 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用
  [D] =  0.000    日       ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料日数                              [C] =  1.000             歩掛補正係数:必要時以外1.0
  [c1] = 1.000             ｸﾚｰﾝ賃料補正

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第   7 号 施工単価表(SJ12070-0008) 】

鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034_4
  0.06 人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  0.13 人 月単位の週休2日
クレーン装置付トラック運転
  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 S903401-0002
  1.21 時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   呼び径区分 75mm以下                                         [B] =  2   ｸﾚｰﾝ使用区分 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用
  [D] =  0.000    日       ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料日数                              [C] =  1.000             歩掛補正係数:必要時以外1.0
  [c1] = 1.000             ｸﾚｰﾝ賃料補正

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第   8 号 施工単価表(SJ12440-0005) 】

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm 1     口 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員
  TR1001
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
エンジンカッター損料
  ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 305mm程度 TJZ-N201
  日
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  2   ｶｯﾀｰ使用区分 ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用                                  [B] =  5   呼び径区分 呼び径200mm

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第   9 号 施工単価表(SJ12440-0006) 】

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm 1     口 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員
  TR1001
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
エンジンカッター損料
  ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 305mm程度 TJZ-N201
  日
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  2   ｶｯﾀｰ使用区分 ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用                                  [B] =  4   呼び径区分 呼び径150mm

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  10 号 施工単価表(SJ12440-0007) 】

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm 1     口 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員
  TR1001
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
エンジンカッター損料
  ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 305mm程度 TJZ-N201
  日
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  2   ｶｯﾀｰ使用区分 ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用                                  [B] =  3   呼び径区分 呼び径100mm

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  11 号 施工単価表(SJ12440-0008) 】

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm 1     口 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員
  TR1001
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
エンジンカッター損料
  ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 305mm程度 TJZ-N201
  日
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  2   ｶｯﾀｰ使用区分 ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用                                  [B] =  2   呼び径区分 呼び径75mm

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  12 号 施工単価表(SJ12145-0013) 】

ＧＸ形継手接合 直管 呼び径200mm 1     口 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034_4
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   管種区分 直管                                               [B] =  4   呼び径区分 呼び径200mm

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  13 号 施工単価表(SJ12145-0014) 】

ＧＸ形継手接合 直管 呼び径150mm 1     口 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034_4
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   管種区分 直管                                               [B] =  3   呼び径区分 呼び径150mm

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  14 号 施工単価表(SJ12145-0015) 】

ＧＸ形継手接合 直管 呼び径100mm 1     口 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034_4
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   管種区分 直管                                               [B] =  2   呼び径区分 呼び径100mm

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  15 号 施工単価表(SJ12145-0016) 】

ＧＸ形継手接合 直管 呼び径75mm 1     口 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034_4
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   管種区分 直管                                               [B] =  1   呼び径区分 呼び径75mm

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  16 号 施工単価表(SJ12145-0017) 】

ＧＸ形継手接合 異形管 呼び径200mm 1     口 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034_4
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  2   管種区分 異形管                                             [B] =  4   呼び径区分 呼び径200mm

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  17 号 施工単価表(SJ12145-0018) 】

ＧＸ形継手接合 異形管 呼び径150mm 1     口 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034_4
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  2   管種区分 異形管                                             [B] =  3   呼び径区分 呼び径150mm

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  18 号 施工単価表(SJ12145-0019) 】

ＧＸ形継手接合 異形管 呼び径100mm 1     口 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034_4
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  2   管種区分 異形管                                             [B] =  2   呼び径区分 呼び径100mm

平戸市水道局

72



下亀浄水場前処理設備工事

【 第  19 号 施工単価表(SJ12145-0020) 】

ＧＸ形継手接合 異形管 呼び径75mm 1     口 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034_4
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  2   管種区分 異形管                                             [B] =  1   呼び径区分 呼び径75mm

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  20 号 施工単価表(SJ12145-0021) 】

ＧＸ形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm 1     口 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034_4
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  5   管種区分 G-Linkを用いた異形管                               [B] =  4   呼び径区分 呼び径200mm

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  21 号 施工単価表(SJ12145-0022) 】

ＧＸ形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm 1     口 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034_4
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  5   管種区分 G-Linkを用いた異形管                               [B] =  3   呼び径区分 呼び径150mm

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  22 号 施工単価表(SJ12145-0023) 】

ＧＸ形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm 1     口 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034_4
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  5   管種区分 G-Linkを用いた異形管                               [B] =  2   呼び径区分 呼び径100mm

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  23 号 施工単価表(SJ12145-0024) 】

ＧＸ形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm 1     口 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034_4
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  5   管種区分 G-Linkを用いた異形管                               [B] =  1   呼び径区分 呼び径75mm

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  24 号 施工単価表(SJ12090-0002) 】

メカニカル継手 100mm  K形 1     口 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034_4
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [y1] = 1   施工区分 本設                                               [y3] = 2   継手形式 K形
  [y5] = 1   離脱防止金具区分(2) 普通押輪                                [y6] = 0.000             押しﾎﾞﾙﾄ数
  [y7] = 0.000             Ｔ頭ﾎﾞﾙﾄ数                                    [A] =  2   呼び径区分 100mm
  [B] =  1   ﾓﾙﾀﾙ充填工(700mm以上有効) ﾓﾙﾀﾙ充填工無                      [C] =  0.000    ％       割増率
  [D] =  1.000             歩掛補正係数:必要時以外1.0

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  25 号 施工単価表(SJ12395-0001) 】

ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm 1     口 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034_4
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  3   呼び径区分 呼び径100mm

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  26 号 施工単価表(SJ12110-0007) 】

フランジ継手   呼び径200mm ﾊﾟｯｷﾝGFφ200 1     口 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ(2枚) 管
  SUS304 M16×80 TW5960
  組
GFﾊﾟｯｷﾝ1号 管
  φ200 TW6235
  枚
配管工
  TR1034_4
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  6   呼び径区分 呼び径200mm                                      [B] =  1   規格区分 鋳鉄管:JWWA 7.5K
  [D] =  3   耐震型補強金具設置区分 耐震型補強金具設置なし               [F] =  0.000    本       取替ﾎﾞﾙﾄ数
  [C] =  1   ﾎﾞﾙﾄ計上区分 ﾎﾞﾙﾄ計上する                                   [y1] = 1   ﾊﾟｯｷﾝ計上区分 ﾊﾟｯｷﾝ計上する
  [y2] = 2   ﾊﾟｯｷﾝ規格(1) ＧＦ

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  27 号 施工単価表(SJ12110-0008) 】

フランジ継手   呼び径150mm ﾊﾟｯｷﾝGFφ150 1     口 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ(2枚) 管
  SUS304 M16×75 TW5959
  組
GFﾊﾟｯｷﾝ1号 管
  φ150 TW6234
  枚
配管工
  TR1034_4
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  5   呼び径区分 呼び径150mm                                      [B] =  1   規格区分 鋳鉄管:JWWA 7.5K
  [D] =  3   耐震型補強金具設置区分 耐震型補強金具設置なし               [F] =  0.000    本       取替ﾎﾞﾙﾄ数
  [C] =  1   ﾎﾞﾙﾄ計上区分 ﾎﾞﾙﾄ計上する                                   [y1] = 1   ﾊﾟｯｷﾝ計上区分 ﾊﾟｯｷﾝ計上する
  [y2] = 2   ﾊﾟｯｷﾝ規格(1) ＧＦ

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  28 号 施工単価表(SJ12110-0009) 】

フランジ継手   呼び径100mm ﾊﾟｯｷﾝGFφ100 1     口 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ(2枚) 管
  SUS304 M16×75 TW5959
  組
GFﾊﾟｯｷﾝ1号 管
  φ100 TW6233
  枚
配管工
  TR1034_4
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  3   呼び径区分 呼び径100mm                                      [B] =  1   規格区分 鋳鉄管:JWWA 7.5K
  [D] =  3   耐震型補強金具設置区分 耐震型補強金具設置なし               [F] =  0.000    本       取替ﾎﾞﾙﾄ数
  [C] =  1   ﾎﾞﾙﾄ計上区分 ﾎﾞﾙﾄ計上する                                   [y1] = 1   ﾊﾟｯｷﾝ計上区分 ﾊﾟｯｷﾝ計上する
  [y2] = 2   ﾊﾟｯｷﾝ規格(1) ＧＦ

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  29 号 施工単価表(SJ12490-0003) 】

鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径200mm 1     基 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034_4
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
クレーン装置付トラック運転
  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 S903401-0002
  時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [G] =  1   作業区分 設置                                               [A] =  4   呼び径区分 呼び径200mm
  [B] =  1   形状区分 縦型                                               [C] =  2   ｸﾚｰﾝ使用区分 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用
  [E] =  0.000    日       ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料日数                              [D] =  1.000             歩掛補正係数:必要時以外1.0
  [c1] = 1.000             ｸﾚｰﾝ賃料補正

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  30 号 施工単価表(SJ12490-0004) 】

鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm 1     基 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034_4
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
クレーン装置付トラック運転
  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 S903401-0002
  時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [G] =  1   作業区分 設置                                               [A] =  3   呼び径区分 呼び径150mm
  [B] =  1   形状区分 縦型                                               [C] =  2   ｸﾚｰﾝ使用区分 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用
  [E] =  0.000    日       ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料日数                              [D] =  1.000             歩掛補正係数:必要時以外1.0
  [c1] = 1.000             ｸﾚｰﾝ賃料補正

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  31 号 施工単価表(SJ12176-0002) 】

管明示シート 100     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
管明示ｼｰﾄ
  ｱﾙﾐ､ﾌﾞﾙｰ TW6295
  ｍ
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [y1] = 1   管明示ｼｰﾄ計上区分 管明示ｼｰﾄ計上する                         [y2] = 1   管明示ｼｰﾄ規格 ｱﾙﾐ､ﾌﾞﾙｰ

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  32 号 施工単価表(SJ12170-0005) 】

ポリエチレンスリーブ被覆 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 呼び径200mm 管長5ｍ 100     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034_4
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ
  φ200 JAWA規格 TW6265
  ｍ
固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ
  φ200 TW6280
  個
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  5   呼び径･管長区分 呼び径200mm 管長5ｍ                         [B] =  1   固定具区分 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ
  [C] =  0.000             ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞの割増係数                        [D] =  0.000             固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞの割増係数
  [E] =  1   ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ計上区分 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ計上する                   [F] =  1   固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ計上区分 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ計上する
  [G] =  2   粘着ﾃｰﾌﾟ計上区分 粘着ﾃｰﾌﾟ計上しない

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  33 号 施工単価表(SJ12170-0006) 】

ポリエチレンスリーブ被覆 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 呼び径150mm 管長5ｍ 100     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034_4
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ
  φ150 JAWA規格 TW6264
  ｍ
固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ
  φ150 TW6279
  個
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  4   呼び径･管長区分 呼び径150mm 管長5ｍ                         [B] =  1   固定具区分 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ
  [C] =  0.000             ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞの割増係数                        [D] =  0.000             固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞの割増係数
  [E] =  1   ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ計上区分 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ計上する                   [F] =  1   固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ計上区分 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ計上する
  [G] =  2   粘着ﾃｰﾌﾟ計上区分 粘着ﾃｰﾌﾟ計上しない

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  34 号 施工単価表(SJ12170-0007) 】

ポリエチレンスリーブ被覆 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 呼び径100mm 管長4ｍ 100     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034_4
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ
  φ100 JAWA規格 TW6263
  ｍ
固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ
  φ100 TW6278
  個
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  3   呼び径･管長区分 呼び径100mm 管長4ｍ                         [B] =  1   固定具区分 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ
  [C] =  0.000             ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞの割増係数                        [D] =  0.000             固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞの割増係数
  [E] =  1   ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ計上区分 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ計上する                   [F] =  1   固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ計上区分 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ計上する
  [G] =  2   粘着ﾃｰﾌﾟ計上区分 粘着ﾃｰﾌﾟ計上しない

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  35 号 施工単価表(SJ12170-0008) 】

ポリエチレンスリーブ被覆 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 呼び径75mm 管長4ｍ 100     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034_4
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ
  φ75 JAWA規格 TW6262
  ｍ
固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ
  φ75 TW6277
  個
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  2   呼び径･管長区分 呼び径75mm 管長4ｍ                          [B] =  1   固定具区分 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ
  [C] =  0.000             ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞの割増係数                        [D] =  0.000             固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞの割増係数
  [E] =  1   ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ計上区分 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ計上する                   [F] =  1   固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ計上区分 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ計上する
  [G] =  2   粘着ﾃｰﾌﾟ計上区分 粘着ﾃｰﾌﾟ計上しない

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  36 号 施工単価表(SJ12200-0004) 】

鋼管吊込み据付(人力) 呼び径80mm 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034_4
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  2   呼び径区分 呼び径80mm                                       [B] =  1.000             歩掛補正係数:必要時以外1.0

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  37 号 施工単価表(SJ12200-0005) 】

鋼管吊込み据付(人力) 呼び径50mm 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034_4
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   呼び径区分 呼び径50mm                                       [B] =  1.000             歩掛補正係数:必要時以外1.0

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  38 号 施工単価表(SJ12110-0010) 】

フランジ継手   呼び径75(80)mm ﾊﾟｯｷﾝGFφ75 1     口 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ(2枚) 管
  SUS304 M16×75 TW5959
  組
GFﾊﾟｯｷﾝ1号 管
  φ75 TW6232
  枚
配管工
  TR1034_4
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  2   呼び径区分 呼び径75(80)mm                                   [B] =  1   規格区分 鋳鉄管:JWWA 7.5K
  [D] =  3   耐震型補強金具設置区分 耐震型補強金具設置なし               [F] =  0.000    本       取替ﾎﾞﾙﾄ数
  [C] =  1   ﾎﾞﾙﾄ計上区分 ﾎﾞﾙﾄ計上する                                   [y1] = 1   ﾊﾟｯｷﾝ計上区分 ﾊﾟｯｷﾝ計上する
  [y2] = 2   ﾊﾟｯｷﾝ規格(1) ＧＦ

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  39 号 施工単価表(SJ12110-0011) 】

フランジ継手   呼び径65mm以下 ﾊﾟｯｷﾝRFφ50 1     口 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ(2枚) 管
  SUS304 M16×65 TW5958
  組
ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ 管
  全面SBR (突起ﾀｲﾌﾟ) φ50 7.5k TW6229
  枚
配管工
  TR1034_4
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   呼び径区分 呼び径65mm以下                                   [B] =  1   規格区分 鋳鉄管:JWWA 7.5K
  [D] =  3   耐震型補強金具設置区分 耐震型補強金具設置なし               [F] =  0.000    本       取替ﾎﾞﾙﾄ数
  [C] =  1   ﾎﾞﾙﾄ計上区分 ﾎﾞﾙﾄ計上する                                   [y1] = 1   ﾊﾟｯｷﾝ計上区分 ﾊﾟｯｷﾝ計上する
  [y2] = 1   ﾊﾟｯｷﾝ規格(1) ＲＦ                                           [y3] = 2   ﾊﾟｯｷﾝ規格(2):呼び径65mm以下時 φ50

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  40 号 施工単価表(SJ12340-0002) 】

ＲＲロング受口管据付工 呼び径150mm 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034_4
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [C] =  2   施工区分 RRﾛﾝｸﾞ受口管据付工                                 [A] =  11  呼び径区分 呼び径150mm
  [B] =  1.000             歩掛補正係数:必要時以外1.0

平戸市水道局

94



下亀浄水場前処理設備工事

【 第  41 号 施工単価表(SJ12340-0003) 】

硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034_4
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [C] =  1   施工区分 硬質塩ﾋﾞ管据付工                                   [A] =  7   呼び径区分 呼び径50mm
  [B] =  1.000             歩掛補正係数:必要時以外1.0

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  42 号 施工単価表(SJ12640-0002) 】

鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径150mm 1     口 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034_4
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  5   呼び径区分 呼び径150mm                                      [B] =  1   規格区分 鋳鉄管:JWWA 7.5K
  [y1] = 2   ﾊﾟｯｷﾝ計上区分 ﾊﾟｯｷﾝ計上しない                               [y4] = 2   ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ計上区分 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ計上しない
  [y5] = 0.000    組       ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ数量

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  43 号 施工単価表(SJ12482-0002) 】

硬質塩化ビニル管切断 呼び径150mm 1     口 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034_4
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  11  呼び径区分 呼び径150mm

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  44 号 施工単価表(SJ12482-0003) 】

硬質塩化ビニル管切断 呼び径75mm 1     口 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034_4
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  8   呼び径区分 呼び径75mm

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  45 号 施工単価表(SJ12482-0004) 】

硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm 1     口 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034_4
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  7   呼び径区分 呼び径50mm

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  46 号 施工単価表(SJ12360-0001) 】

ＲＲロング継手工 呼び径150mm 1     口 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034_4
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [D] =  2   施工区分 RRﾛﾝｸﾞ継手工                                       [A] =  5   呼び径区分 呼び径150mm
  [B] =  1   離脱防止の有無 離脱防止金具無                               [C] =  1.000             歩掛補正係数:必要時以外1.0

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  47 号 施工単価表(SJ12395-0002) 】

ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm 1     口 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034_4
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  4   呼び径区分 呼び径150mm

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  48 号 施工単価表(SJ12670-0003) 】

撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力  呼び径150mm 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034_4
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
クレーン装置付トラック運転
  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 S903401-0002
  時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   施工区分 機械力                                             [B] =  3   呼び径区分 150mm
  [C] =  2   ｸﾚｰﾝ使用区分 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用                                 [E] =  0.000    日       ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料日数
  [D] =  1.000             歩掛補正係数:必要時以外1.0                    [c1] = 1.000             ｸﾚｰﾝ賃料補正

平戸市水道局

102



下亀浄水場前処理設備工事

【 第  49 号 施工単価表(SJ12350-0002) 】

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径75mm 2     口 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034_4
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  8   呼び径区分 呼び径75mm                                       [B] =  1.000             歩掛補正係数:必要時以外1.0

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  50 号 施工単価表(SJ12350-0003) 】

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径50mm 2     口 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034_4
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  7   呼び径区分 呼び径50mm                                       [B] =  1.000             歩掛補正係数:必要時以外1.0

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  51 号 施工単価表(SJ12110-0012) 】

フランジ継手   呼び径150mm ﾊﾟｯｷﾝRFφ150 1     口 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ(2枚) 管
  SUS304 M16×75 TW5959
  組
ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ 管
  全面SBR (突起ﾀｲﾌﾟ) φ150 7.5k TW6005
  枚
配管工
  TR1034_4
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  5   呼び径区分 呼び径150mm                                      [B] =  1   規格区分 鋳鉄管:JWWA 7.5K
  [D] =  3   耐震型補強金具設置区分 耐震型補強金具設置なし               [F] =  0.000    本       取替ﾎﾞﾙﾄ数
  [C] =  1   ﾎﾞﾙﾄ計上区分 ﾎﾞﾙﾄ計上する                                   [y1] = 1   ﾊﾟｯｷﾝ計上区分 ﾊﾟｯｷﾝ計上する
  [y2] = 1   ﾊﾟｯｷﾝ規格(1) ＲＦ

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  52 号 施工単価表(SJ12110-0013) 】

フランジ継手   呼び径75(80)mm ﾊﾟｯｷﾝRFφ75 1     口 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ(2枚) 管
  SUS304 M16×75 TW5959
  組
ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ 管
  全面SBR (突起ﾀｲﾌﾟ) φ75 7.5k TW6003
  枚
配管工
  TR1034_4
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  2   呼び径区分 呼び径75(80)mm                                   [B] =  1   規格区分 鋳鉄管:JWWA 7.5K
  [D] =  3   耐震型補強金具設置区分 耐震型補強金具設置なし               [F] =  0.000    本       取替ﾎﾞﾙﾄ数
  [C] =  1   ﾎﾞﾙﾄ計上区分 ﾎﾞﾙﾄ計上する                                   [y1] = 1   ﾊﾟｯｷﾝ計上区分 ﾊﾟｯｷﾝ計上する
  [y2] = 1   ﾊﾟｯｷﾝ規格(1) ＲＦ

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  53 号 施工単価表(SJ12670-0004) 】

撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力  呼び径200mm 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034_4
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
クレーン装置付トラック運転
  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 S903401-0002
  時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   施工区分 機械力                                             [B] =  4   呼び径区分 200mm
  [C] =  2   ｸﾚｰﾝ使用区分 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用                                 [E] =  0.000    日       ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料日数
  [D] =  1.000             歩掛補正係数:必要時以外1.0                    [c1] = 1.000             ｸﾚｰﾝ賃料補正

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  54 号 施工単価表(SJ12620-0002) 】

ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径200mm (エンジンカッター使用) 1     口 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員
  TR1001
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
エンジンカッター損料
  ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 305mm程度 (撤去工) TJZ-N211
  日
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [y1] = 2   管区分 既設管                                               [C] =  2   材質区分 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)
  [A] =  2   ｶｯﾀｰ使用区分 ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用                                  [B] =  5   呼び径区分 呼び径200mm

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  55 号 施工単価表(SJ31120-0002) 】

バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 100     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  TR1053
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
バックホウ運転
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) S901101S-0002
  時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下                                [B] =  1   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)
  [D] =  0.000    人       一般世話役                                    [E] =  0.000    人       普通作業員
  [F] =  0.000    時間     ﾊﾞｯｸﾎｳ運転時間                                [X] =  3   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  56 号 施工単価表(SJ31000-0001) 】

バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 100     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  TR1053
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
バックホウ運転
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) S901101S-0002
  時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)                       [X] =  3   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  57 号 施工単価表(SJ31012-0001) 】

管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ) 100     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  TR1053
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
小型バックホウ運転
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06) S901023-0001
  日
タンパ及びランマ運転(賃料)
  60～80kg S917631-0001
  日
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [C] =  1   施工区分 埋戻＋締固め                                       [DS] = 19  土砂区分 骨材計上なし
  [A] =  0.000    m3       埋戻材数量                                    [B] =  1   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06)
  [X] =  2   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:1次基準

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  58 号 施工単価表(SJ31012-0002) 】

管路埋戻費(機械埋戻･小型バックホウ) 砂 置換用 100     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  TR1053
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
小型バックホウ運転
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06) S901023-0001
  日
タンパ及びランマ運転(賃料)
  60～80kg S917631-0001
  日
砂
  置換用 TT1278
  m3
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [C] =  1   施工区分 埋戻＋締固め                                       [DS] = 2   土砂区分 砂 置換用
  [A] =  126.000  m3       埋戻材数量                                    [B] =  1   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06)
  [X] =  2   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:1次基準

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  59 号 施工単価表(SJ31130-0001) 】

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15ｍ 100     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
  40～0mm(基礎裏込材用) L0081
  m3 4,600 
タンパ及びランマ運転(賃料)
  60～80kg S917631-0003
  日
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [C] =  1   上層･下層路盤区分 下層路盤                                  [A] =  0.150    ｍ       仕上り厚
  [y1] = 3   路盤材区分 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0                               [yy] = 1   資材割増 夜間割増なし

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  60 号 施工単価表(SJ31180-0001) 】

アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚50mm 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ(密粒度):小口 100     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  TR1053
  人 月単位の週休2日
特殊作業員
  TR1001
  人 月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価
  (密粒度) TT1411
  ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤
  PK3ｰ4浸透用 TT1182
  ｌ
振動ローラ運転
  (舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t S917423-0001
  日
振動コンパクタ運転(前進型)
  40～60kg S917823-0001
  日
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [B] =  1   1層当り仕上り厚 t≦50mm                                     [A] =  50.000   mm       舗装厚
  [C] =  2   歩車道区分 歩道                                             [D] =  1   瀝青材散布区分 瀝青材散布 有
  [E] =  2   瀝青材区分 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                         [y1] = 12  ｱｽﾌｧﾙﾄ材料 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ(密粒度):小口
  [G] =  0.000    t/m3     締固め後密度                                  [H] =  1   砂散布の有無 砂散布 無

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  60 号 施工単価表(SJ31180-0001) 】 （続　き）

アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚50mm 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ(密粒度):小口 100     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  [yy] = 1   資材割増 夜間割増なし

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  61 号 施工単価表(SJ31006-0001) 】

発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離12.9km 10     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ダンプトラック運転
  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 S903022-0001
  日
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  2   運搬機種･規格 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級                               [B] =  12.900   km       片道運搬距離
  [C] =  1   DID区間の有無 DID区間無し                                   [a] =  1   ﾀｲﾔ損耗費 良好
  [D] =  3   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3                                [E] =  1   処理対象区分 土砂

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  62 号 施工単価表(SJ31006-0002) 】

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離4.8km 10     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ダンプトラック運転
  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 S903022-0001
  日
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  2   運搬機種･規格 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級                               [B] =  4.800    km       片道運搬距離
  [C] =  1   DID区間の有無 DID区間無し                                   [a] =  1   ﾀｲﾔ損耗費 良好
  [D] =  3   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3                                [E] =  2   処理対象区分 As塊･Co塊(無筋)

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  63 号 施工単価表(SJ12570-0001) 】

鉄蓋設置  円形 1号 寸法250mm 1     個 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [C] =  1   施工区分 設置                                               [A] =  1   種類･寸法 円形 1号 寸法250mm
  [B] =  2   無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上区分 無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上しない

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  64 号 施工単価表(SJ12580-0001) 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150 1     個 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [B] =  1   施工区分 設置                                               [A] =  3   種類･内寸(mm)･高さ(mm) 1号上部壁 内寸250 高150

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  65 号 施工単価表(SJ12580-0002) 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高100 1     個 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [B] =  1   施工区分 設置                                               [A] =  4   種類･内寸(mm)･高さ(mm) 1号中部壁 内寸250 高100

平戸市水道局

120



下亀浄水場前処理設備工事

【 第  66 号 施工単価表(SJ12580-0003) 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40 1     個 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

普通作業員
  TR1002
  人 月単位の週休2日
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [B] =  1   施工区分 設置                                               [A] =  9   種類･内寸(mm)･高さ(mm) 1号底版 内寸250 高40

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第   1 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】

コンクリート 人力打設  無筋･鉄筋構造物 18-8-20(高)W/C60 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  月単位の週休2日
特殊作業員
  TR1001
  月単位の週休2日
土木一般世話役
  TR1053
  月単位の週休2日
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
生ｺﾝ 高炉
  18-8-20 W/C=60%以下 TT6089
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   構造物種別 無筋･鉄筋構造物                                  [J9] = 3   打設工法 人力打設
  [N1] = 61  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-20(高)W/C60                                 [J5] = 2   養生工の種類 一般養生
  [J7] = 2   現場内小運搬の有無 無し                                     [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用
  [N2] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無                             [N3] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第   2 号 施工パッケージ(SP224430-0002) 】

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)  削孔径77mm以上90mm未満 1     孔 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]
  [簡易仕様型]最大穿孔径φ25cm TM600921
  
発動発電機賃料
  ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 3KVA TZ3412
  
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
特殊作業員
  TR1001
  月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  月単位の週休2日
土木一般世話役
  TR1053
  月単位の週休2日
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ
  90.8mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ TP5103
  
ｶﾞｿﾘﾝ(ﾚｷﾞｭﾗｰ) ｽﾀﾝﾄﾞ
  TT1001
  

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第   2 号 施工パッケージ(SP224430-0002) 】 （続　き）

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)  削孔径77mm以上90mm未満 1     孔 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 3   削孔径 77mm以上90mm未満                                     [J2] = 3   削孔深さ 400mm以上600mm未満

平戸市水道局

124



下亀浄水場前処理設備工事

【 第   3 号 施工パッケージ(SP224430-0001) 】

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)  削孔径60mm以上64mm未満 1     孔 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]
  [簡易仕様型]最大穿孔径φ25cm TM600921
  
発動発電機賃料
  ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 3KVA TZ3412
  
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
特殊作業員
  TR1001
  月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  月単位の週休2日
土木一般世話役
  TR1053
  月単位の週休2日
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ
  64.7mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ TP5101
  
ｶﾞｿﾘﾝ(ﾚｷﾞｭﾗｰ) ｽﾀﾝﾄﾞ
  TT1001
  

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第   3 号 施工パッケージ(SP224430-0001) 】 （続　き）

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)  削孔径60mm以上64mm未満 1     孔 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   削孔径 60mm以上64mm未満                                     [J2] = 3   削孔深さ 400mm以上600mm未満

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第   4 号 施工パッケージ(SP224430-0003) 】

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)  削孔径100mm以上110mm未満 1     孔 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]
  [簡易仕様型]最大穿孔径φ25cm TM600921
  
発動発電機賃料
  ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 3KVA TZ3412
  
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
特殊作業員
  TR1001
  月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  月単位の週休2日
土木一般世話役
  TR1053
  月単位の週休2日
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ
  110.0mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ TP5104
  
ｶﾞｿﾘﾝ(ﾚｷﾞｭﾗｰ) ｽﾀﾝﾄﾞ
  TT1001
  

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第   4 号 施工パッケージ(SP224430-0003) 】 （続　き）

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)  削孔径100mm以上110mm未満 1     孔 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 5   削孔径 100mm以上110mm未満                                   [J2] = 6   削孔深さ 200mm以上400mm以下

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第   5 号 施工パッケージ(SP224430-0004) 】

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)  削孔径128mm以上160mm未満 1     孔 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]
  [簡易仕様型]最大穿孔径φ25cm TM600921
  
発動発電機賃料
  ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 3KVA TZ3412
  
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
特殊作業員
  TR1001
  月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  月単位の週休2日
土木一般世話役
  TR1053
  月単位の週休2日
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ
  160.0mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ TP5106
  
ｶﾞｿﾘﾝ(ﾚｷﾞｭﾗｰ) ｽﾀﾝﾄﾞ
  TT1001
  

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第   5 号 施工パッケージ(SP224430-0004) 】 （続　き）

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)  削孔径128mm以上160mm未満 1     孔 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 7   削孔径 128mm以上160mm未満                                   [J2] = 6   削孔深さ 200mm以上400mm以下

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第   6 号 施工パッケージ(SP240010-0002) 】

コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設  無筋･鉄筋構造物 18-8-20(高)W/C60 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]
  圧送能力90～110m3/h TM336121
  
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  月単位の週休2日
土木一般世話役
  TR1053
  月単位の週休2日
特殊作業員
  TR1001
  月単位の週休2日
運転手(特殊)
  TR1013
  月単位の週休2日
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
生ｺﾝ 高炉
  18-8-20 W/C=60%以下 TT6089
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第   6 号 施工パッケージ(SP240010-0002) 】 （続　き）

コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設  無筋･鉄筋構造物 18-8-20(高)W/C60 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   構造物種別 無筋･鉄筋構造物                                  [J9] = 1   打設工法 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
  [N1] = 61  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-20(高)W/C60                                 [J4] = 1   設計日打設量 10m3以上100m3未満
  [J5] = 2   養生工の種類 一般養生                                       [J6] = 2   圧送管延長距離区分 60m以下
  [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用                                       [N2] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
  [N3] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無

平戸市水道局

132



下亀浄水場前処理設備工事

【 第   7 号 施工パッケージ(SP240210-0001) 】

型枠  一般型枠 鉄筋･無筋構造物 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  
型わく工
  TR1031
  月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  月単位の週休2日
土木一般世話役
  TR1053
  月単位の週休2日
その他(労務)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   型枠の種類 一般型枠                                         [J2] = 1   構造物の種類 鉄筋･無筋構造物

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第   8 号 施工パッケージ(SP210100-0001) 】

掘削 小規模  土砂 標準以外 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･排対:2次]
  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.13m3[平積0.10m3] TM026021
  
【労務】
  
  
運転手(特殊)
  TR1013
  月単位の週休2日
【材料】
  
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   土質 土砂                                                   [J2] = 5   施工方法 上記以外(小規模)
  [J6] = 8   施工数量 標準以外

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第   9 号 施工パッケージ(SP210410-0001) 】

埋戻し  小規模 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排対:2次]
  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3] TM060321
  
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ]
  質量 60～80kg TM325321
  
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  月単位の週休2日
特殊作業員
  TR1001
  月単位の週休2日
運転手(特殊)
  TR1013
  月単位の週休2日
【材料】
  
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
ｶﾞｿﾘﾝ(ﾚｷﾞｭﾗｰ) ｽﾀﾝﾄﾞ
  TT1001
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 5   施工方法 上記以外(小規模)                                   [J2] = 1   土質 土砂

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第   9 号 施工パッケージ(SP210410-0001) 】 （続　き）

埋戻し  小規模 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

  [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  10 号 施工パッケージ(SP221110-0001) 】

基礎砕石  7.5cmを超え12.5cm以下 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)賃料
  山積0.8m3(平積0.6m3)(～排2014､～超低) TZ1145
  
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  月単位の週休2日
特殊作業員
  TR1001
  月単位の週休2日
運転手(特殊)
  TR1013
  月単位の週休2日
土木一般世話役
  TR1053
  月単位の週休2日
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
再生クラッシャーラン
  0～40㎜ L0074
  4,600 
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  10 号 施工パッケージ(SP221110-0001) 】 （続　き）

基礎砕石  7.5cmを超え12.5cm以下 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   砕石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下                            [J2] = 10  砕石の種類 砕石各種
  [J3] = 1   費用の内訳 全ての費用

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  11 号 施工パッケージ(SP210030-0001) 】

床掘り  土砂 小規模 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排対:2次]
  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3] TM060321
  
【労務】
  
  
運転手(特殊)
  TR1013
  月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  月単位の週休2日
【材料】
  
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   土質 土砂                                                   [J2] = 5   施工方法 上記以外(小規模)
  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  12 号 施工パッケージ(SP210080-0001) 】

基面整正  1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  月単位の週休2日
【端数調整】
  
  

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  13 号 施工パッケージ(SP430510-0001) 】

舗装版切断  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式]
  切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm TM21001222
  
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
特殊作業員
  TR1001
  月単位の週休2日
土木一般世話役
  TR1053
  月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  月単位の週休2日
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ
  径45cm TP2435
  
ｶﾞｿﾘﾝ(ﾚｷﾞｭﾗｰ) ｽﾀﾝﾄﾞ
  TT1001
  
その他(材料)
  
  

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  13 号 施工パッケージ(SP430510-0001) 】 （続　き）

舗装版切断  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                     [J2] = 1   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下
  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  14 号 施工パッケージ(SP210720-0001) 】

舗装版破砕積込(小規模土工)  1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･排対:2次]
  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.13m3[平積0.10m3] TM026021
  
【労務】
  
  
運転手(特殊)
  TR1013
  月単位の週休2日
【材料】
  
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   費用の内訳 全ての費用

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  15 号 施工パッケージ(SP210110-0001) 】

土砂等運搬  小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級
  (ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) TM0914
  
【労務】
  
  
運転手(一般)
  TR1014
  月単位の週休2日
【材料】
  
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   土砂等発生現場 小規模                                       [J2] = 5   積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
  [J3] = 1   土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)                              [J4] = 1   DID区間の有無 DID区間無
  [JD] = 11  運搬距離 13.0km以下

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  16 号 施工パッケージ(SP210610-0001) 】

整地  残土受入れ地での処理 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)賃料
  山積0.8m3(平積0.6m3)(～排2014､～超低) TZ1145
  
【労務】
  
  
運転手(特殊)
  TR1013
  月単位の週休2日
【材料】
  
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   作業区分 残土受入れ地での処理

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  17 号 施工パッケージ(SP227010-0001) 】

殻運搬 舗装版破砕  機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級
  (ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) TM0923
  
【労務】
  
  
運転手(一般)
  TR1014
  月単位の週休2日
【材料】
  
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 3   殻発生作業 舗装版破砕                                       [J2] = 3   積込工法区分 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)
  [J3] = 1   DID区間の有無 DID区間無                                     [JA] = 4   運搬距離 6.5km以下
  [JJ] = 1   費用の内訳 全ての費用

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  18 号 施工パッケージ(SP221110-0002) 】

基礎砕石  17.5cmを超え20.0cm以下 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)賃料
  山積0.8m3(平積0.6m3)(～排2014､～超低) TZ1145
  
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  月単位の週休2日
特殊作業員
  TR1001
  月単位の週休2日
運転手(特殊)
  TR1013
  月単位の週休2日
土木一般世話役
  TR1053
  月単位の週休2日
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
  40～0mm(基礎裏込材用) L0081
  4,600 
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  18 号 施工パッケージ(SP221110-0002) 】 （続　き）

基礎砕石  17.5cmを超え20.0cm以下 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 4   砕石の厚さ 17.5cmを超え20.0cm以下                           [J2] = 8   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0
  [J3] = 1   費用の内訳 全ての費用                                       [yy] = 1   資材割増 夜間割増なし

平戸市水道局

148



下亀浄水場前処理設備工事

【 第  19 号 施工パッケージ(SP240010-0003) 】

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊)賃料
  山積0.8m3(平積0.6m3)(～排2014､～超低) TZ1182
  
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
特殊作業員
  TR1001
  月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  月単位の週休2日
運転手(特殊)
  TR1013
  月単位の週休2日
土木一般世話役
  TR1053
  月単位の週休2日
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 TT1113
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  19 号 施工パッケージ(SP240010-0003) 】 （続　き）

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   構造物種別 無筋･鉄筋構造物                                  [J9] = 2   打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
  [N1] = 40  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)                                      [J5] = 1   養生工の種類 養生無し
  [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用                                       [N2] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
  [N3] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  20 号 施工パッケージ(SP240210-0002) 】

型枠  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  
型わく工
  TR1031
  月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  月単位の週休2日
土木一般世話役
  TR1053
  月単位の週休2日
その他(労務)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   型枠の種類 一般型枠                                         [J2] = 5   構造物の種類 均しｺﾝｸﾘｰﾄ
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  21 号 施工パッケージ(SP240010-0004) 】

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設  無筋･鉄筋構造物 24-12-20(高)W/C55 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊)賃料
  山積0.8m3(平積0.6m3)(～排2014､～超低) TZ1182
  
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
特殊作業員
  TR1001
  月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  月単位の週休2日
土木一般世話役
  TR1053
  月単位の週休2日
運転手(特殊)
  TR1013
  月単位の週休2日
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
生ｺﾝ 高炉
  24-12-20 W/C=55%以下 TT6096
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  21 号 施工パッケージ(SP240010-0004) 】 （続　き）

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設  無筋･鉄筋構造物 24-12-20(高)W/C55 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   構造物種別 無筋･鉄筋構造物                                  [J9] = 2   打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
  [N1] = 33  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 24-12-20(高)W/C55                                [J5] = 2   養生工の種類 一般養生
  [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用                                       [N2] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
  [N3] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  22 号 施工パッケージ(SP410260-0002) 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13):小口 締固密度2.35 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]
  運転質量0.5～0.6t TM316021
  
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]
  機械質量40～60kg TM326121
  
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
特殊作業員
  TR1001
  月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  月単位の週休2日
土木一般世話役
  TR1053
  月単位の週休2日
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ 小口単価
  (密粒度) TT1411
  
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤
  PK3ｰ4浸透用 TT1182
  

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  22 号 施工パッケージ(SP410260-0002) 】 （続　き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13):小口 締固密度2.35 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

ｶﾞｿﾘﾝ(ﾚｷﾞｭﾗｰ) ｽﾀﾝﾄﾞ
  TT1001
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J2] = 50.000   mm       1層当り平均仕上り厚                           [J1] = 1   平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下
  [A1] = 16  材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13):小口                                [J4] = 3   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用                                       [yy] = 1   資材割増 夜間割増なし

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  23 号 施工パッケージ(SP410010-0001) 】

不陸整正  1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制]
  ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m TME0700022
  
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ賃料
  ﾏｶﾀﾞﾑ 10～12t(排:～2014､騒:～超低) TZ2012
  
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料
  13～14t(排:2011､2014､騒:～超低) TZ2119
  
【労務】
  
  
運転手(特殊)
  TR1013
  月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  月単位の週休2日
特殊作業員
  TR1001
  月単位の週休2日
土木一般世話役
  TR1053
  月単位の週休2日
【材料】
  
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
【端数調整】
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  23 号 施工パッケージ(SP410010-0001) 】 （続　き）

不陸整正  1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

[条件]
  [J1] = 1   補足材料の有無 無し                                         [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  24 号 施工パッケージ(SP430510-0003) 】

舗装版切断  ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式]
  切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm TM21001222
  
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
特殊作業員
  TR1001
  月単位の週休2日
土木一般世話役
  TR1053
  月単位の週休2日
普通作業員
  TR1002
  月単位の週休2日
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ
  径45cm TP2435
  
ｶﾞｿﾘﾝ(ﾚｷﾞｭﾗｰ) ｽﾀﾝﾄﾞ
  TT1001
  
その他(材料)
  
  

平戸市水道局

158



下亀浄水場前処理設備工事

【 第  24 号 施工パッケージ(SP430510-0003) 】 （続　き）

舗装版切断  ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                                     [J3] = 1   ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 15cm以下
  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用
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下亀浄水場前処理設備工事

【 第  25 号 施工パッケージ(SP240010-0007) 】

コンクリート 人力打設  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60 ･補 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  月単位の週休2日
特殊作業員
  TR1001
  月単位の週休2日
土木一般世話役
  TR1053
  月単位の週休2日
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6113
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   構造物種別 無筋･鉄筋構造物                                  [J9] = 3   打設工法 人力打設
  [N1] = 41  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)W/C60                                 [J5] = 2   養生工の種類 一般養生
  [J7] = 2   現場内小運搬の有無 無し                                     [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用
  [N2] = 6   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増(平戸地区)                     [N3] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

ローカルマスタ一覧表

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

着水混和槽　上部開放円筒型
  φ1000×7500H　本体SUS304 L0001
  基 8,300,000 
前処理ろ過機　上向流式連続移動床砂　２基
  φ2800×6500H　本体SUS304 L0002
  式 115,000,000 
前処理設備制御盤
  1600W×600D×1950H L0003
  面 17,400,000 
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ ｵｲﾙﾌﾘｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ型(ｴｱﾄﾞﾗｲﾔｰ搭載型)
  240L／分×（2.2+0.25）kW L0004
  台 1,340,000 
レシーバータンク　
  立型圧力タンク　95L　オートドレン含 L0005
  台 275,000 
エアーユニット
  L0006
  組 466,000 
ステンレス鋼鋼管 管
  SUS304　sch20 15A L0007
  ｍ 1,310 
ナイロンチューブ 管
  φ13-16 L0008
  ｍ 1,220 
減圧弁 管
  15A　SCS13（ネジ込） L0009
  台 60,000 
凝集剤貯留槽
  PE製　1500L　レベルスイッチ含 L0011
  槽 910,000 
酸剤貯留槽
  PVC製　200L　レベルスイッチ含 L0012
  槽 551,000 
アルカリ剤貯留槽
  PVC製　200L　レベルスイッチ含 L0013
  槽 551,000 

平戸市水道局
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下亀浄水場前処理設備工事

ローカルマスタ一覧表

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

薬品仕込口受台
  PVC+SUS L0014
  組 493,000 
ブレードホース 管
  φ6-11 L0016
  ｍ 643 
耐酸用ブレードホース 管
  φ6-11 L0017
  ｍ 2,230 
耐アルカリ用ブレードホース 管
  φ6-11 L0018
  ｍ 943 
ボール弁 管
  PVC-TS　EPDM　φ15 L0019
  台 4,030 
ボール弁 管
  PVC-TS　EPDM　φ50 L0021
  台 24,400 
Y型ストレーナ 管
  PVC-F　φ50 L0022
  台 46,400 
薬品仕込口 管
  PVC　φ50 L0023
  台 6,730 
二方切替弁 管
  L0024
  台 109,000 
防虫網
  φ75 L0026
  ケ 10,100 
化粧板取付工
  φ50（φ30用） L0030
  ヶ所 7,530 
化粧板取付工
  φ100（φ50用） L0031
  ヶ所 14,100 
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下亀浄水場前処理設備工事

ローカルマスタ一覧表

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

化粧板取付工
  φ150（φ75用） L0032
  ヶ所 20,300 
ボール弁 管
  PVC-TS　φ20 L0033
  台 4,960 
化粧板取付工
  φ50（φ20用） L0034
  ヶ所 7,530 
凝集剤注入ポンプ
  電磁駆動ダイヤフラムポンプ　0～50mL／分 L0035
  台 145,000 
酸剤注入ポンプ
  電磁駆動ダイヤフラムポンプ　0～25mL／分 L0036
  台 132,000 
中間水ｐＨ計
  L0037
  台 1,530,000 
上澄水返送ポンプ
  汚水用水中ポンプφ50　0.75ｋW　 L0038
  台 311,000 
前処理ポンプ
  水中渦巻ポンプ　φ80　3.7ｋW L0039
  台 1,450,000 
スルース弁 管
  φ50 L0040
  台 72,900 
低圧ケーブル　
  600V EM-CE 22sq-3C L0041
  ｍ 1,530 
制御ケーブル
  EM-CEE 1.25sq-20C L0042
  ｍ 860 
制御ケーブル
  EM-CEE 1.25sq-10C L0043
  ｍ 451 
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下亀浄水場前処理設備工事

ローカルマスタ一覧表

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

制御ケーブル
  EM-CEE 1.25sq-3C L0044
  ｍ 170 
制御ケーブル
  EM-CEE-S 1.25sq-15C L0045
  ｍ 830 
HIVE
  28㎜ L0047
  ｍ 255 
FEP
  30㎜ L0050
  ｍ 259 
漏電遮断器
  200V　3P 50AF L0057
  個 14,400 
配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管（溶接） 管
  SUS304 20sch 100A L0061
  ｍ 9,290 
配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管（溶接） 管
  SUS304 20sch 80A L0062
  ｍ 7,160 
FEP
  40㎜ L0063
  ｍ 284 
仕切弁 管
  15A　SCS13　ねじ込み L0064
  台 7,290 
逆止弁 管
  15A　SCS13　ねじ込み L0065
  台 7,140 
プルボックス（VE）
  300*300*200　防水ｶﾌﾞｾ L0066
  個 8,090 
プルボックス（SUS）
  300*300*200　完全防水 L0067
  個 24,200 
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下亀浄水場前処理設備工事

ローカルマスタ一覧表

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリート面目荒工
  床 L0068
  m2 2,580 
左官工
  コンクリート金コテ押工 L0069
  m2 710 
差筋アンカー
  D13 L0070
  本 873 
耐薬品塗装工
  ビニルエステル系 L0071
  m2 14,800 
計装テレメータ盤機能増設
  L0072
  式 3,260,000 
ろ材充填工
  L0073
  式 1,200,000 
再生クラッシャーラン
  0～40㎜ L0074
  m3 4,600 
プルボックス（VE）
  300*300*300　防水ｶﾌﾞｾ L0075
  個 10,010 
プルボックス（SUS）
  300*300*300　完全防水 L0076
  個 31,000 
スクラップ処理 処
  ヘビー　H2　鉄 L0077
  t -30,000 
スクラップ処理 処
  ステンレス L0078
  kg -95 
スクラップ処理 処
  銅線2号 L0079
  kg -1,340 
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下亀浄水場前処理設備工事

ローカルマスタ一覧表

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ナゲット処理 処
  L0080
  kg 35 
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
  40～0mm(基礎裏込材用) L0081
  m3 4,600 
ナイロンコーティング鋼管 管
  2F直管　50A×770L　10K L0083
  個 44,000 
ナイロンコーティング鋼管 管
  3FT字管　50A×250L　10K L0084
  個 70,100 
ナイロンコーティング鋼管 管
  2F90°長尺曲管　50A×230L×90H　10K L0085
  個 67,100 
ナイロンコーティング鋼管 管
  閉止フランジ　10K-FF L0086
  個 12,600 
ナイロンコーティング鋼管 管
  2F片落管　80A×50A×100L　F12×10K L0087
  個 56,400 
ナイロンコーティング鋼管 管
  2F直管　80A×790L　F12 L0088
  個 56,800 
仕切弁 管
  50A　FC製ナイロンコーティング L0089
  個 116,000 
逆止弁 管
  50A　FC製ナイロンコーティング L0090
  個 97,900 
水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 直管 管
  HI φ16×4.0 LW4953-0001
  ｍ 187 
水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 直管 管
  HI φ20×4.0 LW4954-0001
  ｍ 227 
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下亀浄水場前処理設備工事

ローカルマスタ一覧表

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 直管 管
  HI φ25×4.0 LW4955-0001
  ｍ 325 
水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 直管 管
  HI φ40×4.0 LW4957-0001
  ｍ 565 
水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 直管 管
  HI φ50×4.0 LW4958-0001
  ｍ 800 
水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 直管 管
  HI φ75×4.0 LW4960-0001
  ｍ 1,560 
ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 管
  φ150 形式1 LW8496-0001
  個 8,200 
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1.前処理ろ過設備工事



数量01

　　　   労務費 配 管 工 設 備 溶 接 工 電 工 普      通 機械設備 技 術 者
機 械 工 作　業　員 据 付 工

　名    称 (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人)

機器据付

設備

備考

　数量02

　

計

設計書計上数量

一般労務費･機械設備据付・撤去労務費集計表

[人工集計表]



電気：上段（人/個）

(1/1) 　　　：下段（人計）

単位重量

(t/台) (人/台)補正率 据付工 機械工 技術者 電　工 (A) (B)

↓

1 ×90%

番
号

1

2

4

5

6

電 工

人

 

人

 

 

 

 

 

 

備　　考
普通

作業員

据　　　　付 輸送重量(t)

機械設備

機　械　設　備
機器名称 分類 台数

歩　　　　掛

4.60 2

 0.80 1

 

－

人

×10%

 

輸送費へ

数量02-(2)　機器等据付工

着水混和槽 4

4

技 術 者

普 通 作 業 員

設 備 機 械 工

機 械 設 備 据 付 工

計

補正率

人工集計表　[数量01]へ

人

人

 

 

3 前処理ろ過制御盤

8

7

前処理ろ過機

－ 1



(1/1)

上部開放円筒型
φ1000×7500H

上向流式連続移動床砂ろ過機

φ2800×6500H

3 前処理ろ過制御盤 －
本体 1

計

5

計

1

計

4.60
4,600

－

－

計

－

800

4,600

総重量(t/台)

(単位重量)

本体 1

仕　　　　　　様分類 数量 部品重量(kg)

1

0.80

800

数量02-(3)機器等据付重量表

番号 機　器　名　称 部　品　名　称

4

2

流量計

着水混和槽 4

前処理ろ過機 4

操作配管、弁類

操作配管、弁類

急速撹拌機

本体

計



2.空気源設備工事



数量01

　　　   労務費 配 管 工 設 備 溶 接 工 電 工 普      通 機械設備 技 術 者
機 械 工 作　業　員 据 付 工

　名    称 (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人)

機器据付

　数量03

　数量04

　数量02

一般労務費･機械設備据付・撤去労務費集計表

小配管据付

[人工集計表]
設備

備考

鋼管・小配管布設

　

設計書計上数量

計



電気：上段（人/個）

(1/1) 　　　：下段（人計）

単位重量

(t/台) (人/台) 補正率 据付工 機械工 技術者 電　工 (A) (B)

数量02-(2)　機器等据付工

機械設備

番
号 機器名称 分類 台数

歩　　　　掛

1 コンプレッサー 1 0.18 2  

機　械　設　備 据　　　　付 普通
作業員

輸送重量(t)
備　　考

2 レシーバータンク 4 0.06 1  

3 オートドレン 2 0.01 3

 

 

 

 

 

 

 

 

輸送費へ

 

 

計

1 補正率 機 械 設 備 据 付 工 ×90% 人

普 通 作 業 員 ×10% 人

設 備 機 械 工

電 工

技 術 者 人

人

人



(1/1)

オイルフリーパッケージ型

（エアドライヤー搭載型）

240L／分×（2.2+0.25）kW

立型圧力タンク
95L

数量02-(3)機器等据付重量表

(単位重量)

番号 機　器　名　称 分類 部　品　名　称 仕　　　　　　様 数量 部品重量(kg) 総重量(t/台)

1 コンプレッサー 1
本体 1 180

0.18
計 180

2 レシーバータンク 4
本体 1 60

0.06
計 60

3 オートドレン 2
本体 1 10

計
0.01

10

計



　　　　　　　　　　　　　　　種　類

1 ．  A  B  C

2 ．  D  E  F

3 ．  G  H   I

4 ．  J  K  L

合計 人

人

塩 化 ビ ニ ル 管 → 人

ステンレス鋼管 →

人

ライニング鋼管 → 人

配管用（白．黒），水道用鋼管 →

数量03 小配管据付人工表

設備

ま　と　め  [数量01] へ

屋　　内 屋　　外 埋　　設 計 配管工計
　管　種



設計 設計

数量 歩掛 人工数 歩掛 人工数 歩掛 人工数 数量 歩掛 人工数 歩掛 人工数 歩掛 人工数

（ｍ）（人/m）（人）（人/m）（人）（人/m）（人） （ｍ）（人/m）（人）（人/m）（人）（人/m）（人）

9.96

48.24

計 1 　G 　H 　I 　J 　K 　L

※数量の上段は屋内、中段は屋外、下段は埋設を示す。 補正率 □　既設管廊内及び既設機器設置場所

数量03-（1）　小配管据付人工表

350

300

200

250

150

125

75又
は80

100

65

50

30又
は32

40

25

20

（㎜）

13又
は15

設備

口径
3．ス　テ　ン　レ　ス　鋼　管 4．塩　化　ビ　ニ　ル　管

屋内配管 屋外配管 埋設配管 屋内配管 屋外配管 排水,通気用



歩掛 人員 歩掛 人員 歩掛 人員

（人/m） （人） （人/m） （人） （人/m） （人）

24.97

31.13

3

① ② ③

※数量の上段は普通作業員、中段は特殊作業員、下段は電工を示す。

計

プルボックス 300×300×300 - -

ナイロンチューブ φ13-16 - -

FEP 40 - -

数量04　鋼管・小配管布設工表
設備

名称

口径 設計
数量

（ｍ）

普通作業員 特殊作業員 電工

（㎜）



数量03-(2)　 小配管設計数量集計表

8 10 13,15 20 25 30,32 40 50 65 75,80 100 125 150 200 250 300 350

○ ○ 1 9.96

合計 9.96

○ ○ 1 48.24

合計 48.24

・数量03-（1）　小配管据付人工表へ

塩
　
ビ
　
管

屋
　
　
　
内

屋
　
　
　
外

埋
　
　
　
設

既
設
　
管
廊

給
　
　
　
水

 　1／1　  小配管設計数量集計表 空気源設備

材　　質 区　　　分

ｽｹﾙﾄﾝ
No.

口　　　　　径鋼
　
　
　
管

ス
テ
ン
レ
ス
管

ラ
イ
ニ
ン
グ
管

排
水
・
排
気



数量03-(3)　小配管材料及び弁類集計表

10 15 40 φ13-16
300×300×

300

SUS 1 23.9

1 115.8

計 139.7

FEP 1 32.5

計 32.5

ナイロンチューブ 31.13

計 31.1

仕切弁 1 7 #REF!

SCS13（ネジ込）

JIS10kF 計 7 #REF!

逆止弁 1 2

SCS13（ネジ込）

計 2

 　1／2　 小配管材料及び弁類集計表 空気源設備

名　称
ｽｹﾙﾄﾝ
No.



数量03-(3)　小配管材料及び弁類集計表

10 15 40 φ13-16
300×300×

300

減圧弁 1 1

SCS13（ネジ込）

計 1

プルボックス 3

計 3

計

計

計

名　称
ｽｹﾙﾄﾝ
No.

 　2／2　 小配管材料及び弁類集計表 空気源設備



数量03-(4)　小配管延長集計表 換算数量＝設計数量×（1＋付属材料費率）

屋
　
　
内

屋
　
　
外

埋
　
　
設

既
設
管
廊

給
　
　
水

排
水
通
気

管
継
手

接
合
材

支
持
材

塗
　
装

計　　　算　　　式 計
65A以下
(×1.1)

(×1.0)
付属
材料
費率

計

1 SUS304 15 〇 〇 〇 〇 0.2×2+1.75+0.35+0.2+0.2+0.4+0.2+

1.35+(0.3+0.1)×2+0.1+0.4+0.95+0.1+

0.1+0.2+0.95+0.1+0.1×3+0.2 9.05 9.96 1.4 23.9

1 SUS304 15 〇 〇 〇 〇 1.2+1.15+3.8+3.9+1.25×2+

(6.5×2+0.9+0.85+0.3+0.55+0.05)×2 43.85 48.24 1.4 115.8

1 FEP 40 0.8×4+2.95+3.0+3.05+3.2+1.2+1.2+

1.15+1.25+0.35+0.3+0.25+0.4×4 22.70 24.97 0.3 32.5

1 ナイロンチューブ φ13-16 (1.1+0.8)×4+2.95+3.0+3.05+3.2+1.2+

1.2+1.15+1.25+0.35+0.3+0.25+(0.4+0.3)×4 28.30 31.13

1 逆止弁 15 SCS13（ネジ込） 2

1 仕切弁 15 SCS13（ネジ込） 7

1 減圧弁 15 SCS13（ネジ込） 1

1 プルボックス 300×300×
300 PVC 1

1 プルボックス 300×300×
300 SUS 2

0.10

ｽﾃﾝﾚｽ管 1.15 0.10 0.15

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 1.90 0.05 0.25

設計数量（ｍ） 換算数量（ｍ）

付属材料費率

鋼管・塩ビ管 0.55 0.10 0.70 0.35 弁類は
数量03-
(3）へ

数量03-（2） へ

ｽ
ｹ
ﾙ
ﾄ
ﾝ
№

名 称 口 径

区　　分 付 属 材 料 実長（ｍ）又は数量（個）

 1／1　 小配管材料計算書 空気源設備





3.薬品注入設備工事



数量01

　　　   労務費 配 管 工 設 備 溶 接 工 電 工 普      通 機械設備 技 術 者
機 械 工 作　業　員 据 付 工

　名    称 (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人)

機器据付

　数量03

　数量04

一般労務費･機械設備据付・撤去労務費集計表

小配管据付

[人工集計表]
設備

備考

　数量02

鋼管・小配管布設

　

設計書計上数量

計



電気：上段（人/個）

(1/1) 　　　：下段（人計）

単位重量

(t/台) (人/台) 補正率 据付工 機械工 技術者 電　工 (A) (B)

※撤去の場合は、機械設備据付工を設備機械工と読み替える。 ↓
人工集計表　[数量01]へ

人

人

人

人

電 工

技 術 者

計

1 補正率 機 械 設 備 据 付 工 ×90%

設 備 機 械 工

普 通 作 業 員 ×10%

人

輸送費へ

 

 

 

 

 

 

 

9 薬品仕込口受台 7 0.03 1

8 同上レベルスイッチ － － 1

7 アルカリ剤貯留槽 4 0.03 1

6 酸剤注入ポンプ 3 0.01 2

5 同上レベルスイッチ － － 1

4 酸剤貯留槽 4 0.03 1

3 凝集剤注入ポンプ 3 0.01 2

2 同上レベルスイッチ － － 1

機　械　設　備 据　　　　付 普通
作業員

輸送重量(t)
備　　考

数量02-(2)　機器等据付工

機械設備

番
号 機器名称 分類 台数

歩　　　　掛

1 凝集剤貯留槽 4 0.07 1



(1/3)

PE製
1500L　φ1290×1315H

電磁駆動ダイヤフラムポンプ

0～50mL／分×20W

PVC製
200L　700×600×600H

－

5 同上レベルスイッ
チ

－
本体 1 －

計 －

0.03

4 酸剤貯留槽 4
本体 1 30

計 30

3 凝集剤注入ポンプ 3
本体 1 10

計
0.01

10

2 同上レベルスイッ
チ

－
本体 1 －

－
計 －

総重量(t/台)

1 凝集剤貯留槽 4
本体 1 70

0.07
計 70

数量02-(3)機器等据付重量表

(単位重量)

番号 機　器　名　称 分類 部　品　名　称 仕　　　　　　様 数量 部品重量(kg)



(2/3)

電磁駆動ダイヤフラムポンプ

0～25mL／分×10W

PVC製
200L　700×600×600H

0.03

9 薬品仕込口受台 7
本体 1 30

計 30

8 同上レベルスイッ
チ

－
本体 1 －

計
－

－

7 アルカリ剤貯留槽 4
本体 1 30

0.03
計 30

仕　　　　　　様 数量 部品重量(kg) 総重量(t/台)

6 酸剤注入ポンプ 3
本体 1 10

0.01
計 10

数量02-(3)機器等据付重量表

(単位重量)

番号 機　器　名　称 分類 部　品　名　称



ま　と　め  [数量01] へ

　　　　　　　　　　　　　　　種　類

1 ．  A  B  C

2 ．  D  E  F

3 ．  G  H   I

4 ．  J  K  L

合計 人

人

塩 化 ビ ニ ル 管 → 人

ステンレス鋼管 →

人

ライニング鋼管 → 人

配管用（白．黒），水道用鋼管 →

数量03 小配管据付人工表

設備

屋　　内 屋　　外 埋　　設 計 配管工計
　管　種



数量03-（1）　小配管据付人工表

設計 設計

数量 歩掛 人工数 歩掛 人工数 歩掛 人工数 数量 歩掛 人工数 歩掛 人工数 歩掛 人工数

（ｍ）（人/m）（人）（人/m）（人）（人/m）（人） （ｍ）（人/m）（人）（人/m）（人）（人/m）（人）

1.21

1.16

2.37

2.20

1.82

計 1 　G 　H 　I 　J 　K 　L

※数量の上段は屋内、中段は屋外、下段は埋設を示す。補正率

設備

口径
3．ス　テ　ン　レ　ス　鋼　管 4．塩　化　ビ　ニ　ル　管

屋内配管 屋外配管 埋設配管 屋内配管 屋外配管 排水,通気用

（㎜）

13又
は15

20

25

30又
は32

40

50

65

75又
は80

100

125

150

200

250

300

□　既設管廊内及び既設機器設置場所



歩掛 人員 歩掛 人員 歩掛 人員

（人/m） （人） （人/m） （人） （人/m） （人）

6.61

28.93

13.26

12.65

14.96

3

① ② ③

※数量の上段は普通作業員、中段は特殊作業員、下段は電工を示す。

計

プルボックス 300×300×200

耐アルカリ用
ブレードホース

φ6-11

耐酸用
ブレードホース

φ6-11

ブレードホース φ6-11

FEP 30

HIVE 28

数量04　鋼管・小配管布設工表
設備

名称

口径 設計
数量

（ｍ）

普通作業員 特殊作業員 電工

（㎜）



数量03-(4)　小配管延長集計表 換算数量＝設計数量×（1＋付属材料費率）

屋
　
　
内

屋
　
　
外

埋
　
　
設

既
設
管
廊

給
　
　
水

排
水
通
気

管
継
手

接
合
材

支
持
材

塗
　
装

計　　　算　　　式 計
65A以下
(×1.1)

(×1.0)
付属
材料
費率

計

1 VP 50 〇 〇 〇 〇 0.7+0.8+0.4+0.25 2.15 2.37 1.35 5.57

1 VP 50 ○ 〇 〇 〇 0.3+1.5+0.2 2.00 2.20 1.35 5.17

合計 10.74

1 ボール弁 50 1

1 Y形ストレーナ 50 1

1 薬品仕込口 50 1

ｽﾃﾝﾚｽ管 1.15 0.10 0.15

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 1.90 0.05 0.25

 1／5 小配管材料計算書 薬品注入設備

設計数量（ｍ） 換算数量（ｍ）

付属材料費率

鋼管・塩ビ管 0.55 0.10 0.70 0.35 弁類は
数量03-
(3）へ

数量03-（2） へ

ｽ
ｹ
ﾙ
ﾄ
ﾝ
№

名 称 口 径

区　　分 付 属 材 料 実長（ｍ）又は数量（個）

0.10



数量03-(4)　小配管延長集計表 換算数量＝設計数量×（1＋付属材料費率）

屋
　
　
内

屋
　
　
外

埋
　
　
設

既
設
管
廊

給
　
　
水

排
水
通
気

管
継
手

接
合
材

支
持
材

塗
　
装

計　　　算　　　式 計
65A以下
(×1.1)

(×1.0)
付属
材料
費率

計

2 VP 16 〇 〇 〇 〇 0.55×2 1.10 1.21 1.35 2.84

2 VP 25 ○ 〇 〇 〇 0.15+0.9 1.05 1.16 1.35 2.73

2 HIVE 28 0.7+0.25+0.1+0.25 1.30 1.43 1.55 3.65

2 FEP 30 0.95+0.3+4.7+2.35+0.3+0.4 9.00 9.90 0.30 12.87

2 ブレードホース φ6-11 0.1+0.2+0.7+0.25+0.25+0.5+0.25+

0.95+0.3+4.7+2.35+0.3+0.4+0.25+

0.1+0.25+0.2 12.05 13.26

2 ボール弁 φ16 PVC-TS 2

2 二方切替弁 1

2

2 プルボックス 300×300×
200 PVC 1

2 プルボックス 300×300×
200 SUS 2

ｽﾃﾝﾚｽ管 1.15 0.10 0.15

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 1.90 0.05 0.25

設計数量（ｍ） 換算数量（ｍ）

付属材料費率

鋼管・塩ビ管 0.55 0.10 0.70 0.35 弁類は
数量03-
(3）へ

数量03-（2） へ

ｽ
ｹ
ﾙ
ﾄ
ﾝ
№

名 称 口 径

区　　分 付 属 材 料 実長（ｍ）又は数量（個）

0.10

 2／5 小配管材料計算書 薬品注入設備



数量03-(4)　小配管延長集計表 換算数量＝設計数量×（1＋付属材料費率）

屋
　
　
内

屋
　
　
外

埋
　
　
設

既
設
管
廊

給
　
　
水

排
水
通
気

管
継
手

接
合
材

支
持
材

塗
　
装

計　　　算　　　式 計
65A以下
(×1.1)

(×1.0)
付属
材料
費率

計

3 VP 75 ○ ○ ○ ○ 0.4+1.25 1.65 1.82 1.35 4.28

3 防虫網 1

ｽﾃﾝﾚｽ管 1.15 0.10 0.15

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 1.90 0.05 0.25

設計数量（ｍ） 換算数量（ｍ）

付属材料費率

鋼管・塩ビ管 0.55 0.10 0.70 0.35 弁類は
数量03-
(3）へ

数量03-（2） へ

ｽ
ｹ
ﾙ
ﾄ
ﾝ
№

名 称 口 径

区　　分 付 属 材 料 実長（ｍ）又は数量（個）

0.10

 3／5 小配管材料計算書 薬品注入設備



数量03-(4)　小配管延長集計表 換算数量＝設計数量×（1＋付属材料費率）

屋
　
　
内

屋
　
　
外

埋
　
　
設

既
設
管
廊

給
　
　
水

排
水
通
気

管
継
手

接
合
材

支
持
材

塗
　
装

計　　　算　　　式 計
65A以下
(×1.1)

(×1.0)
付属
材料
費率

計

4 HIVE 28 0.5+0.55+0.15+0.1+0.25 1.55 1.71 1.55 4.36

4 FEP 30 0.95+0.4+4.6+2.05+0.4 8.40 9.24 0.30 12.01

4 耐酸用ブレードホース φ6-11 0.1+0.5+0.55+0.15+0.25+0.5+0.25+

0.95+0.4+4.6+2.05+0.4+0.25+0.1+

0.25+0.2 11.50 12.65

4 二方切替弁 1

4

1.90 0.05 0.25

設計数量（ｍ） 換算数量（ｍ）

付属材料費率

鋼管・塩ビ管 0.55 0.10 0.70 0.35 弁類は
数量03-
(3）へ

数量03-（2） へ

ｽ
ｹ
ﾙ
ﾄ
ﾝ
№

名 称 口 径

区　　分 付 属 材 料 実長（ｍ）又は数量（個）

0.10

ｽﾃﾝﾚｽ管 1.15 0.10 0.15

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

 4／5 小配管材料計算書 薬品注入設備



数量03-(4)　小配管延長集計表 換算数量＝設計数量×（1＋付属材料費率）

屋
　
　
内

屋
　
　
外

埋
　
　
設

既
設
管
廊

給
　
　
水

排
水
通
気

管
継
手

接
合
材

支
持
材

塗
　
装

計　　　算　　　式 計
65A以下
(×1.1)

(×1.0)
付属
材料
費率

計

5 HIVE 28 0.5+0.75+1.8+0.1 3.15 3.47 1.55 8.85

5 FEP 30 0.95+0.3+4.7+2.25+0.3+0.4 8.90 9.79 0.3 12.73

5 耐アルカリ用ブレードホース φ6-11 0.1+0.5+0.75+1.8+0.25+0.5+0.25+

0.95+0.3+4.7+2.25+0.3+0.4+0.25+

0.1+0.2 13.6 14.96

5 二方切替弁 1

5

1.90 0.05 0.25

設計数量（ｍ） 換算数量（ｍ）

付属材料費率

鋼管・塩ビ管 0.55 0.10 0.70 0.35 弁類は
数量03-
(3）へ

数量03-（2） へ

ｽ
ｹ
ﾙ
ﾄ
ﾝ
№

名 称 口 径

区　　分 付 属 材 料 実長（ｍ）又は数量（個）

0.10

0.15

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管

 5／5 小配管材料計算書 薬品注入設備

ｽﾃﾝﾚｽ管 1.15 0.10









( 保護管 HIVE 28 )



( 保護管 HIVE 28 )



4.水質計器設備工事



数量01

　　　   労務費 配 管 工 設 備 溶 接 工 電 工 普      通 機械設備 技 術 者
機 械 工 作　業　員 据 付 工

　名    称 (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人)

機器据付

　数量03

一般労務費･機械設備据付・撤去労務費集計表

小配管据付

[人工集計表]
設備

備考

　数量02

　

設計書計上数量

計



電気：上段（人/個）

(1/1) 　　　：下段（人計）

単位重量

(t/台) (人/台)補正率 据付工 機械工 技術者 電　工 (A) (B)

↓
人工集計表　[数量01]へ

人

人

人

人

電 工

技 術 者

計

1 補正率 機 械 設 備 据 付 工 ×90%

設 備 機 械 工

普 通 作 業 員 ×10%

人

輸送費へ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9

8  

 7

 6

 

 

5

4

3

2

機　械　設　備 据　　　　付 普通
作業員

輸送重量(t)
備　　考

数量02-(2)　機器等据付工

設備

番
号 機器名称 分類 台数

歩　　　　掛

1 中間水ｐＨ計 － － 1



　　　　　　　　　　　　　　　種　類

1 ．  A  B  C

2 ．  D  E  F

3 ．  G  H   I

4 ．  J  K  L

合計 人

人

塩 化 ビ ニ ル 管 → 人

ステンレス鋼管 →

人

ライニング鋼管 → 人

配管用（白．黒），水道用鋼管 →

数量03 小配管据付人工表

設備

ま　と　め  [数量01] へ

屋　　内 屋　　外 埋　　設 計 配管工計
　管　種



数量03-（1）　小配管据付人工表

設計 設計

数量 歩掛 人工数 歩掛 人工数 歩掛 人工数 数量 歩掛 人工数 歩掛 人工数 歩掛 人工数

（ｍ）（人/m）（人）（人/m）（人）（人/m）（人） （ｍ）（人/m）（人）（人/m）（人）（人/m）（人）

1.87

12.54

0.33

2.53

計 1 　G 　H 　I 　J 　K 　L

※数量の上段は屋内、中段は屋外、下段は埋設を示す。 補正率 □　既設管廊内及び既設機器設置場所

350

300

200

250

150

125

75又
は80

100

65

50

30又
は32

40

25

20

（㎜）

13又
は15

設備

口径
3．ス　テ　ン　レ　ス　鋼　管 4．塩　化　ビ　ニ　ル　管

屋内配管 屋外配管 埋設配管 屋内配管 屋外配管 排水,通気用



数量03-(2)　 小配管設計数量集計表

8 10 13,15 20 25 30,32 40 50 65 75,80 100 125 150 200 250 300 350

○ ○ 1 1.87

2

合計 1.87

○ ○ 1 12.54

2

合計 12.54

○ ○ 1

2 0.33 2.53

合計 0.33 2.53

・数量03-（1）　小配管据付人工表へ

塩
　
ビ
　
管

屋
　
　
　
内

屋
　
　
　
外

埋
　
　
　
設

既
設
　
管
廊

給
　
　
　
水

 　1／1　  小配管設計数量集計表 水質計器設備

材　　質 区　　　分

ｽｹﾙﾄﾝ
No.

口　　　　　径鋼
　
　
　
管

ス
テ
ン
レ
ス
管

ラ
イ
ニ
ン
グ
管

排
水
・
排
気



数量03-(3)　小配管材料及び弁類集計表

φ20 φ40

ＶＰ 1 33.9

2 0.78 5.95

計 34.7 5.95

ボール弁 1 1

PVC-TS 2

計 1

JIS10kF 計

計

計

 　1／1　 小配管材料及び弁類集計表 水質計器設備

名　称
ｽｹﾙﾄﾝ
No.



数量03-(4)　小配管延長集計表 換算数量＝設計数量×（1＋付属材料費率）

屋
　
　
内

屋
　
　
外

埋
　
　
設

既
設
管
廊

給
　
　
水

排
水
通
気

管
継
手

接
合
材

支
持
材

塗
　
装

計　　　算　　　式 計
65A以下
(×1.1)

(×1.0)
付属
材料
費率

計

1 VP 20 〇 ○ ○ ○ 1.25+0.15+0.3 1.70 1.87 1.35 4.39

1 VP 20 ○ ○ ○ ○ 0.3+0.6+0.5+0.85+7.45+0.45+0.95+

0.15+0.15 11.40 12.54 1.35 29.5

1 ボール弁 20 PVC-TS 1

合計 33.9

0.10

ｽﾃﾝﾚｽ管 1.15 0.10 0.15

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 1.90 0.05 0.25

設計数量（ｍ） 換算数量（ｍ）

付属材料費率

鋼管・塩ビ管 0.55 0.10 0.70 0.35 弁類は
数量03-
(3）へ

数量03-（2） へ

ｽ
ｹ
ﾙ
ﾄ
ﾝ
№

名 称 口 径

区　　分 付 属 材 料 実長（ｍ）又は数量（個）

 1／2 小配管材料計算書 水質計器設備



数量03-(4)　小配管延長集計表 換算数量＝設計数量×（1＋付属材料費率）

屋
　
　
内

屋
　
　
外

埋
　
　
設

既
設
管
廊

給
　
　
水

排
水
通
気

管
継
手

接
合
材

支
持
材

塗
　
装

計　　　算　　　式 計
65A以下
(×1.1)

(×1.0)
付属
材料
費率

計

2 VP 20 〇 ○ ○ ○ 0.3 0.30 0.33 1.35 0.78

2 VP 40 〇 ○ ○ ○ 1.15+0.65+0.5 2.30 2.53 1.35 5.95

0.10

ｽﾃﾝﾚｽ管 1.15 0.10 0.15

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 1.90 0.05 0.25

設計数量（ｍ） 換算数量（ｍ）

付属材料費率

鋼管・塩ビ管 0.55 0.10 0.70 0.35 弁類は
数量03-
(3）へ

数量03-（2） へ

ｽ
ｹ
ﾙ
ﾄ
ﾝ
№

名 称 口 径

区　　分 付 属 材 料 実長（ｍ）又は数量（個）
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5.既存施設撤去・改修工事



数量01

　　　   労務費 配 管 工 設 備 溶 接 工 電 工 普      通 機械設備 技 術 者
機 械 工 作　業　員 据 付 工

　名    称 (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人)

機器撤去

設計書計上数量

計

　

一般労務費･機械設備据付・撤去労務費集計表

[人工集計表]
既存設備撤去・改修

備考

　数量02



電気：上段（人/個）

(1/1) 　　　：下段（人計）

単位重量

(t/台) (人/台)補正率 据付工 機械工 技術者 電　工 (A) (B)

↓

数量02-(2)　機器等撤去工

既存施設撤去・改修

番
号 機器名称 分類 台数

歩　　　　掛

1
アルカリ剤注入ポンプ
（前処理用） 3 0.01 2

機　械　設　備 据　　　　付 普通
作業員

輸送重量(t)
備　　考

2
アルカリ剤注入ポンプ
（排水処理用） 3 0.01 2

3 薬液タンク 4 0.06 1

4
凝集剤注入ポンプ
（前処理用） 3 0.01 2

5
凝集剤注入ポンプ
（排水処理用） 3 0.01 2

6 薬液タンク 4 0.03 2

8 電磁ユニット 2 0.02 1

7 レシーバータンク 4 0.50 1

 

 

 

 

 

 

 

 

輸送費へ

普 通 作 業 員 ×10%

人

計

1 補正率 設 備 機 械 工 ×90%

設 備 機 械 工

電 工

技 術 者

人工集計表　[数量01]へ

人

人

人

人



(1/2)

36mL／分×200V×15W

0.7mL／分×200V×15W

PE製　300L槽　撹拌機　0.1kW×1台、架台付

14.5mL／分×200V×15W

1.7mL／分×200V×15W

数量02-(3)機器等撤去重量表

(単位重量)

番号 機　器　名　称 分類 部　品　名　称 仕　　　　　　様 数量 部品重量(kg) 総重量(t/台)

1 アルカリ剤注入ポンプ
（前処理用）

3
本体 1 10

0.01
計 10

2 アルカリ剤注入ポンプ
（前処理用）

3
本体 1 10

0.01
計 10

3 薬液タンク 4
本体 1 60

計
0.06

60

4 凝集剤注入ポンプ
（前処理用）

3
本体 1 10

計 10

10

0.01

0.01

5 凝集剤注入ポンプ
（排水処理用）

3
本体 1 10

計



(2/2)

PVC製　200L槽

7 レシーバータンク 4 本体 SS400　1000L槽　 1 500

安全弁、警報接点付圧力計付

計 500

自立形　空気流量計、
減圧弁、電磁弁含

数量02-(3)機器等撤去重量表

(単位重量)

番号 機　器　名　称 分類 部　品　名　称 仕　　　　　　様 数量 部品重量(kg) 総重量(t/台)

6 薬液タンク 4
本体 1 30

0.03
計 30

0.50
8 電磁ユニット 2

本体 1 20

計
0.02

20



6.ポンプ設備工事



数量01

　　　   労務費 配 管 工 設 備 溶 接 工 電 工 普      通 機械設備 技 術 者
機 械 工 作　業　員 据 付 工

　名    称 (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人)

機器据付

小配管据付人工表

一般労務費･機械設備据付・撤去労務費集計表

[人工集計表]

　数量02

　

計

設計書計上数量

　数量03

設備

備考



電気：上段（人/個）

(1/1) 　　　：下段（人計）

単位重量

(t/台) (人/台) 補正率 据付工 機械工 技術者 電　工 (A) (B)

※撤去の場合は、機械設備据付工を設備機械工と読み替える。 ↓

×10%

技 術 者

×90%

番
号

1

2

4

電 工

人

人

 

 

 

 

 

 

 

 

備　　考
普通
作業員

据　　　　付 輸送重量(t)

機械設備

機　械　設　備
機器名称 分類 台数

歩　　　　掛

撤去

0.02 2

0.09 2

輸送費へ

人

 

 

 

数量02-(2)　機器等据付工

2

返送ポンプ

普 通 作 業 員

設 備 機 械 工

機 械 設 備 据 付 工

計

人工集計表　[数量01]へ

撤去

人

人

0.02 22返送ポンプ

2

23 前処理ポンプ

前処理ポンプ

0.09 2

 

 

 



(1/1)

水中渦巻ポンプ

φ80

三相AC200V×60Hz×3.7kw

50DVS6.75A(荏原)

φ50

三相AC200V×60Hz×0.75kw

5

1

計

0.02
20計

90

20

総重量(t/台)

(単位重量)

型式 1

仕　　　　　　様分類 数量 部品重量(kg)

1

0.09

90

数量02-(3)機器等据付重量表

番号 機　器　名　称 部　品　名　称

2

前処理ポンプ 2

返送ポンプ 2

口径

口径

電動機

型式

電動機

計



　　　　　　　　　　　　　　　種　類

1 ．  A  B  C

2 ．  D  E  F

3 ．  G  H   I

4 ．  J  K  L

合計 人

数量03 小配管据付人工表

設備

ま　と　め  [数量01] へ

屋　　内 屋　　外 埋　　設 計 配管工計
　管　種

→ 人

ライニング鋼管 → 人

配管用（白．黒），水道用鋼管

→ 人

塩 化 ビ ニ ル 管 → 人

ステンレス鋼管



設計 設計

数量 歩掛 人工数 歩掛 人工数 歩掛 人工数 数量 歩掛 人工数 歩掛 人工数 歩掛 人工数

（ｍ）（人/m）（人）（人/m）（人）（人/m）（人） （ｍ）（人/m）（人）（人/m）（人）（人/m）（人）

3.10

5.18

計 1 　G 　H 　I 　J 　K 　L

※数量の上段は屋内、中段は屋外、下段は埋設を示す。 補正率

埋設配管 屋内配管 屋外配管

設備

口径
3．ス　テ　ン　レ　ス　鋼　管 4．塩　化　ビ　ニ　ル　管

排水,通気用

（㎜）

13又
は15

屋内配管 屋外配管

20

30又
は32

40

25

50

65

75又
は80

100

125

150

200

300

250

350

□　既設管廊内及び既設機器設置場所

数量03-（1）　小配管据付人工表



数量03-(4)　小配管延長集計表 換算数量＝設計数量×（1＋付属材料費率）

屋
　
　
内

屋
　
　
外

埋
　
　
設

既
設
管
廊

給
　
　
水

排
水
通
気

管
継
手

接
合
材

支
持
材

塗
　
装

計　　　算　　　式 計 (×1.0)
付属
材料
費率

計

1 SUS304 80 〇 〇 〇 〇 0.2+0.2+2.7

3.10 3.10 1.4 7.4

1 SUS304 100 〇 〇 〇 〇 0.24+0.5+0.5+0.24+3.7

5.18 5.18 1.4 12.4

1

1

1

1

1

1

1

 1／1　 小配管材料計算書 ポンプ設備

実長（ｍ）又は数量（個） 設計数量（ｍ） 換算数量（ｍ）

付属材料費率

鋼管・塩ビ管 0.55 0.10 0.70 0.35 弁類は
数量03-
(3）へ

数量03-（2） へ

ｽ
ｹ
ﾙ
ﾄ
ﾝ
№

名 称 口 径

区　　分 付 属 材 料

0.25 0.10

ｽﾃﾝﾚｽ管 1.15 0.10 0.15

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 1.90 0.05



8.電気設備



人  工  集  計  表 [下亀浄水場前処理設備更新工事]

据付・配線工 単体調整 重量(撤去重量) 試験工

集計表名称 技術者 電　工 機械設備工 技術者 （ｔ） 技術者 電　工 機械設備工

据付工集計表(S-101)

材料集計表－1

(撤　去)据付工集計表(S-101)

(撤　去)材料集計表－1

(撤　去)材料集計表－2

(撤　去)材料集計表－3

(撤　去)材料集計表－4

(撤　去)材料集計表－5

合計

設計数量

1-1



      下亀浄水場配線工事 (  1/  1) 据　付　工　集　計　表 [下亀浄水場前処理設備更新工事]

技術者 電　工 技術者単体調整  歩　掛 機器重量(t)

機 器 名 称 形　　　状 単位 数量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 ページ 単位重量 重量 備　　　考

漏電遮断器 225AF以下 個  1       

計 (S-101)    

2-1



 材　　料　　集　　計　　表　-  1 [下亀浄水場前処理設備更新工事]

600V EM-CE EM-CEE EM-CEE EM-CEE EM-CEE-S

22 sq 1.25 sq 1.25 sq 1.25 sq 1.25 sq

      内訳区分 3 c 20 c 10 c 3 c 15 c

P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

CHK ( 1- 1)    6.7    11.3   34.8   15.3    33.9  104.4    5.1    11.3   34.8    2.0       5.1    11.3   34.8 

合計値　 (A)    6.7    11.3   34.8   15.3    33.9  104.4    5.1    11.3   34.8    2.0       5.1    11.3   34.8 

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)    7.37    12.43   38.28   16.83    37.29  114.84    5.61    12.43   38.28    2.20       5.61    12.43   38.28

設計数量 (D)=Σ(C) 58.08 ----> 58.1 168.96 ----> 169 56.32 ----> 56.3 2.20 56.32 ----> 56.3

電工単位工量(E)=(E0)

電工量      (C)×(E)

C- 1 / 1 
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 材　　料　　集　　計　　表　-  2 [下亀浄水場前処理設備更新工事]

その他器具 有価物処分 有価物処分 有価物処分 有価物処分

漏電遮断器 スクラップ スクラップ スクラップ ﾅｹﾞｯﾄ処理
内訳書番号 3P 鉄くず SUS 銅線くず

50AF ヘビーH2 18Cr:8Ni （2号銅線）
個 t kg kg kg

ZHK ( 1- 1)       1.0            0.092         14.7          103            280        

合計値   (A)       1.0            0.092         14.7          103            280        
設計数量 (D)=(A)       1.0            0.09          14.7          103            280        

Z- 1 / 1

3-2



      下亀浄水場配線工事  材　　料　　内　　訳　　表   

600V EM-CE EM-CEE EM-CEE EM-CEE EM-CEE-S

22 sq 1.25 sq 1.25 sq 1.25 sq 1.25 sq

配線区間 3 c 20 c 10 c 3 c 15 c

NO 自 至 P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

  1001  動力制御盤  前処理設備制   6.7   11.3   34.8  

  1002  計装ﾃﾚﾒｰﾀ盤  前処理設備制   5.1   11.3   34.8  

  1003  計装ﾃﾚﾒｰﾀ盤  前処理設備制   5.1x3  11.3x3  34.8x3

  1004  計装ﾃﾚﾒｰﾀ盤  前処理設備制   5.1   11.3   34.8  

  1005  ﾃﾚﾒｰﾀ盤  前処理設備制   2.0  

( 1/1) CHK ( 1- 1) 6.7 11.3 34.8 15.3 33.9 104.4 5.1 11.3 34.8 2.0 5.1 11.3 34.8
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      下亀浄水場配線工事  材　　料　　内　　訳　　表

その他器具 有価物処分 同    左 同    左 同    左

NO 区分 漏電遮断器 スクラップ スクラップ スクラップ ﾅｹﾞｯﾄ処理

3P 鉄くず SUS 銅線くず

50AF ヘビーH2 18Cr:8Ni （2号銅線）

個 t kg kg kg

 1102   ﾎﾟﾝﾌﾟ棟   1.0

 1104   ｽｸﾗｯﾌﾟ材料集計表より     0.092  14.7 103  280  

( 1/1)           ZHK ( 1- 1)   1.0     0.092  14.7 103  280  
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下亀浄水場配線工事 (  1/  1) 拾い出し根拠表 [下亀浄水場前処理設備更新工事]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1001 600V EM-CE 22 sq - 3 c P&D 6.7   0.5 + (0.3)+  1.6 +  2.3 +  2.0 

動力制御盤 前処理設備制 RACK

御盤

CP 11.3   0.8 +  2.0 + (2.5)+  0.3 + (0.3)+  3.2 +  1.2 + (1.0)

FEP 34.8  (0.6)+  3.2 +  6.1 +  2.0 +  2.8 +  2.0 + 15.5 + (0.3)+  2.0 + (0.3)

        CP

     露出

埋込

  1002 EM-CEE 1.25 sq - 10 c P&D 5.1   0.5 + (0.3)+  2.3 +  2.0 

計装ﾃﾚﾒｰﾀ盤 前処理設備制 RACK

御盤

CP 11.3   0.8 +  2.0 + (2.5)+  0.3 + (0.3)+  3.2 +  1.2 + (1.0)

FEP 34.8  (0.6)+  3.2 +  6.1 +  2.0 +  2.8 +  2.0 + 15.5 + (0.3)+  2.0 + (0.3)

        CP

     露出

埋込

  1003 EM-CEE 1.25 sq - 20 c x 3 P&D 5.1   0.5 + (0.3)+  2.3 +  2.0 

計装ﾃﾚﾒｰﾀ盤 前処理設備制 RACK

御盤

CP 11.3   0.8 +  2.0 + (2.5)+  0.3 + (0.3)+  3.2 +  1.2 + (1.0)

FEP 34.8  (0.6)+  3.2 +  6.1 +  2.0 +  2.8 +  2.0 + 15.5 + (0.3)+  2.0 + (0.3)

        CP

     露出

埋込

  1004 EM-CEE-S 1.25 sq - 15 c P&D 5.1   0.5 + (0.3)+  2.3 +  2.0 

計装ﾃﾚﾒｰﾀ盤 前処理設備制 RACK

御盤

CP 11.3   0.8 +  2.0 + (2.5)+  0.3 + (0.3)+  3.2 +  1.2 + (1.0)

FEP 34.8  (0.6)+  3.2 +  6.1 +  2.0 +  2.8 +  2.0 + 15.5 + (0.3)+  2.0 + (0.3)

        CP

     露出

埋込

  1005 EM-CEE 1.25 sq - 3 c P&D 2.0   2.0 

ﾃﾚﾒｰﾀ盤 前処理設備制 RACK

御盤

CP

FEP

        CP

     露出

埋込
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         下亀浄水場配線工事 (  1/  1) 設 備 材 料 一 覧 表 [下亀浄水場前処理設備更新工事]

Ｎｏ 区　　分 明 細 名 材 料 名 形　　状 単　位 数　量

3P

1102 ﾎﾟﾝﾌﾟ棟 その他器具 漏電遮断器 50AF 個 1.0

ｽｸﾗｯﾌﾟ材料集計表 鉄くず

1104 より 有価物処分 スクラップ ヘビーH2 t 0.092

SUS

1104 　〃 　〃 　〃 18Cr:8Ni kg 14.7

銅線くず

1104 　〃 　〃 　〃 （2号銅線） kg 103

1104 　〃 　〃 ﾅｹﾞｯﾄ処理 kg 280



      下亀浄水場配線工事 (  1/  1) (撤　去)据　付　工　集　計　表 [下亀浄水場前処理設備更新工事]

技術者 電　工 技術者単体調整  歩　掛 機器重量(t)

機 器 名 称 形　　　状 単位 数量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 ページ 単位重量 重量 備　　　考

配線用遮断器撤去 225AF以下 個  1     

計 (S-101)   
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(撤　去) 材　　料　　集　　計　　表　-  1 [下亀浄水場前処理設備更新工事]

600V CV 600V CV 600V CV CVV CVV

5.5 sq 3.5 sq 2 sq 2 sq 2 sq

      内訳区分 3 c 3 c 2 c 4 c 3 c

P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

CRK ( 2- 1)    0.5     4.5   25.7    3.0    37.0  163.8    4.5    97.9  217.5    1.0     62.2    3.5    61.0  189.8 

合計値　 (A)    0.5     4.5   25.7    3.0    37.0  163.8    4.5    97.9  217.5    1.0     62.2    3.5    61.0  189.8 

補完率　 (B)      

(C)=(A)×(B)    0.5     4.5   25.7    3.0    37.0  163.8    4.5    97.9  217.5    1.0     62.2    3.5    61.0  189.8 

撤去数量 (D)=Σ(C) 30.7 203.8 ----> 204 319.9 ----> 320 63.2 254.3 ----> 254

電工単位工量(E)=(E0)×K

電工量      (C)×(E)

C- 1 / 4 (K= 0.4)

(撤　去) 材　　料　　集　　計　　表　-  2 [下亀浄水場前処理設備更新工事]

CVV CVV CVV CVV CVV-S

2 sq 1.25 sq 1.25 sq 1.25 sq 2 sq

      内訳区分 2 c 10 c 6 c 5 c 2 c

P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

CRK ( 2- 2)    0.5     6.4   24.4    1.0     62.2    1.0     7.0   48.8    6.0    63.2  325.2    0.5    10.7   22.3 

合計値　 (A)    0.5     6.4   24.4    1.0     62.2    1.0     7.0   48.8    6.0    63.2  325.2    0.5    10.7   22.3 

補完率　 (B)      

(C)=(A)×(B)    0.5     6.4   24.4    1.0     62.2    1.0     7.0   48.8    6.0    63.2  325.2    0.5    10.7   22.3 

撤去数量 (D)=Σ(C) 31.3 63.2 56.8 394.4 ----> 394 33.5

電工単位工量(E)=(E0)×K

電工量      (C)×(E)

C- 2 / 4 (K= 0.4)
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(撤　去) 材　　料　　集　　計　　表　-  3 [下亀浄水場前処理設備更新工事]

専用ケーブル IV IV IV  

 5.5 sq 3.5 sq 2 sq  

      内訳区分      

P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

CRK ( 2- 3)     17.8   12.9     30.7     237.3     3.0   330.8  146.4     

合計値　 (A)     17.8   12.9     30.7     237.3     3.0   330.8  146.4     

補完率　 (B)      

(C)=(A)×(B)     17.8   12.9     30.7     237.3     3.0   330.8  146.4     

撤去数量 (D)=Σ(C) 30.7 30.7 237.3 ----> 237 480.2 ----> 480  

電工単位工量(E)=(E0)×K    

電工量      (C)×(E)    

C- 3 / 4 (K= 0.4)

(撤　去) 材　　料　　集　　計　　表　-  4 [下亀浄水場前処理設備更新工事]

PE PE    

28 mm 22 mm    

      内訳区分      

露出 埋込 露出 埋込

CRK ( 2- 3)   19.9                    

CRK ( 2- 4)       37.9                

合計値　 (A)   19.9      37.9                

補完率　 (B)      

(C)=(A)×(B)   19.9      37.9                

撤去数量 (D)=(C)   19.9      37.9                

電工単位工量(E)=(E0)×K    

電工量      (C)×(E)    

C- 4 / 4 (K= 0.4)
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(撤　去) 材　　料　　集　　計　　表　-  5 [下亀浄水場前処理設備更新工事]

ﾎﾞｯｸｽ類 ﾎﾞｯｸｽ類 ﾎﾞｯｸｽ類
プルボックス プルボックス プルボックス
（SUS-WP） （SUS-WP） （SUS-WP）

内訳書番号
300*300*200 200*200*150 150*150*100

個 個 個
ZRK ( 2- 1)       1              2              4        

合計値   (A)       1              2              4        
撤去数量 (D)=(A)       1              2              4        

電工 使用工量 (E)=(E0)×K
工    量 (A)×(E)

Z- 1 / 1 (K= 0.4)
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      下亀浄水場撤去工事 (撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表   

600V CV 600V CV 600V CV CVV CVV

5.5 sq 3.5 sq 2 sq 2 sq 2 sq

配線区間 3 c 3 c 2 c 4 c 3 c

NO 自 至 P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

R 2002  浄水装置制御  急速ろ過装置   0.5x2  31.1x2

R 2003  浄水装置制御  急速ろ過装置   0.5x2  31.1x2

R 2005  浄水装置制御  NO.1上澄水ﾎﾟﾝ   0.5    2.0   31.7  

R 2006  浄水装置制御  NO.2上澄水ﾎﾟﾝ   0.5    2.0   31.7  

R 2007  浄水装置制御  NO.1ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ   0.5    4.0   24.4  

R 2009  浄水装置制御  NO.2ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ   0.5    3.0   24.4  

R 2014  浄水装置制御  NO.1前処理用ｱ   0.5   12.1   24.4  

R 2015  浄水装置制御  NO.2前処理用ｱ   0.5   12.1   24.4  

R 2016  浄水装置制御  NO.1排水処理   0.5   11.3   24.4  

R 2017  浄水装置制御  NO.2排水処理   0.5   11.3   24.4  

R 2018  浄水装置制御  NO.1前処理用P   0.5    9.7   24.4  

R 2019  浄水装置制御  NO.2前処理用P   0.5    9.7   24.4  

R 2020  浄水装置制御  NO.1排水処理   0.5   10.5   24.4  

R 2021  浄水装置制御  NO.2排水処理   0.5   10.5   24.4  

R 2022  浄水装置制御  ｱﾙｶﾘ剤貯槽撹   0.5   13.5   24.4  

R 2023  浄水装置制御  ｱﾙｶﾘ剤貯槽電   0.5   13.5   24.4  

R 2024  浄水装置制御  NO.1凝集剤貯   0.5   11.8   24.4  

R 2025  浄水装置制御  NO.2凝集剤貯   0.5   12.6   24.4  

R 2026  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤  動力用配電箱   0.5    4.5   25.7  

R 2027  計測盤  原水濁度計   0.5   10.7   22.3  

R 2029  浄水装置制御  流量調整槽撹   0.5   12.5   27.2  

R 2030  浄水装置制御  流量調整槽電   0.5   12.5   27.2  

R 2033  浄水装置制御  排水処理装置   0.5   10.6   27.2  

( 1/4) CRK ( 2- 1) 0.5 4.5 25.7 3.0 37.0 163.8 4.5 97.9 217.5 1.0 62.2 3.5 61.0 189.8
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      下亀浄水場撤去工事 (撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表   

CVV CVV CVV CVV CVV-S

2 sq 1.25 sq 1.25 sq 1.25 sq 2 sq

配線区間 2 c 10 c 6 c 5 c 2 c

NO 自 至 P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP

R 2001  浄水装置制御  急速ろ過装置   0.5x2  31.1x2

R 2004  浄水装置制御  急速ろ過装置   0.5x4  31.1x4

R 2008  浄水装置制御  NO.1ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ   0.5    4.0   24.4  

R 2010  浄水装置制御  NO.2ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ   0.5    3.0   24.4  

R 2011  浄水装置制御  ﾚｼｰﾊﾞｰﾀﾝｸ圧力   0.5    6.4   24.4  

R 2012  浄水装置制御  電磁弁ﾕﾆｯﾄ   0.5x6   7.4x6  24.4x6

R 2028  計測盤  原水濁度計   0.5   10.7   22.3  

R 2031  浄水装置制御  NO.1流入弁   0.5    9.4   27.2  

R 2032  浄水装置制御  NO.2流入弁   0.5    9.4   27.2  

( 2/4) CRK ( 2- 2) 0.5 6.4 24.4 1.0 62.2 1.0 7.0 48.8 6.0 63.2 325.2 0.5 10.7 22.3
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      下亀浄水場撤去工事 (撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表   

専用ケーブル IV IV IV PE

 5.5 sq 3.5 sq 2 sq 28 mm

配線区間      

NO 自 至 P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP P&D RACK CP FEP 露出 埋込

R 2005  浄水装置制御  NO.1上澄水ﾎﾟﾝ  34.2  

R 2006  浄水装置制御  NO.2上澄水ﾎﾟﾝ  34.2  

R 2007  浄水装置制御  NO.1ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ  28.9  

R 2009  浄水装置制御  NO.2ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ  27.9  

R 2013  浄水装置制御  電磁弁ﾕﾆｯﾄ   0.5x6   7.4x6  24.4x6

R 2014  浄水装置制御  NO.1前処理用ｱ  37.0  

R 2015  浄水装置制御  NO.2前処理用ｱ  37.0  

R 2016  浄水装置制御  NO.1排水処理  36.2  

R 2017  浄水装置制御  NO.2排水処理  36.2  

R 2018  浄水装置制御  NO.1前処理用P  34.6  

R 2019  浄水装置制御  NO.2前処理用P  34.6  

R 2020  浄水装置制御  NO.1排水処理  35.4  

R 2021  浄水装置制御  NO.2排水処理  35.4  

R 2022  浄水装置制御  ｱﾙｶﾘ剤貯槽撹  38.4  

R 2026  ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤  動力用配電箱  30.7  

R 2027  計測盤  原水濁度計  33.5  

R 2029  浄水装置制御  流量調整槽撹  40.2   11.5  

R 2031  浄水装置制御  NO.1流入弁   8.4  

R 2034  既設HH  NO.1前処理装   6.0    4.3  

R 2035  既設HH  NO.2前処理装   5.9    4.3  

R 2036  既設HH  排水処理装置   5.9    4.3  

( 3/4) CRK ( 2- 3) 17.8 12.9 30.7 237.3 3.0 330.8 146.4 19.9
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      下亀浄水場撤去工事 (撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表   

PE     

22 mm     

配線区間      

NO 自 至 露出 埋込

R 2005  浄水装置制御  NO.1上澄水ﾎﾟﾝ   1.0  

R 2006  浄水装置制御  NO.2上澄水ﾎﾟﾝ   1.0  

R 2030  浄水装置制御  流量調整槽電  11.5  

R 2033  浄水装置制御  排水処理装置   9.6  

R 2034  既設HH  NO.1前処理装   5.0  

R 2035  既設HH  NO.2前処理装   4.9  

R 2036  既設HH  排水処理装置   4.9  

( 4/4) CRK ( 2- 4) 37.9
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      下亀浄水場撤去工事 (撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表

ﾎﾞｯｸｽ類 同    左 同    左

プルボックス プルボックス プルボックス

NO 区分 （SUS-WP） （SUS-WP） （SUS-WP）

300*300*200 200*200*150 150*150*100

個 個 個

R2101   場内アイソメ（3） 1

R2102   場内アイソメ（4） 1 1 4

( 1/1)           ZRK ( 2- 1) 1 2 4
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下亀浄水場撤去工事 (  1/  8) 拾い出し根拠表 [下亀浄水場前処理設備更新工事]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 2001 CVV 1.25 sq - 10 c x 2 P&D 0.5   0.5 

浄水装置制御 急速ろ過装置 RACK

盤

CP

FEP 31.1  (0.6)+  2.1 +  3.2 +  2.0 +  0.4 +  5.1 +  2.0 +  2.0 +  2.0 +  2.1 +  8.0 +  0.6 +  1.0 

        CP

     露出

埋込

R 2002 CVV 2 sq - 3 c x 2 P&D 0.5   0.5 

浄水装置制御 急速ろ過装置 RACK

盤

CP

FEP 31.1  (0.6)+  2.1 +  3.2 +  2.0 +  0.4 +  5.1 +  2.0 +  2.0 +  2.0 +  2.1 +  8.0 +  0.6 +  1.0 

        CP

     露出

埋込

R 2003 CVV 2 sq - 4 c x 2 P&D 0.5   0.5 

浄水装置制御 急速ろ過装置 RACK

盤

CP

FEP 31.1  (0.6)+  2.1 +  3.2 +  2.0 +  0.4 +  5.1 +  2.0 +  2.0 +  2.0 +  2.1 +  8.0 +  0.6 +  1.0 

        CP

     露出

埋込

R 2004 CVV 1.25 sq - 5 c x 4 P&D 0.5   0.5 

浄水装置制御 急速ろ過装置 RACK

盤

CP

FEP 31.1  (0.6)+  2.1 +  3.2 +  2.0 +  0.4 +  5.1 +  2.0 +  2.0 +  2.0 +  2.1 +  8.0 +  0.6 +  1.0 

        CP

     露出

埋込

R 2005 600V CV 3.5 sq - 3 c P&D 0.5   0.5 

浄水装置制御 NO.1上澄水ﾎﾟ RACK

盤 ﾝﾌﾟ

CP 2.0   1.0 +  1.0 

FEP 31.7  (0.6)+  2.1 +  3.2 +  2.0 +  0.4 +  5.1 +  2.0 +  2.0 +  2.0 +  2.1 +  7.2 +  2.4 + (0.6)

IV 3.5 sq CP 34.2   0.5 +  2.0 + 31.7 

PE 22 mm 露出 1.0   1.0 

埋込
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下亀浄水場撤去工事 (  2/  8) 拾い出し根拠表 [下亀浄水場前処理設備更新工事]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 2006 600V CV 3.5 sq - 3 c P&D 0.5   0.5 

浄水装置制御 NO.2上澄水ﾎﾟ RACK

盤 ﾝﾌﾟ

CP 2.0   1.0 +  1.0 

FEP 31.7  (0.6)+  2.1 +  3.2 +  2.0 +  0.4 +  5.1 +  2.0 +  2.0 +  2.0 +  2.1 +  7.2 +  2.4 + (0.6)

IV 3.5 sq CP 34.2   0.5 +  2.0 + 31.7 

PE 22 mm 露出 1.0   1.0 

埋込

R 2007 600V CV 3.5 sq - 3 c P&D 0.5   0.5 

浄水装置制御 NO.1ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ RACK

盤

CP 4.0   0.2 +  0.5 +  0.6 +  1.0 +  0.4 + (0.3)+  1.0 

FEP 24.4  (0.6)+  2.1 +  3.2 +  2.0 +  0.4 +  5.1 +  2.0 +  2.0 +  3.5 +  2.0 +  0.9 + (0.6)

IV 3.5 sq CP 28.9   0.5 +  4.0 + 24.4 

     露出

埋込

R 2008 CVV 1.25 sq - 6 c P&D 0.5   0.5 

浄水装置制御 NO.1ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ RACK

盤

CP 4.0   0.2 +  0.5 +  0.6 +  1.0 +  0.4 + (0.3)+  1.0 

FEP 24.4  (0.6)+  2.1 +  3.2 +  2.0 +  0.4 +  5.1 +  2.0 +  2.0 +  3.5 +  2.0 +  0.9 + (0.6)

        CP

     露出

埋込

R 2009 600V CV 3.5 sq - 3 c P&D 0.5   0.5 

浄水装置制御 NO.2ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ RACK

盤

CP 3.0   0.2 +  0.5 +  0.6 +  0.4 + (0.3)+  1.0 

FEP 24.4  (0.6)+  2.1 +  3.2 +  2.0 +  0.4 +  5.1 +  2.0 +  2.0 +  3.5 +  2.0 +  0.9 + (0.6)

IV 3.5 sq CP 27.9   0.5 +  3.0 + 24.4 

     露出

埋込

R 2010 CVV 1.25 sq - 6 c P&D 0.5   0.5 

浄水装置制御 NO.2ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ RACK

盤

CP 3.0   0.2 +  0.5 +  0.6 +  0.4 + (0.3)+  1.0 

FEP 24.4  (0.6)+  2.1 +  3.2 +  2.0 +  0.4 +  5.1 +  2.0 +  2.0 +  3.5 +  2.0 +  0.9 + (0.6)

        CP

     露出

埋込
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下亀浄水場撤去工事 (  3/  8) 拾い出し根拠表 [下亀浄水場前処理設備更新工事]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 2011 CVV 2 sq - 2 c P&D 0.5   0.5 

浄水装置制御 ﾚｼｰﾊﾞｰﾀﾝｸ圧 RACK

盤 力ｽｲｯﾁ

CP 6.4   0.2 +  0.5 +  0.6 +  1.0 +  2.1 + (1.0)+  1.0 

FEP 24.4  (0.6)+  2.1 +  3.2 +  2.0 +  0.4 +  5.1 +  2.0 +  2.0 +  3.5 +  2.0 +  0.9 + (0.6)

        CP

     露出

埋込

R 2012 CVV 1.25 sq - 5 c x 6 P&D 0.5   0.5 

浄水装置制御 電磁弁ﾕﾆｯﾄ RACK

盤

CP 7.4   0.2 +  0.5 +  1.8 +  0.9 +  0.4 +  0.8 +  1.0 +  0.5 + (0.3)+  1.0 

FEP 24.4  (0.6)+  2.1 +  3.2 +  2.0 +  0.4 +  5.1 +  2.0 +  2.0 +  3.5 +  2.0 +  0.9 + (0.6)

        CP

     露出

埋込

R 2013 IV 2 sq x 6 P&D 0.5   0.5 

浄水装置制御 電磁弁ﾕﾆｯﾄ RACK

盤

CP 7.4   0.2 +  0.5 +  1.8 +  0.9 +  0.4 +  0.8 +  1.0 +  0.5 + (0.3)+  1.0 

FEP 24.4  (0.6)+  2.1 +  3.2 +  2.0 +  0.4 +  5.1 +  2.0 +  2.0 +  3.5 +  2.0 +  0.9 + (0.6)

        CP

     露出

埋込

R 2014 600V CV 2 sq - 2 c P&D 0.5   0.5 

浄水装置制御 NO.1前処理用 RACK

盤 ｱﾙｶﾘ剤ﾎﾟﾝﾌﾟ

CP 12.1   0.2 +  0.5 +  1.8 +  0.9 +  0.4 +  0.8 +  1.0 +  1.6 +  0.8 +  0.8 +  0.8 +  1.0 + (0.5)+  1.0 

FEP 24.4  (0.6)+  2.1 +  3.2 +  2.0 +  0.4 +  5.1 +  2.0 +  2.0 +  3.5 +  2.0 +  0.9 + (0.6)

IV 2 sq CP 37.0   0.5 + 12.1 + 24.4 

     露出

埋込

R 2015 600V CV 2 sq - 2 c P&D 0.5   0.5 

浄水装置制御 NO.2前処理用 RACK

盤 ｱﾙｶﾘ剤ﾎﾟﾝﾌﾟ

CP 12.1   0.2 +  0.5 +  1.8 +  0.9 +  0.4 +  0.8 +  1.0 +  1.6 +  0.8 +  0.8 +  0.8 +  1.0 + (0.5)+  1.0 

FEP 24.4  (0.6)+  2.1 +  3.2 +  2.0 +  0.4 +  5.1 +  2.0 +  2.0 +  3.5 +  2.0 +  0.9 + (0.6)

IV 2 sq CP 37.0   0.5 + 12.1 + 24.4 

     露出

埋込
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下亀浄水場撤去工事 (  4/  8) 拾い出し根拠表 [下亀浄水場前処理設備更新工事]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 2016 600V CV 2 sq - 2 c P&D 0.5   0.5 

浄水装置制御 NO.1排水処理 RACK

盤 用ｱﾙｶﾘ剤ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ CP 11.3   0.2 +  0.5 +  1.8 +  0.9 +  0.4 +  0.8 +  1.0 +  1.6 +  0.8 +  0.8 +  1.0 + (0.5)+  1.0 

FEP 24.4  (0.6)+  2.1 +  3.2 +  2.0 +  0.4 +  5.1 +  2.0 +  2.0 +  3.5 +  2.0 +  0.9 + (0.6)

IV 2 sq CP 36.2   0.5 + 11.3 + 24.4 

     露出

埋込

R 2017 600V CV 2 sq - 2 c P&D 0.5   0.5 

浄水装置制御 NO.2排水処理 RACK

盤 用ｱﾙｶﾘ剤ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ CP 11.3   0.2 +  0.5 +  1.8 +  0.9 +  0.4 +  0.8 +  1.0 +  1.6 +  0.8 +  0.8 +  1.0 + (0.5)+  1.0 

FEP 24.4  (0.6)+  2.1 +  3.2 +  2.0 +  0.4 +  5.1 +  2.0 +  2.0 +  3.5 +  2.0 +  0.9 + (0.6)

IV 2 sq CP 36.2   0.5 + 11.3 + 24.4 

     露出

埋込

R 2018 600V CV 2 sq - 2 c P&D 0.5   0.5 

浄水装置制御 NO.1前処理用 RACK

盤 PACﾎﾟﾝﾌﾟ

CP 9.7   0.2 +  0.5 +  1.8 +  0.9 +  0.4 +  0.8 +  1.0 +  1.6 +  1.0 + (0.5)+  1.0 

FEP 24.4  (0.6)+  2.1 +  3.2 +  2.0 +  0.4 +  5.1 +  2.0 +  2.0 +  3.5 +  2.0 +  0.9 + (0.6)

IV 2 sq CP 34.6   0.5 +  9.7 + 24.4 

     露出

埋込

R 2019 600V CV 2 sq - 2 c P&D 0.5   0.5 

浄水装置制御 NO.2前処理用 RACK

盤 PACﾎﾟﾝﾌﾟ

CP 9.7   0.2 +  0.5 +  1.8 +  0.9 +  0.4 +  0.8 +  1.0 +  1.6 +  1.0 + (0.5)+  1.0 

FEP 24.4  (0.6)+  2.1 +  3.2 +  2.0 +  0.4 +  5.1 +  2.0 +  2.0 +  3.5 +  2.0 +  0.9 + (0.6)

IV 2 sq CP 34.6   0.5 +  9.7 + 24.4 

     露出

埋込

R 2020 600V CV 2 sq - 2 c P&D 0.5   0.5 

浄水装置制御 NO.1排水処理 RACK

盤 用PACﾎﾟﾝﾌﾟ

CP 10.5   0.2 +  0.5 +  1.8 +  0.9 +  0.4 +  0.8 +  1.0 +  1.6 +  0.8 +  1.0 + (0.5)+  1.0 

FEP 24.4  (0.6)+  2.1 +  3.2 +  2.0 +  0.4 +  5.1 +  2.0 +  2.0 +  3.5 +  2.0 +  0.9 + (0.6)

IV 2 sq CP 35.4   0.5 + 10.5 + 24.4 

     露出

埋込
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下亀浄水場撤去工事 (  5/  8) 拾い出し根拠表 [下亀浄水場前処理設備更新工事]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 2021 600V CV 2 sq - 2 c P&D 0.5   0.5 

浄水装置制御 NO.2排水処理 RACK

盤 用PACﾎﾟﾝﾌﾟ

CP 10.5   0.2 +  0.5 +  1.8 +  0.9 +  0.4 +  0.8 +  1.0 +  1.6 +  0.8 +  1.0 + (0.5)+  1.0 

FEP 24.4  (0.6)+  2.1 +  3.2 +  2.0 +  0.4 +  5.1 +  2.0 +  2.0 +  3.5 +  2.0 +  0.9 + (0.6)

IV 2 sq CP 35.4   0.5 + 10.5 + 24.4 

     露出

埋込

R 2022 600V CV 3.5 sq - 3 c P&D 0.5   0.5 

浄水装置制御 ｱﾙｶﾘ剤貯槽撹 RACK

盤 拌機

CP 13.5   0.2 +  0.5 +  1.8 +  0.9 +  0.4 +  0.8 +  1.0 +  1.6 +  0.8 +  0.8 +  0.8 +  1.9 + (1.0)+  1.0 

FEP 24.4  (0.6)+  2.1 +  3.2 +  2.0 +  0.4 +  5.1 +  2.0 +  2.0 +  3.5 +  2.0 +  0.9 + (0.6)

IV 3.5 sq CP 38.4   0.5 + 13.5 + 24.4 

     露出

埋込

R 2023 CVV 2 sq - 3 c P&D 0.5   0.5 

浄水装置制御 ｱﾙｶﾘ剤貯槽電 RACK

盤 極

CP 13.5   0.2 +  0.5 +  1.8 +  0.9 +  0.4 +  0.8 +  1.0 +  1.6 +  0.8 +  0.8 +  0.8 +  1.9 + (1.0)+  1.0 

FEP 24.4  (0.6)+  2.1 +  3.2 +  2.0 +  0.4 +  5.1 +  2.0 +  2.0 +  3.5 +  2.0 +  0.9 + (0.6)

        CP

     露出

埋込

R 2024 CVV 2 sq - 3 c P&D 0.5   0.5 

浄水装置制御 NO.1凝集剤貯 RACK

盤 槽電極

CP 11.8   0.2 +  0.5 +  1.8 +  0.9 +  0.4 +  6.0 + (1.0)+  1.0 

FEP 24.4  (0.6)+  2.1 +  3.2 +  2.0 +  0.4 +  5.1 +  2.0 +  2.0 +  3.5 +  2.0 +  0.9 + (0.6)

        CP

     露出

埋込

R 2025 CVV 2 sq - 3 c P&D 0.5   0.5 

浄水装置制御 NO.2凝集剤貯 RACK

盤 槽電極

CP 12.6   0.2 +  0.5 +  1.8 +  0.9 +  0.4 +  0.8 +  6.0 + (1.0)+  1.0 

FEP 24.4  (0.6)+  2.1 +  3.2 +  2.0 +  0.4 +  5.1 +  2.0 +  2.0 +  3.5 +  2.0 +  0.9 + (0.6)

        CP

     露出

埋込

9-5



下亀浄水場撤去工事 (  6/  8) 拾い出し根拠表 [下亀浄水場前処理設備更新工事]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 2026 600V CV 5.5 sq - 3 c P&D 0.5   0.5 

ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 動力用配電箱 RACK

CP 4.5   0.2 +  0.5 +  0.6 +  0.7 + (1.5)+  1.0 

FEP 25.7  (0.6)+  1.3 +  2.1 +  3.2 +  2.0 +  0.4 +  5.1 +  2.0 +  2.0 +  3.5 +  2.0 +  0.9 + (0.6)

IV 5.5 sq CP 30.7   0.5 +  4.5 + 25.7 

     露出

埋込

R 2027 600V CV 2 sq - 2 c P&D 0.5   0.5 

計測盤 原水濁度計 RACK

CP 10.7   0.2 +  0.5 +  1.8 +  0.9 +  6.0 + (0.3)+  1.0 

FEP 22.3  (0.6)+  3.2 +  2.0 +  0.4 +  5.1 +  2.0 +  2.0 +  3.5 +  2.0 +  0.9 + (0.6)

IV 3.5 sq CP 33.5   0.5 + 10.7 + 22.3 

     露出

埋込

R 2028 CVV-S 2 sq - 2 c P&D 0.5   0.5 

計測盤 原水濁度計 RACK

CP 10.7   0.2 +  0.5 +  1.8 +  0.9 +  6.0 + (0.3)+  1.0 

FEP 22.3  (0.6)+  3.2 +  2.0 +  0.4 +  5.1 +  2.0 +  2.0 +  3.5 +  2.0 +  0.9 + (0.6)

        CP

     露出

埋込

R 2029 600V CV 3.5 sq - 3 c P&D 0.5   0.5 

浄水装置制御 流量調整槽撹 RACK

盤 拌機

CP 12.5  (2.5)+  0.4 +  2.4 +  0.2 + (6.0)+  1.0 

FEP 27.2  (0.6)+  2.1 +  3.2 +  2.0 +  0.4 +  5.1 +  2.0 +  2.0 +  3.5 +  2.0 +  2.2 +  1.5 + (0.6)

IV 3.5 sq CP 40.2   0.5 + 12.5 + 27.2 

PE 28 mm 露出 11.5  (2.5)+  0.4 +  2.4 +  0.2 + (6.0)

埋込

R 2030 CVV 2 sq - 3 c P&D 0.5   0.5 

浄水装置制御 流量調整槽電 RACK

盤 極

CP 12.5  (2.5)+  0.4 +  2.4 +  0.2 + (6.0)+  1.0 

FEP 27.2  (0.6)+  2.1 +  3.2 +  2.0 +  0.4 +  5.1 +  2.0 +  2.0 +  3.5 +  2.0 +  2.2 +  1.5 + (0.6)

        CP

PE 22 mm 露出 11.5  (2.5)+  0.4 +  2.4 +  0.2 + (6.0)

埋込

9-6



下亀浄水場撤去工事 (  7/  8) 拾い出し根拠表 [下亀浄水場前処理設備更新工事]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 2031 CVV 1.25 sq - 5 c P&D 0.5   0.5 

浄水装置制御 NO.1流入弁 RACK

盤

CP 9.4  (2.5)+  0.4 +  2.4 +  0.5 +  0.6 + (2.0)+  1.0 

FEP 27.2  (0.6)+  2.1 +  3.2 +  2.0 +  0.4 +  5.1 +  2.0 +  2.0 +  3.5 +  2.0 +  2.2 +  1.5 + (0.6)

        CP

PE 28 mm 露出 8.4  (2.5)+  0.4 +  2.4 +  0.5 +  0.6 + (2.0)

埋込

R 2032 CVV 1.25 sq - 5 c P&D 0.5   0.5 

浄水装置制御 NO.2流入弁 RACK

盤

CP 9.4  (2.5)+  0.4 +  2.4 +  0.5 +  0.6 + (2.0)+  1.0 

FEP 27.2  (0.6)+  2.1 +  3.2 +  2.0 +  0.4 +  5.1 +  2.0 +  2.0 +  3.5 +  2.0 +  2.2 +  1.5 + (0.6)

        CP

     露出

埋込

R 2033 CVV 2 sq - 3 c P&D 0.5   0.5 

浄水装置制御 排水処理装置 RACK

盤 電極

CP 10.6  (2.5)+  0.4 +  1.1 +  2.5 +  2.8 +  0.3 +  1.0 

FEP 27.2  (0.6)+  2.1 +  3.2 +  2.0 +  0.4 +  5.1 +  2.0 +  2.0 +  3.5 +  2.0 +  2.2 +  1.5 + (0.6)

        CP

PE 22 mm 露出 9.6  (2.5)+  0.4 +  1.1 +  2.5 +  2.8 +  0.3 

埋込

R 2034 専用ケーブル P&D

既設HH NO.1前処理装 RACK

置

CP 6.0  (2.5)+  1.5 +  1.0 +  1.0 

FEP 4.3   2.2 +  1.5 + (0.6)

        CP

PE 22 mm 露出 5.0  (2.5)+  1.5 +  1.0 

埋込

R 2035 専用ケーブル P&D

既設HH NO.2前処理装 RACK

置

CP 5.9  (2.5)+  0.4 +  1.1 +  0.9 +  1.0 

FEP 4.3   2.2 +  1.5 + (0.6)

        CP

PE 22 mm 露出 4.9  (2.5)+  0.4 +  1.1 +  0.9 

埋込

9-7



下亀浄水場撤去工事 (  8/  8) 拾い出し根拠表 [下亀浄水場前処理設備更新工事]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 2036 専用ケーブル P&D

既設HH 排水処理装置 RACK

CP 5.9  (2.5)+  0.4 +  1.1 +  0.9 +  1.0 

FEP 4.3   2.2 +  1.5 + (0.6)

        CP

PE 22 mm 露出 4.9  (2.5)+  0.4 +  1.1 +  0.9 

埋込

9-8



         下亀浄水場撤去工事 (  1/  1) 設 備 材 料 一 覧 表 [下亀浄水場前処理設備更新工事]

Ｎｏ 区　　分 明 細 名 材 料 名 形　　状 単　位 数　量

場内 プルボックス

R2101 アイソメ（3） ﾎﾞｯｸｽ類 （SUS-WP） 200*200*150 個 1

場内

R2102 アイソメ（4） 　〃 　〃 150*150*100 個 4

R2102 　〃 　〃 　〃 200*200*150 個 1

R2102 　〃 　〃 　〃 300*300*200 個 1



ER-01名称 番号撤去工事アイソメ図（１）

下亀浄水場　管理棟

計測盤　

テレメータ盤　

浄水装置制御盤　

ポンプ制御盤　

0.
5

0.
6

0.
5

0.
6

ポンプ制御盤　

　場内へ

2.1

3.2

既設HH　（2.0）　

地中埋設

配線記号は下記とする。

1.3

0.
5

0.
6



ER-02名称 番号撤去工事アイソメ図（２）

下亀浄水場　管理棟

既設HH　（2.0）　

0.
6

既設PB2　

P

P

　NO.
1排

泥ﾎﾟﾝ
ﾌﾟ

　NO.
2排

泥ﾎﾟﾝ
ﾌﾟ

P

P

　NO.
1上

澄水ﾎﾟﾝ
ﾌﾟ

　NO.
2上

澄水ﾎﾟﾝ
ﾌﾟ

　ﾚﾍﾞ
ﾙﾚｷ

ﾞｭﾚ
ｰﾀｰ

×4（
既設PB1

）

管理棟へ

既設PB2　

0.
6

濃縮槽

急速ろ過装置

既設PB3　

0.
6

0.
6

既設PB2　

2.
5

既設HH　

（2.0
）　

0.4

8.0

3.5

2.2

2.4

2.0

1.5

0.9

5.1

2.
1

7.
2

既設PB2：300×300×200H（SUS,WP）

地中埋設

配線記号は下記とする。

露出

既設HH　（2.0）　

既設PB1：200×200×150H（SUS,WP）

既設PB3：500×400×400H（SUS,WP）

1.0



ER-03名称 番号撤去工事アイソメ図（３）

下亀浄水場　機械室（室内）

配線記号は下記とする。

Co埋込

既設PB　

　 動力用配電箱

M

NO.2ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ

M

NO.1ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ

PS

ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ圧力ｽｲｯﾁ

電灯分電盤 

既設PB　

原水濁度計

　　NO.1凝集剤貯留槽電極

　　NO.2凝集剤貯留槽電極

　　ｱﾙｶﾘ剤貯留槽電極

M　ｱﾙｶﾘ剤貯留槽撹拌機

P

P

P

P

P

P

　NO.
1ｱﾙ

ｶﾘ剤
注入ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ

　NO.
2ｱﾙ

ｶﾘ剤
注入ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ

　前処理用

　NO.
1ｱﾙ

ｶﾘ剤
注入ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ

　NO.
2ｱﾙ

ｶﾘ剤
注入ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ

　排水処理用

　NO.
1凝

集剤注入ﾎﾟﾝ
ﾌﾟ

　NO.
2凝

集剤注入ﾎﾟﾝ
ﾌﾟ

　排水処理用

P

P

　NO.
1凝

集剤注入ﾎﾟﾝ
ﾌﾟ

　NO.
2凝

集剤注入ﾎﾟﾝ
ﾌﾟ

　前処理用

　電磁弁ﾕﾆｯ
ﾄ

0.2

0.5

1.0

2.1

0.9

0.4

0.8

1.0

0.5

1.0

1.0

1.0

1.0

0.6

0.4

0.7

0.4

1.8

4.5

6.0

6.0

6.0

1.9

0.8

0.8

0.8

1.6

0.
3

1.
0

1.
0

0.
5

0.
5

0.
5

0.
5

0.
3

2.
0

0.
3

1.
5

0.
3

1.
0

3.6

1.
0

既設PB：200×200×150H（SUS,WP） 1個 場内へ　



ER-04名称 番号撤去工事アイソメ図（４）

下亀浄水場　機械室（室外）

配線記号は下記とする。

露出

既設PB3：300×300×200H（SUS,WP） 1個
※（ ）内はケーブル余長とする。

地中埋設

既設PB2：200×200×150H（SUS,WP） 1個

場内へ　

MV

MV

　NO.
2流

入弁

　NO.
1流

入弁

M　
流量調整槽撹拌機

　流量調整槽電極

0.3

2.5

1.1

0.4

1.5

0.5

0.5

0.3

1.6 2.8

0.9 2.4

1.0

0.6

0.6

0.2

2.
0

6.
0

2.
0

既設PB1　

既設PB1　

既設PB1　

既設PB1　

既設PB2
 

　既設PB3

既設PB1：150×150×100H（SUS,WP） 4個

　排水処理装置電極

　排水処理装置

　NO.
2前

処理装置

　NO.
1前

処理装置



E-01名称 番号電気設備工事アイソメ図（１）

下亀浄水場　ポンプ棟

0.
5

0.
3

　動力制御盤　薬品注入設備制御盤

　計装テレメータ盤

0.
5

0.
3

場内へ

既設PB　

1.6

0.8

2.3

　新設PB

地中埋設

配線記号は下記とする。

ﾋﾟｯﾄ・ﾀﾞｸﾄ

露出

PB（新設）：400×400×300H（SUS,WP） 1個



E-02名称 番号電気設備工事アイソメ図（２）

下亀浄水場　場内

PB（新設）：400×400×300H（SUS,WP）
※（ ）内はケーブル余長とする。

既設HH　

管理棟へ　

0.
6

3.2

2.0

6.1

2.8

15.5

（2.0
）　

　新設PB

　新設PB

　ポンプ棟へ

地中埋設

配線記号は下記とする。

ﾋﾟｯﾄ・ﾀﾞｸﾄ

露出

埋設標識ｼｰﾄ：3.2+6.1+2.8+2.0+15.5 = 29.6 m

ﾍﾞﾙﾏｳｽ（FEP 30×2,65）

ｸﾗﾝﾌﾟ（FEP 30×2,65）

ﾍﾞﾙﾏｳｽ（FEP 30×2,65）

ｺｱ抜き（φ50×2,φ75）

ｺｱ抜き（φ50×2,φ75）

ｸﾗﾝﾌﾟ（FEP 30×2,65）

ｸﾗﾝﾌﾟ φ30×4,φ65×2

ﾍﾞﾙﾏｳｽ φ30×4,φ65×2

FEP管付属材料



E-03名称 番号電気設備工事アイソメ図（３）

下亀浄水場　管理棟

ポンプ制御盤　
新設前処理設備制御盤　

テレメータ盤　
計測盤　

ポンプ制御盤　

 場内へ

2.
0

1.
0

2.
5

0.
3

1.2

2.0

0.
3

3.2

0.3

2.0

　新設PB2

　新設PB1

　新設PB1

地中埋設

配線記号は下記とする。

ﾋﾟｯﾄ・ﾀﾞｸﾄ

露出

PB2（新設）：400×400×300H（PVC）

PB1（新設）：400×400×300H（SUS,WP）

0.
3

異種管接続材（FEP 30×2,65）

異種管接続材（FEP 30×2,65）

ｺｱ抜き（φ75）

異種管接続材 φ30×4,φ65×2

FEP管付属材料

2.0


