
令和7年度

第　　　　号

《特記事項》

工事の実体にあたっては、この主旨を十分理解し、事故発

生等の事態を招かないよう、その防止措置に留意すること。

平 戸 市 役 所 建 設 部 建 設 課

施 工 場 所 平 戸 市 高 越 町

本資料は、あくまで入札参加業者の適正・迅速な見積りに

供するための参考資料であり、何ら請負契約上の拘束力を生

ずる もの では ない。

参 考 資 料

施工年度

起工番号

工 事 名 普 通 河 川 ヨ ラ ズ 川 支 川 河 川 災 害 復 旧 工 事



令和 7 年度 普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

設 計 書 積 算 条 件（当初）

工 事 名 普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

河川工事

諸経費区分 施工地域補正： 補正無し

週休2日補正区分: 4週8休補正(通期)

積算条件
単価地区 : 平戸 単価採用期 : 長崎県 令和 7年 5月1日付

積算体系 : 工  事 一般土木 令和06年度

印刷の様式

積算方法 前払金区分: ３５％を超え４０％以下

現場環境改善費区分： 無し

契約保証補正： 発注者が金銭的保証を必要とする場合

平戸市役所建設部建設課
 



令和 7 年度 普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

令和 7 年度 普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事 設     計 　  書

工事(業務)場所 平戸市　高越町 起 案 年 月 日

契 約 年 月 日 契  約  番  号 第 号

当  初  工  期 ～ ( 日間)

(款) (項) (目) (節) (細節) (細々節)

予  算  科  目
事業名

合    計 円 (消費税相当額 円含む) 工事(業務)価格 円

令和６年11月１日から２日の豪雨により被災した普通河川ヨラズ川支川の復旧をおこなうものである。

設  計  説  明

一定計画区間　L=641m　復旧延長　L=612.7m

　練石積工（採取50％）A=3612㎡　練石張工（採取50％）A=1882㎡

　小口止工（N=11箇所）V=8m3　帯工 N=18箇所

工  事  概  要 　函渠工 N=1箇所　雑工 N=1式

 (  業  務  ) 　掛樋工 L=954m　締切排水工 N=21箇所

　工事用道路工 L=782m

平戸市役所建設部建設課
 



普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

河川工事01
  K0001
  1    式
  土工
  X309005
    1    式 処:           
    土工
  Y309005
      1    式 処:           
      掘削 片切掘削 
        土砂 SP210100-0001 基準書 Ⅱ-1-②-1
        8,500    m3 Ｐ   1 号
      転石破砕 
        火薬使用無し SP210260-0001 基準書 Ⅱ-1-②-1
        1,413    m3 Ｐ   2 号
      積込(ルーズ) 
        土砂 土量50,000m3未満 SP210020-0001 基準書 Ⅱ-1-②-1
        8,500    m3 Ｐ   3 号
      掘削 片切掘削 破砕片除去無し 
        軟岩 SP210100-0002 基準書 Ⅱ-1-②-1
        600    m3 Ｐ   4 号
      積込(ルーズ) 
        破砕岩 土量50,000m3未満 SP210020-0002 基準書 Ⅱ-1-②-1
        600    m3 Ｐ   5 号
      床掘り 
        土砂 標準 SP210030-0001 基準書 Ⅱ-1-③-1
        360    m3 Ｐ   6 号
      床掘り 
        岩塊･玉石 標準 SP210030-0002 基準書 Ⅱ-1-③-1
        930    m3 Ｐ   7 号
      積込(ルーズ) 
        破砕岩 土量50,000m3未満 SP210020-0002 基準書 Ⅱ-1-②-1
        930    m3 Ｐ   5 号
      埋戻し 
        最大埋戻幅1m以上4m未満 SP210410-0001 基準書 Ⅱ-1-③-13
        10    m3 Ｐ   8 号

平戸市役所建設部建設課
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

      路体(築堤)盛土 
        2.5m未満 SP210510-0001 基準書 Ⅱ-1-②-1
        520    m3 Ｐ   9 号
      路体(築堤)盛土 
        2.5m以上4.0m未満 SP210510-0002 基準書 Ⅱ-1-②-1
        370    m3 Ｐ  10 号
      路体(築堤)盛土 
        4.0m以上 20,000m3未満 障害無し SP210510-0003 基準書 Ⅱ-1-②-1
        1,500    m3 Ｐ  11 号
      土砂等運搬 
        標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 SP210110-0001 基準書 Ⅱ-1-②-1
        7,700    m3 Ｐ  12 号
      残土処理費 土砂10ﾄﾝDT 処
        久田砕石(平戸市上中津良町) TH4166
        7,700    m3 処:           
    法面整形工
  Y404010
      1    式
      法面整形 
        盛土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 SP220010-0001 基準書 Ⅱ-2-①-1
        810    m2 Ｐ  13 号
      法面整形 
        切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 SP220010-0002 基準書 Ⅱ-2-①-1
        4,180    m2 Ｐ  14 号
      法面整形 
        切土部 軟岩Ⅰ SP220010-0003 基準書 Ⅱ-2-①-1
        1,050    m2 Ｐ  15 号
  護岸工
  X109005
    1    式
    練石積工
  Y403020
      1    式
      練石積工
        採取50％ S0001
        3,612    m2 施   1 号

平戸市役所建設部建設課

2



普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

      石材採取
        採取50％ S0002
        1,806    m2 施   2 号
      基面整正 
  SP210080-0001 基準書 Ⅱ-1-③-1
        112    m2 Ｐ  16 号
      基礎コンクリート
        控長400　H300　基礎砕石有 S0003
        172    ｍ 施   3 号
      天端コンクリート
        練石積部　W300　顔料（黒）3％配合 S0004
        1,304    ｍ 施   4 号
      裏込材(クラッシャラン) 
        積工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 SP221850-0002 基準書 Ⅱ-2-④-1
        1,008    m3 Ｐ  17 号
      コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 
        無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) ･補 SP240010-0001 基準書 Ⅱ-4-①-1
        115    m3 Ｐ  18 号
  河床工
  X100050
    1    式
    練石張工
  Y403025
      1    式
      練石張工
        採取50％ S0005
        1,882    m2 施   5 号
      石材採取
        採取50％ S0002
        941    m2 施   2 号
  小口止工
  X108235
    1    式
      コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 
        無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60 ･補 SP240010-0003 基準書 Ⅱ-4-①-1
        8    m3 Ｐ  19 号

平戸市役所建設部建設課
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

      型枠 
        一般型枠 鉄筋･無筋構造物 SP240210-0001 基準書 Ⅱ-4-②-1
        67    m2 Ｐ  20 号
  帯工
  X004085
    1    式
    帯工
  Y004085
      1    式
      帯工A
        顔料３％配合 S0006
        10    箇所 施   6 号
      帯工B
        顔料3％配合 S0007
        3    箇所 施   7 号
      帯工D
        顔料3％配合 S0008
        2    箇所 施   8 号
      帯工E
        顔料3％配合 S0009
        2    箇所 施   9 号
      6号帯工
        取水工部　顔料3％配合 S0013
        1    箇所 施  10 号
  函渠工
  X100135
    1    式
    作業土工
  Y200005
      1    式
      床掘り 
        土砂 標準 SP210030-0001 基準書 Ⅱ-1-③-1
        100    m3 Ｐ   6 号
      床掘り 
        岩塊･玉石 標準 SP210030-0002 基準書 Ⅱ-1-③-1
        100    m3 Ｐ   7 号

平戸市役所建設部建設課
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

      積込(ルーズ) 
        破砕岩 土量50,000m3未満 SP210020-0002 基準書 Ⅱ-1-②-1
        100    m3 Ｐ   5 号
      埋戻し 
        最大埋戻幅1m以上4m未満 SP210410-0001 基準書 Ⅱ-1-③-13
        90    m3 Ｐ   8 号
      路体(築堤)盛土 
        2.5m以上4.0m未満 SP210510-0002 基準書 Ⅱ-1-②-1
        10    m3 Ｐ  10 号
      コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 
        無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) ･補 SP240010-0001 基準書 Ⅱ-4-①-1
        70    m3 Ｐ  18 号
    函渠工
  Y512150
      1    式
      コンクリート(場所打函渠)
        24-8-20(高)W/C55　顔料3％配合 S0010
        35    m3 施  11 号
      コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 
        無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60 ･補 SP240010-0003 基準書 Ⅱ-4-①-1
        6    m3 Ｐ  19 号
      型枠 
        一般型枠 鉄筋･無筋構造物 SP240210-0001 基準書 Ⅱ-4-②-1
        110    m2 Ｐ  20 号
      鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 
        補正無(一般構造物) S810010-0001 市場単価
        1.04 ｔ 施  12 号
      鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 
        補正無(一般構造物) S810010-0002 市場単価
        0.2  ｔ 施  13 号
      鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 
        補正無(一般構造物) S810010-0003 市場単価
        0.51 ｔ 施  14 号
      鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 
        補正無(一般構造物) S810010-0004 市場単価
        1.47 ｔ 施  15 号

平戸市役所建設部建設課
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

    均しコンクリート
  Y400720
      1    式
      型枠 
        一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0002 基準書 Ⅱ-4-②-1
        2    m2 Ｐ  21 号
      コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 
        無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) ･補 SP240010-0001 基準書 Ⅱ-4-①-1
        2    m3 Ｐ  18 号
    足場・支保工
  Y202080
      1    式
      手摺先行型枠組足場 
  SK2100-0001 基準書 Ⅱ-5-⑦-2
        100    掛m2 施  16 号
      パイプサポート支保
        40kN/m2＜f≦60kN/m2 120cm＜ｔ≦190cm SK2102-0001 基準書 Ⅱ-5-⑦-7
        30    空m3 施  17 号
    舗装工
  Y512005
      1    式
      コンクリート舗装
        t=100㎜　顔料3％配合 S0011
        39    m2 施  18 号
      下層路盤(車道･路肩部) 
        全仕上り厚100mm 1層施工 SP410030-0002 基準書 Ⅳ-1-①-1
        39    m2 Ｐ  22 号
    擁壁工
  Y702010
      1    式
      重力式擁壁　一般養生
        1m超2m未満　顔料3％配合 S0012
        13    m3 施  19 号
      コンクリート 人力打設 
        無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) ･補 SP240010-0006 基準書 Ⅱ-4-①-1
        6    m3 Ｐ  23 号

平戸市役所建設部建設課
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

      基礎砕石 
        12.5cmを超え17.5cm以下 SP221110-0002 基準書 Ⅱ-2-②-1
        8    m2 Ｐ  24 号
  雑工
  X201010
    1    式
    雑工
  Y201010
      1    式
      練石積工
        採取50％ S0001
        3    m2 施   1 号
    取水工
  Y202255
      1    式
      取水施設工
  M0003
        1    式 明   1 号
  仮設工
  X100020
    1    式 処:         
    掛樋工
  Y100160
      1    式
      暗渠排水管設置・撤去
        φ1000　内面平滑ﾀﾞﾌﾞﾙ管 I0001
        34    ｍ 単   1 号
      暗渠排水管設置・撤去
        φ1000　再利用 S0014
        204    ｍ 施  20 号
      暗渠排水管設置・撤去
        φ900　内面平滑ﾀﾞﾌﾞﾙ管 S0015
        221    ｍ 施  21 号
      暗渠排水管設置・撤去
        φ900　再利用 S0016
        476    ｍ 施  22 号

平戸市役所建設部建設課

7



普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

      暗渠排水管 据付･撤去 
        波状管及び網状管 450～600mm SP222770-0001 基準書 Ⅱ-2-⑩-1
        19    ｍ Ｐ  25 号
      大型土のう製作･設置 
        設置作業半径6ｍ超え20ｍ以下 S252730-0001 基準書 Ⅱ-5-⑩-6､7､8
        22    袋 施  23 号
      大型土のう設置 
        設置作業半径6ｍ超え20ｍ以下 S252730-0003 基準書 Ⅱ-5-⑩-6､7､8
        31    袋 施  24 号
      大型土のう撤去 
        設置作業半径6ｍ超え20ｍ以下 S252730-0004 基準書 Ⅱ-5-⑩-6､7､8
        53    袋 施  25 号
    締切排水工
  Y202702
      1    式
      ポンプ設置・撤去
  SK2111-0001 基準書 Ⅱ-5-⑧-3
        21    箇所 施  26 号
      ポンプ運転
        作業時排水 排水量0以上40m3/h未満 SK2109-0001 基準書 Ⅱ-5-⑧-3
        226    日 施  27 号
    工事用道路工
  Y108824
      1    式 処:        
      大型土のう製作･設置 
        設置作業半径6ｍ超え20ｍ以下 S252730-0001 基準書 Ⅱ-5-⑩-6､7､8
        311    袋 施  23 号
      暗渠排水管設置・撤去
        φ1000　内面平滑ﾀﾞﾌﾞﾙ管 I0001
        13    ｍ 単   1 号
      暗渠排水管設置・撤去
        φ900　内面平滑ﾀﾞﾌﾞﾙ管 S0015
        44    ｍ 施  21 号
      舗装版破砕 
        ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 厚15cm以下 SP430310-0001 基準書 Ⅳ-3-②-1
        24    m2 Ｐ  26 号

平戸市役所建設部建設課

8



普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

      殻運搬 舗装版破砕 
        機械(騒音対策不要､厚15cm以下) SP227010-0001 基準書 Ⅱ-2-25-1
        2    m3 Ｐ  27 号
      産業廃棄物処理費 Co塊(無筋) 処
        久田砕石 (平戸市) TH0618
        5    ｔ 処:        
      ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工
        t=100㎜ S0017
        1,240    m2 施  28 号
      下層路盤(車道･路肩部) 
        全仕上り厚100mm 1層施工 SP410030-0002 基準書 Ⅳ-1-①-1
        2,490    m2 Ｐ  22 号
      型枠 
        一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0002 基準書 Ⅱ-4-②-1
        82    m2 Ｐ  21 号
      植生シート工(環境品)
        施工規模1000m2以上 S810870-0001 市場単価
        1,520    m2 施  29 号
    工事用道路撤去工
  Y108824
      1    式 処:         
      舗装版破砕 
        ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 厚15cm以下 SP430310-0001 基準書 Ⅳ-3-②-1
        1,240    m2 Ｐ  26 号
      殻運搬 舗装版破砕 
        機械(騒音対策不要､厚15cm以下) SP227010-0001 基準書 Ⅱ-2-25-1
        124    m3 Ｐ  27 号
      産業廃棄物処理費 Co塊(無筋) 処
        久田砕石 (平戸市) TH0618
        293    ｔ 処:         
      積込(ルーズ) 
        土砂 土量50,000m3未満 SP210020-0001 基準書 Ⅱ-1-②-1
        240    m3 Ｐ   3 号
      土砂等運搬 
        標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 SP210110-0001 基準書 Ⅱ-1-②-1
        240    m3 Ｐ  12 号

平戸市役所建設部建設課
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

      残土処理費 土砂10ﾄﾝDT 処
        久田砕石(平戸市上中津良町) TH4166
        240    m3 処:         
      大型土のう撤去 
        設置作業半径6ｍ超え20ｍ以下 S252730-0004 基準書 Ⅱ-5-⑩-6､7､8
        311    袋 施  25 号
    復旧工
  Y506010
      1    式
      掘削 片切掘削 
        土砂 SP210100-0001 基準書 Ⅱ-1-②-1
        80    m3 Ｐ   1 号
      積込(ルーズ) 
        土砂 土量50,000m3未満 SP210020-0001 基準書 Ⅱ-1-②-1
        80    m3 Ｐ   3 号
      路体(築堤)盛土 
        2.5m未満 SP210510-0001 基準書 Ⅱ-1-②-1
        30    m3 Ｐ   9 号
      路体(築堤)盛土 
        2.5m以上4.0m未満 SP210510-0002 基準書 Ⅱ-1-②-1
        40    m3 Ｐ  10 号
      路体(築堤)盛土 
        4.0m以上 20,000m3未満 障害無し SP210510-0003 基準書 Ⅱ-1-②-1
        310    m3 Ｐ  11 号
      法面整形 
        盛土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 SP220010-0001 基準書 Ⅱ-2-①-1
        220    m2 Ｐ  13 号
      法面整形 
        切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 SP220010-0002 基準書 Ⅱ-2-①-1
        120    m2 Ｐ  14 号
      コンクリート舗装
        t=100㎜　顔料3％配合 S0011
        24    m2 施  18 号
      下層路盤(車道･路肩部) 
        全仕上り厚100mm 1層施工 SP410030-0002 基準書 Ⅳ-1-①-1
        24    m2 Ｐ  22 号

平戸市役所建設部建設課
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

      種子散布工 
        施工規模500～1000m2未満 S810830-0001 市場単価
        980    m2 施  30 号
  構造物取壊し工
  X108210
    1    式 処:         
      構造物とりこわし
        無筋構造物 機械施工 S824010-0001 土木工事標準単価
        85    m3 施  31 号
      殻運搬 舗装版破砕 
        機械(騒音対策不要､厚15cm以下) SP227010-0001 基準書 Ⅱ-2-25-1
        85    m3 Ｐ  27 号
      産業廃棄物処理費 Co塊(無筋) 処
        久田砕石 (平戸市) TH0618
        200    ｔ 処:         
直接工事費計
  P0000001
  
共通仮設費計
  H03701

1    式
  共通仮設費(積上げ)
  H00802

1    式
    準備費
  H20002
      1    式 処:            
      チェンソー伐開 
  SK1247-0001 基準書 ⅰ-3-③-2
        11,240    m2 施  32 号
      伐採木(根)収集運搬費
  L0005
        3,000    m3 1,500 
      木くず処理費 伐採材(枝葉･幹･竹･草) 処
        長崎山陽(株)(大村市) TH2236
        2,000    m3 処:           

平戸市役所建設部建設課
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

      木くず処理費 伐根材(木の根) 処
        長崎山陽(株)(大村市) TH2237
        1,000    m3 処:           
  共通仮設費(率化)
  H00803

1    式
    共通仮設費率分
  Q00910

1    式
純工事費
  H00600

1    式
  現場管理費
  Q00601

1    式
工事原価
  H00500

1    式
  一般管理費等
  Q00501

1    式 金銭的保証を必要とする
工事価格
  H00400

1    式
  消費税等相当額
  Q00401

1    式
合計
  Q00402

平戸市役所建設部建設課
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第   1 号 明細書(M0003) 】

取水施設工 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

取水施設工
  X202255
  1    式
  護岸工
  Y109005
    1    式
    コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 
      無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) ･補 SP240010-0001 基準書 Ⅱ-4-①-1
      3.7  m3 Ｐ  18 号 
  取水工
  Y109005
    1    式
    コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 
      小型構造物 18-8-40(高)W/C60 ･補 SP240010-0007 基準書 Ⅱ-4-①-1
      1.5  m3 Ｐ  36 号 
    ｺﾝｸﾘｰﾄ顔料
      黒 標準混和量(質量:1.0～5.0%) TP2290
      10.1  kg
    型枠 
      一般型枠 小型構造物 SP240210-0003 基準書 Ⅱ-4-②-1
      5.9  m2 Ｐ  37 号 
  階段工
  Y100295
    1    式
    裏込砕石 
      再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 SP221120-0001 基準書 Ⅱ-2-②-1
      0.4  m3 Ｐ  38 号 
    コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 
      小型構造物 18-8-40(高)W/C60 ･補 SP240010-0007 基準書 Ⅱ-4-①-1
      2.8  m3 Ｐ  36 号 
    ｺﾝｸﾘｰﾄ顔料
      黒 標準混和量(質量:1.0～5.0%) TP2290
      18.6  kg
    型枠 
      一般型枠 小型構造物 SP240210-0003 基準書 Ⅱ-4-②-1
      6    m2 Ｐ  37 号 

平戸市役所建設部建設課
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第   1 号 明細書(M0003) 】 （続　き）

取水施設工 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  堤外水路工
  Y306065
    1    式
    コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 
      無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60 ･補 SP240010-0003 基準書 Ⅱ-4-①-1
      2.4  m3 Ｐ  19 号 
    ｺﾝｸﾘｰﾄ顔料
      黒 標準混和量(質量:1.0～5.0%) TP2290
      16    kg
    型枠 
      一般型枠 鉄筋･無筋構造物 SP240210-0001 基準書 Ⅱ-4-②-1
      14.6  m2 Ｐ  20 号 
  用水樋管
  Y702085
    1    式
    コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 
      無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60 ･補 SP240010-0003 基準書 Ⅱ-4-①-1
      1.3  m3 Ｐ  19 号 
    型枠 
      一般型枠 鉄筋･無筋構造物 SP240210-0001 基準書 Ⅱ-4-②-1
      6.6  m2 Ｐ  20 号 
    基礎砕石 
      12.5cmを超え17.5cm以下 SP221110-0001 基準書 Ⅱ-2-②-1
      4.5  m2 Ｐ  39 号 
    ヒューム管(Ｂ形管)据付 
      外圧管1種 300mm SP222860-0001 基準書 Ⅱ-2-⑩-1
      5.9  ｍ Ｐ  40 号 
    鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 
      補正無(一般構造物) S810010-0001 市場単価
      0.09 ｔ 施  12 号 
        計
  P0000001
  

平戸市役所建設部建設課
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第   1 号 単価表(I0001) 】

暗渠排水管設置・撤去 φ1000　内面平滑ﾀﾞﾌﾞﾙ管 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

暗渠排水管設置工
  φ700～1000 L0002
  10    ｍ 3,610 
暗渠排水管撤去工
  φ700～1000 L0003
  10    ｍ 1,800 
暗渠排水管
  内面平滑ﾀﾞﾌﾞﾙ管 φ1000 TP1455
  10    ｍ
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

平戸市役所建設部建設課
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第   1 号 施工単価表(S0001) 】

練石積工 採取50％ 10     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

巨石積(練) 
  40cm以上60cm未満 Co量0.5m3以上1.0m3以下 SP321530-0001 基準書 Ⅲ-2-⑧-1
  10    m2 Ｐ  28 号 
石材
  自然石400内外 L0001
  1.2  m3 19,000 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

平戸市役所建設部建設課
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第   2 号 施工単価表(S0002) 】

石材採取 採取50％ 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

普通作業員
  TR1002
  0.41 人 4週8休補正(通期)
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

平戸市役所建設部建設課
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第   3 号 施工単価表(S0003) 】

基礎コンクリート 控長400　H300　基礎砕石有 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

現場打基礎コンクリート 
  基礎砕石有 SP226170-0001 基準書 Ⅱ-2-③-1
  1.04 m3 Ｐ  29 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

平戸市役所建設部建設課
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第   4 号 施工単価表(S0004) 】

天端コンクリート 練石積部　W300　顔料（黒）3％配合 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

現場打天端コンクリート 
  SP226180-0001 基準書 Ⅱ-2-③-1
  0.31 m3 Ｐ  30 号 
ｺﾝｸﾘｰﾄ顔料
  黒 標準混和量(質量:1.0～5.0%) TP2290
  2.08 kg
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

平戸市役所建設部建設課
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第   5 号 施工単価表(S0005) 】

練石張工 採取50％ 10     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

巨石張(練) 
  40cm以上60cm未満 Co量0.5m3以上1.0m3以下 SP321510-0001 基準書 Ⅲ-2-⑧-1
  10    m2 Ｐ  31 号 
石材
  自然石400内外 L0001
  1.2  m3 19,000 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

平戸市役所建設部建設課
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第   6 号 施工単価表(S0006) 】

帯工A 顔料３％配合 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  岩塊･玉石 標準 SP210030-0002 基準書 Ⅱ-1-③-1
  28.7  m3 Ｐ   7 号 
積込(ルーズ) 
  破砕岩 土量50,000m3未満 SP210020-0002 基準書 Ⅱ-1-②-1
  28.7  m3 Ｐ   5 号 
コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 
  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60 ･補 SP240010-0003 基準書 Ⅱ-4-①-1
  35.5  m3 Ｐ  19 号 
ｺﾝｸﾘｰﾄ顔料
  黒 標準混和量(質量:1.0～5.0%) TP2290
  237.9  kg
型枠 
  一般型枠 鉄筋･無筋構造物 SP240210-0001 基準書 Ⅱ-4-②-1
  163.2  m2 Ｐ  20 号 
コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 
  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) ･補 SP240010-0001 基準書 Ⅱ-4-①-1
  19.2  m3 Ｐ  18 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

平戸市役所建設部建設課
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第   7 号 施工単価表(S0007) 】

帯工B 顔料3％配合 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  岩塊･玉石 標準 SP210030-0002 基準書 Ⅱ-1-③-1
  28.7  m3 Ｐ   7 号 
積込(ルーズ) 
  破砕岩 土量50,000m3未満 SP210020-0002 基準書 Ⅱ-1-②-1
  28.7  m3 Ｐ   5 号 
コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 
  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60 ･補 SP240010-0003 基準書 Ⅱ-4-①-1
  34.4  m3 Ｐ  19 号 
ｺﾝｸﾘｰﾄ顔料
  黒 標準混和量(質量:1.0～5.0%) TP2290
  230.5  kg
型枠 
  一般型枠 鉄筋･無筋構造物 SP240210-0001 基準書 Ⅱ-4-②-1
  157.8  m2 Ｐ  20 号 
コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 
  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) ･補 SP240010-0001 基準書 Ⅱ-4-①-1
  19.2  m3 Ｐ  18 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

平戸市役所建設部建設課
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第   8 号 施工単価表(S0008) 】

帯工D 顔料3％配合 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0001 基準書 Ⅱ-1-③-1
  36    m3 Ｐ   6 号 
コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 
  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60 ･補 SP240010-0003 基準書 Ⅱ-4-①-1
  41.1  m3 Ｐ  19 号 
ｺﾝｸﾘｰﾄ顔料
  黒 標準混和量(質量:1.0～5.0%) TP2290
  275.4  kg
型枠 
  一般型枠 鉄筋･無筋構造物 SP240210-0001 基準書 Ⅱ-4-②-1
  184.4  m2 Ｐ  20 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0003 基準書 Ⅱ-1-③-13
  21    m3 Ｐ  32 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

平戸市役所建設部建設課
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第   9 号 施工単価表(S0009) 】

帯工E 顔料3％配合 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0001 基準書 Ⅱ-1-③-1
  19    m3 Ｐ   6 号 
コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 
  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60 ･補 SP240010-0003 基準書 Ⅱ-4-①-1
  26.5  m3 Ｐ  19 号 
ｺﾝｸﾘｰﾄ顔料
  黒 標準混和量(質量:1.0～5.0%) TP2290
  177.6  kg
型枠 
  一般型枠 鉄筋･無筋構造物 SP240210-0001 基準書 Ⅱ-4-②-1
  121.7  m2 Ｐ  20 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0003 基準書 Ⅱ-1-③-13
  11    m3 Ｐ  32 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

平戸市役所建設部建設課
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  10 号 施工単価表(S0013) 】

6号帯工 取水工部　顔料3％配合 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 
  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60 ･補 SP240010-0003 基準書 Ⅱ-4-①-1
  45    m3 Ｐ  19 号 
ｺﾝｸﾘｰﾄ顔料
  黒 標準混和量(質量:1.0～5.0%) TP2290
  301.5  kg
型枠 
  一般型枠 鉄筋･無筋構造物 SP240210-0001 基準書 Ⅱ-4-②-1
  207    m2 Ｐ  20 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

平戸市役所建設部建設課
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  11 号 施工単価表(S0010) 】

コンクリート(場所打函渠) 24-8-20(高)W/C55　顔料3％配合 10     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリート(場所打函渠) 
  24-8-20(高)W/C55 SP225510-0001 基準書 Ⅱ-2-24-8
  10    m3 Ｐ  33 号 
ｺﾝｸﾘｰﾄ顔料
  黒 標準混和量(質量:1.0～5.0%) TP2290
  101    kg
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

平戸市役所建設部建設課
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  12 号 施工単価表(S810010-0001) 】

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満  補正無(一般構造物) 1     ｔ 当り

(太径10%未満(補正なし) ,SD-345 D13mm          ) (市場単価                      ,                              )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉
  一般構造物 TC1001
  ｔ 4週8休補正(通期)
異形棒鋼(SD345)
  径13mm(t当り) TT4513
  ｔ
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  5   鉄筋規格 SD-345 D13mm                                      [H] =  1   規格･仕様区分 一般構造物
  [B] =  2   施工規模 施工規模10t未満                                   [C] =  1   現場条件 ﾄﾝﾈﾙ内作業･法面作業以外
  [D] =  1   時間制約 時間制約無                                        [E] =  1   夜間作業 夜間作業無
  [F] =  1   太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)                       [G] =  1   構造物種別による補正 補正無(一般構造物)

平戸市役所建設部建設課
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  13 号 施工単価表(S810010-0002) 】

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満  補正無(一般構造物) 1     ｔ 当り

(太径10%未満(補正なし) ,SD-345 D19mm          ) (市場単価                      ,                              )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉
  一般構造物 TC1001
  ｔ 4週8休補正(通期)
異形棒鋼(SD345)
  径19mm (t当り) TT4517
  ｔ
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  7   鉄筋規格 SD-345 D19mm                                      [H] =  1   規格･仕様区分 一般構造物
  [B] =  2   施工規模 施工規模10t未満                                   [C] =  1   現場条件 ﾄﾝﾈﾙ内作業･法面作業以外
  [D] =  1   時間制約 時間制約無                                        [E] =  1   夜間作業 夜間作業無
  [F] =  1   太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)                       [G] =  1   構造物種別による補正 補正無(一般構造物)

平戸市役所建設部建設課
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  14 号 施工単価表(S810010-0003) 】

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満  補正無(一般構造物) 1     ｔ 当り

(太径10%未満(補正なし) ,SD-345 D22mm          ) (市場単価                      ,                              )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉
  一般構造物 TC1001
  ｔ 4週8休補正(通期)
異形棒鋼(SD345)
  径22mm (t当り) TT4519
  ｔ
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  8   鉄筋規格 SD-345 D22mm                                      [H] =  1   規格･仕様区分 一般構造物
  [B] =  2   施工規模 施工規模10t未満                                   [C] =  1   現場条件 ﾄﾝﾈﾙ内作業･法面作業以外
  [D] =  1   時間制約 時間制約無                                        [E] =  1   夜間作業 夜間作業無
  [F] =  1   太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)                       [G] =  1   構造物種別による補正 補正無(一般構造物)

平戸市役所建設部建設課
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  15 号 施工単価表(S810010-0004) 】

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満  補正無(一般構造物) 1     ｔ 当り

(太径10%未満(補正なし) ,SD-345 D25mm          ) (市場単価                      ,                              )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉
  一般構造物 TC1001
  ｔ 4週8休補正(通期)
異形棒鋼(SD345)
  径25mm (t当り) TT4521
  ｔ
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  9   鉄筋規格 SD-345 D25mm                                      [H] =  1   規格･仕様区分 一般構造物
  [B] =  2   施工規模 施工規模10t未満                                   [C] =  1   現場条件 ﾄﾝﾈﾙ内作業･法面作業以外
  [D] =  1   時間制約 時間制約無                                        [E] =  1   夜間作業 夜間作業無
  [F] =  1   太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)                       [G] =  1   構造物種別による補正 補正無(一般構造物)

平戸市役所建設部建設課
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  16 号 施工単価表(SK2100-0001) 】

手摺先行型枠組足場  100     掛m2 当り

(安全ﾈｯﾄ不要           ,                      ) (基準書 Ⅱ-5-⑦-2              ,                              )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役 定:1
  TR1053
  人 4週8休補正(通期)
とび工 定:1
  TR1005
  人 4週8休補正(通期)
普通作業員 定:1
  TR1002
  人 4週8休補正(通期)
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(相吊含む) 定:1
  油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊(一般型･排対型) TZ4056
  日 4週8休補正(通期)
諸雑費 参:1
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   工法 手摺先行型枠組足場                                    [B] =  2   安全ﾈｯﾄの有無 安全ﾈｯﾄ不要
  [Xc] = 5   ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 低騒音型･排対型3次                      [c1] = 1.000             ｸﾚｰﾝ賃料補正
  [c2] = 1   長期割引補正 長期割引有

平戸市役所建設部建設課
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  17 号 施工単価表(SK2102-0001) 】

パイプサポート支保 40kN/m2＜f≦60kN/m2 120cm＜ｔ≦190cm 100     空m3 当り

                                                (基準書 Ⅱ-5-⑦-7              ,                              )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役 定:1
  TR1053
  人 4週8休補正(通期)
型わく工 定:1
  TR1031
  人 4週8休補正(通期)
とび工 定:1
  TR1005
  人 4週8休補正(通期)
普通作業員 定:1
  TR1002
  人 4週8休補正(通期)
諸雑費 参:1
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   支保工法 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保                                    [C] =  1   総設置数量 V＞40空m3
  [B] =  2   支保耐力 40kN/m2＜f≦60kN/m2                               [c1] = 1.000             ｸﾚｰﾝ賃料補正

平戸市役所建設部建設課
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  18 号 施工単価表(S0011) 】

コンクリート舗装 t=100㎜　顔料3％配合 10     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリート 人力打設 
  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60 ･補 SP240010-0005 基準書 Ⅱ-4-①-1
  1    m3 Ｐ  34 号 
ｺﾝｸﾘｰﾄ顔料
  黒 標準混和量(質量:1.0～5.0%) TP2290
  6.7  kg
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

平戸市役所建設部建設課

33



普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  19 号 施工単価表(S0012) 】

重力式擁壁　一般養生 1m超2m未満　顔料3％配合 10     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

重力式擁壁 一般養生 
  1m超2m未満 基礎砕石無し 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し SP226320-0001 基準書 Ⅱ-2-⑤-1
  10    m3 Ｐ  35 号 
ｺﾝｸﾘｰﾄ顔料
  黒 標準混和量(質量:1.0～5.0%) TP2290
  67    kg
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

平戸市役所建設部建設課
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  20 号 施工単価表(S0014) 】

暗渠排水管設置・撤去 φ1000　再利用 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

暗渠排水管設置工
  φ700～1000 L0002
  10    ｍ 3,610 
暗渠排水管撤去工
  φ700～1000 L0003
  10    ｍ 1,800 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

平戸市役所建設部建設課
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  21 号 施工単価表(S0015) 】

暗渠排水管設置・撤去 φ900　内面平滑ﾀﾞﾌﾞﾙ管 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

暗渠排水管設置工
  φ700～1000 L0002
  10    ｍ 3,610 
暗渠排水管撤去工
  φ700～1000 L0003
  10    ｍ 1,800 
暗渠排水管
  内面平滑ﾀﾞﾌﾞﾙ管 φ900 TP1454
  10    ｍ
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

平戸市役所建設部建設課

36



普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  22 号 施工単価表(S0016) 】

暗渠排水管設置・撤去 φ900　再利用 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

暗渠排水管設置工
  φ700～1000 L0002
  10    ｍ 3,610 
暗渠排水管撤去工
  φ700～1000 L0003
  10    ｍ 1,800 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

平戸市役所建設部建設課
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  23 号 施工単価表(S252730-0001) 】

大型土のう製作･設置  設置作業半径6ｍ超え20ｍ以下 10     袋 当り

                                                (基準書 Ⅱ-5-⑩-6､7､8          ,                              )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役 定:1
  TR1053
  人 4週8休補正(通期)
特殊作業員 定:1
  TR1001
  人 4週8休補正(通期)
普通作業員 定:1
  TR1002
  人 4週8休補正(通期)
耐候性大型土のう(長期間対応品)
  TP2544
  枚
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) S901428-0001 機－２８
  日
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(相吊含む)
  油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊(一般型･排対型) TZ4056
  日 4週8休補正(通期)
諸雑費 参:1
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   作業区分 製作･設置                                         [B] =  2   土砂規格 流用土
  [C] =  2   設置作業半径 6ｍを超え20ｍ以下                             [y1] = 3   大型土のう規格 耐候性(長期間対応品)
  [x1] = 5   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 超低騒音型･排対型3次                        [Xc] = 4   ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:3次基準
  [c1] = 1.000             ｸﾚｰﾝ賃料補正                                 [c2] = 1   長期割引補正 長期割引有

平戸市役所建設部建設課
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  24 号 施工単価表(S252730-0003) 】

大型土のう設置  設置作業半径6ｍ超え20ｍ以下 10     袋 当り

                                                (基準書 Ⅱ-5-⑩-6､7､8          ,                              )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役 定:1
  TR1053
  人 4週8休補正(通期)
特殊作業員 定:1
  TR1001
  人 4週8休補正(通期)
普通作業員 定:1
  TR1002
  人 4週8休補正(通期)
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(相吊含む)
  油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊(一般型･排対型) TZ4056
  日 4週8休補正(通期)
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  3   作業区分 設置                                              [B] =  3   土砂規格 製作しない場合
  [C] =  2   設置作業半径 6ｍを超え20ｍ以下                             [Xc] = 4   ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:3次基準
  [c1] = 1.000             ｸﾚｰﾝ賃料補正                                 [c2] = 1   長期割引補正 長期割引有

平戸市役所建設部建設課
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  25 号 施工単価表(S252730-0004) 】

大型土のう撤去  設置作業半径6ｍ超え20ｍ以下 10     袋 当り

                                                (基準書 Ⅱ-5-⑩-6､7､8          ,                              )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役 定:1
  TR1053
  人 4週8休補正(通期)
特殊作業員 定:1
  TR1001
  人 4週8休補正(通期)
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(相吊含む)
  油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊(一般型･排対型) TZ4056
  日 4週8休補正(通期)
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  4   作業区分 撤去                                              [B] =  3   土砂規格 製作しない場合
  [C] =  2   設置作業半径 6ｍを超え20ｍ以下                             [Xc] = 4   ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:3次基準
  [c1] = 1.000             ｸﾚｰﾝ賃料補正                                 [c2] = 1   長期割引補正 長期割引有

平戸市役所建設部建設課

40



普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  26 号 施工単価表(SK2111-0001) 】

ポンプ設置・撤去 1     箇所 当り

                                                (基準書 Ⅱ-5-⑧-3              ,                              )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  TR1053
  人 4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  人 4週8休補正(通期)
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) S901428-0002 機－２８
  日
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [Xc] = 3   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準

平戸市役所建設部建設課
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  27 号 施工単価表(SK2109-0001) 】

ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上40m3/h未満 1     日 当り

                                                (基準書 Ⅱ-5-⑧-3              ,                              )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員 定:1
  TR1001
  人 4週8休補正(通期)
工事用水中ポンプ運転(賃料) 定:1
  口径150mm 全揚程10ｍ S927230-0001 機－３０
  日
発動発電機運転(賃料) 定:1
  ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ25kVA S929016-0001 機－１６
  日
諸雑費 参:1
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   排水量(m3/h)区分 排水量0以上40m3/h未満                     [B] =  1   排水方法 作業時排水
  [C] =  1   全揚程規格 全揚程10ｍ                                      [Xc] = 3   発動発電機規格区分 排対型:2次基準

平戸市役所建設部建設課

42



普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  28 号 施工単価表(S0017) 】

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 t=100㎜ 10     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリート 人力打設 
  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) ･補 SP240010-0009 基準書 Ⅱ-4-①-1
  1    m3 Ｐ  41 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  29 号 施工単価表(S810870-0001) 】

植生シート工(環境品) 施工規模1000m2以上 1     m2 当り

(時間制約無            ,                      ) (市場単価                      ,                              )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉
  植生ｼｰﾄ工 肥料袋無 環境品 TC1589
  m2 4週8休補正(通期)
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  3   工種 植生ｼｰﾄ工(環境品)                                     [B] =  1   施工規模 施工規模1000m2以上
  [C] =  1   時間制約 時間制約無
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  30 号 施工単価表(S810830-0001) 】

種子散布工  施工規模500～1000m2未満 1     m2 当り

(時間制約無            ,                      ) (市場単価                      ,                              )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉
  種子散布工 TC1570
  m2 4週8休補正(通期)
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  11  工種区分 種子散布工                                        [B] =  2   施工規模 施工規模500～1000m2未満
  [C] =  1   時間制約 時間制約無
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  31 号 施工単価表(S824010-0001) 】

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 1     m3 当り

(昼間 時間制約無       ,低騒音･低振動対策必要 ) (土木工事標準単価              ,                              )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ>
  無筋構造物 機械施工 時制無 TD7001
  m3 4週8休補正(通期)
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   構造物区分 無筋構造物                                      [B] =  1   工法区分 機械施工
  [C] =  3   時間的制約の有無 時間制約無                                [D] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無
  [E] =  1   低騒音･低振動対策 低騒音･低振動対策必要
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  32 号 施工単価表(SK1247-0001) 】

チェンソー伐開  100     m2 当り

                                                (基準書 ⅰ-3-③-2              ,                              )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  TR1053
  0.01 人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  0.4  人 4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  0.1  人 4週8休補正(通期)
ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ]
  鋸長500mm ｴﾝｼﾞﾝ排気量0.060L TM5922
  0.1  日
混合油 25:1
  TT1008
  0.36 ｌ
ﾁｴｰﾝｵｲﾙ
  #85 専用ｵｲﾙ TP2592
  0.01 ｌ
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第   1 号 施工パッケージ(SP210100-0001) 】

掘削 片切掘削  土砂 1     m3 当り

                                                (基準書 Ⅱ-1-②-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･超低騒音型･排対型:3次]

  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.8m3[平積0.6m3] TM059021
  
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
【材料】
  
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   土質 土砂                                                  [J2] = 2   施工方法 片切掘削
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第   2 号 施工パッケージ(SP210260-0001) 】

転石破砕  火薬使用無し 1     m3 当り

                                                (基準書 Ⅱ-1-②-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型:2次基準]
  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.8m3[平積0.6m3] TM053021
  
大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]
  質量1300kg級 TM266821
  
【労務】
  
  
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
【材料】
  
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   火薬使用の有無 無し
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第   3 号 施工パッケージ(SP210020-0001) 】

積込(ルーズ)  土砂 土量50,000m3未満 1     m3 当り

                                                (基準書 Ⅱ-1-②-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対:2014年規制]
  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.8m3[平積0.6m3] TM056321
  
【労務】
  
  
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
【材料】
  
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   土質 土砂                                                  [J2] = 1   作業内容 土量50,000m3未満
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第   4 号 施工パッケージ(SP210100-0002) 】

掘削 片切掘削 破砕片除去無し  軟岩 1     m3 当り

(                      ,集積押土無し          ) (基準書 Ⅱ-1-②-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･超低騒音型･排対型:3次]

  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.8m3[平積0.6m3] TM059021
  
大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]
  質量1300kg級 TM266821
  
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
その他(材料)
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第   4 号 施工パッケージ(SP210100-0002) 】 （続　き）

掘削 片切掘削 破砕片除去無し  軟岩 1     m3 当り

(                      ,集積押土無し          ) (基準書 Ⅱ-1-②-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 3   土質 軟岩                                                  [J2] = 2   施工方法 片切掘削
  [J8] = 1   破砕片除去の有無 破砕片除去無し                            [J9] = 1   集積押土の有無 集積押土無し
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第   5 号 施工パッケージ(SP210020-0002) 】

積込(ルーズ)  破砕岩 土量50,000m3未満 1     m3 当り

                                                (基準書 Ⅱ-1-②-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対:2014年規制]
  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.8m3[平積0.6m3] TM056321
  
【労務】
  
  
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
【材料】
  
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 3   土質 破砕岩                                                [J2] = 1   作業内容 土量50,000m3未満
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第   6 号 施工パッケージ(SP210030-0001) 】

床掘り  土砂 標準 1     m3 当り

(土留無し 障害無し     ,                      ) (基準書 Ⅱ-1-③-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)賃料
  山積0.8m3(平積0.6m3)(一般型･排対型) TZ1145
  4週8休補正(通期)
【労務】
  
  
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
【材料】
  
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   土質 土砂                                                  [J2] = 1   施工方法 標準
  [J3] = 1   土留方式の種類 無し                                        [J4] = 1   障害の有無 障害無し
  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第   7 号 施工パッケージ(SP210030-0002) 】

床掘り  岩塊･玉石 標準 1     m3 当り

(土留無し 障害無し     ,                      ) (基準書 Ⅱ-1-③-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)賃料
  山積0.8m3(平積0.6m3)(一般型･排対型) TZ1145
  4週8休補正(通期)
【労務】
  
  
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
【材料】
  
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   土質 岩塊･玉石                                             [J2] = 1   施工方法 標準
  [J3] = 1   土留方式の種類 無し                                        [J4] = 1   障害の有無 障害無し
  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第   8 号 施工パッケージ(SP210410-0001) 】

埋戻し  最大埋戻幅1m以上4m未満 1     m3 当り

                                                (基準書 Ⅱ-1-③-13             ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)賃料
  山積0.8m3(平積0.6m3)(一般型･排対型) TZ1145
  4週8休補正(通期)
振動ﾛｰﾗ賃料
  ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t TZ2211
  4週8休補正(通期)
ﾀﾝﾊﾟ賃料
  60～80kg TZ2411
  4週8休補正(通期)
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
【材料】
  
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
ｶﾞｿﾘﾝ(ﾚｷﾞｭﾗｰ) ｽﾀﾝﾄﾞ
  TT1001
  
【端数調整】
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第   8 号 施工パッケージ(SP210410-0001) 】 （続　き）

埋戻し  最大埋戻幅1m以上4m未満 1     m3 当り

                                                (基準書 Ⅱ-1-③-13             ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

[条件]
  [J1] = 3   施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満                            [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第   9 号 施工パッケージ(SP210510-0001) 】

路体(築堤)盛土  2.5m未満 1     m3 当り

                                                (基準書 Ⅱ-1-②-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
振動ﾛｰﾗ賃料
  ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.8～1.1t TZ2212
  4週8休補正(通期)
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
【材料】
  
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   施工幅員 2.5m未満
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  10 号 施工パッケージ(SP210510-0002) 】

路体(築堤)盛土  2.5m以上4.0m未満 1     m3 当り

                                                (基準書 Ⅱ-1-②-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ･後方超小旋回型)賃料
  山積0.28m3(平積0.2m3)排ｶﾞｽ対策型 TZ1148
  4週8休補正(通期)
振動ﾛｰﾗ賃料
  搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～ 4t(一般型･排対型) TZ2253
  4週8休補正(通期)
【労務】
  
  
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
【材料】
  
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   施工幅員 2.5m以上4.0m未満
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  11 号 施工パッケージ(SP210510-0003) 】

路体(築堤)盛土  4.0m以上 20,000m3未満 障害無し 1     m3 当り

                                                (基準書 Ⅱ-1-②-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ賃料
  湿地7t級(排:～2011､騒:～低騒) TZ1010
  4週8休補正(通期)
振動ﾛｰﾗ(土工用)(ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型)賃料
  質量11～12t TZ2360
  4週8休補正(通期)
【労務】
  
  
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
【材料】
  
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 3   施工幅員 4.0m以上                                          [J4] = 1   施工数量 20,000m3未満
  [J5] = 1   障害の有無 障害無し
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  12 号 施工パッケージ(SP210110-0001) 】

土砂等運搬  標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 1     m3 当り

(15.5km以下 DID区間無  ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   ) (基準書 Ⅱ-1-②-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級
  (ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) TM0923
  
【労務】
  
  
運転手(一般)
  TR1014
  4週8休補正(通期)
【材料】
  
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   土砂等発生現場 標準                                        [J2] = 1   積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
  [J3] = 1   土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)                             [J4] = 1   DID区間の有無 DID区間無
  [J5] = 13  運搬距離 15.5km以下
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  13 号 施工パッケージ(SP220010-0001) 】

法面整形  盛土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 1     m2 当り

(法面締固め有り        ,現場制約無し          ) (基準書 Ⅱ-2-①-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)賃料
  山積0.8m3(平積0.6m3)(一般型･排対型) TZ1145
  4週8休補正(通期)
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
【材料】
  
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   整形箇所 盛土部                                            [J2] = 1   法面締固めの有無 法面締固め有り
  [J3] = 2   現場制約の有無 現場制約無し                                [J4] = 1   土質 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  14 号 施工パッケージ(SP220010-0002) 】

法面整形  切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 1     m2 当り

(                      ,現場制約無し          ) (基準書 Ⅱ-2-①-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)賃料
  山積0.8m3(平積0.6m3)(一般型･排対型) TZ1145
  4週8休補正(通期)
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
【材料】
  
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   整形箇所 切土部                                            [J3] = 2   現場制約の有無 現場制約無し
  [J4] = 1   土質 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土                            [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  15 号 施工パッケージ(SP220010-0003) 】

法面整形  切土部 軟岩Ⅰ 1     m2 当り

(                      ,現場制約無し          ) (基準書 Ⅱ-2-①-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)賃料
  山積0.8m3(平積0.6m3)(一般型･排対型) TZ1145
  4週8休補正(通期)
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
【材料】
  
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   整形箇所 切土部                                            [J3] = 2   現場制約の有無 現場制約無し
  [J4] = 4   土質 軟岩Ⅰ                                                [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  16 号 施工パッケージ(SP210080-0001) 】

基面整正  1     m2 当り

                                                (基準書 Ⅱ-1-③-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
【端数調整】
  
  

平戸市役所建設部建設課

65



普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  17 号 施工パッケージ(SP221850-0002) 】

裏込材(クラッシャラン)  積工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 1     m3 当り

                                                (基準書 Ⅱ-2-④-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付1.7t吊)賃料
  山積0.28m3(平積0.2)(排:～2014､騒:～低騒) TZ1151
  4週8休補正(通期)
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
  40～0mm(中部地区) L0006
  5,020 
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   積張の区分 積工                                            [J2] = 1   裏込材規格 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
  [yy] = 1   資材割増 夜間割増なし
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  18 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) ･補 1     m3 当り

(養生無し              ,                      ) (基準書 Ⅱ-4-①-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付)賃料
  山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 排対型 TZ1182
  4週8休補正(通期)
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 TT1113
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  18 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】 （続　き）

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) ･補 1     m3 当り

(養生無し              ,                      ) (基準書 Ⅱ-4-①-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   構造物種別 無筋･鉄筋構造物                                 [J9] = 2   打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
  [N1] = 40  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)                                     [J5] = 1   養生工の種類 養生無し
  [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用                                      [N2] = 6   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増(平戸地区)
  [N3] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  19 号 施工パッケージ(SP240010-0003) 】

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60 ･補 1     m3 当り

(一般養生              ,                      ) (基準書 Ⅱ-4-①-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付)賃料
  山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 排対型 TZ1182
  4週8休補正(通期)
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6113
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  19 号 施工パッケージ(SP240010-0003) 】 （続　き）

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60 ･補 1     m3 当り

(一般養生              ,                      ) (基準書 Ⅱ-4-①-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   構造物種別 無筋･鉄筋構造物                                 [J9] = 2   打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
  [N1] = 41  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)W/C60                                [J5] = 2   養生工の種類 一般養生
  [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用                                      [N2] = 6   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増(平戸地区)
  [N3] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  20 号 施工パッケージ(SP240210-0001) 】

型枠  一般型枠 鉄筋･無筋構造物 1     m2 当り

                                                (基準書 Ⅱ-4-②-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  
型わく工
  TR1031
  4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   型枠の種類 一般型枠                                        [J2] = 1   構造物の種類 鉄筋･無筋構造物
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  21 号 施工パッケージ(SP240210-0002) 】

型枠  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 1     m2 当り

                                                (基準書 Ⅱ-4-②-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  
型わく工
  TR1031
  4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   型枠の種類 一般型枠                                        [J2] = 5   構造物の種類 均しｺﾝｸﾘｰﾄ
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  22 号 施工パッケージ(SP410030-0002) 】

下層路盤(車道･路肩部)  全仕上り厚100mm 1層施工 1     m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40     ,                      ) (基準書 Ⅳ-1-①-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2次基準]
  ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m TM306921
  
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型:2次基準]
  運転質量10t 締固め幅2.1m TM311121
  
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料
  8～20t(一般型･排対型) TZ2113
  4週8休補正(通期)
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  22 号 施工パッケージ(SP410030-0002) 】 （続　き）

下層路盤(車道･路肩部)  全仕上り厚100mm 1層施工 1     m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40     ,                      ) (基準書 Ⅳ-1-①-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
  40～0mm(中部地区) L0006
  502,000 
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 100.000  mm       全仕上り厚                                   [J2] = 1   施工区分 1層施工
  [J3] = 6   材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40                                     [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用
  [yy] = 1   資材割増 夜間割増なし
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  23 号 施工パッケージ(SP240010-0006) 】

コンクリート 人力打設  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) ･補 1     m3 当り

(養生無し              ,                      ) (基準書 Ⅱ-4-①-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 TT1113
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   構造物種別 無筋･鉄筋構造物                                 [J9] = 3   打設工法 人力打設
  [N1] = 40  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)                                     [J5] = 1   養生工の種類 養生無し
  [J7] = 2   現場内小運搬の有無 無し                                    [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用
  [N2] = 6   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増(平戸地区)                    [N3] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  24 号 施工パッケージ(SP221110-0002) 】

基礎砕石  12.5cmを超え17.5cm以下 1     m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0      ,                      ) (基準書 Ⅱ-2-②-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)賃料
  山積0.8m3(平積0.6m3)(一般型･排対型) TZ1145
  4週8休補正(通期)
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
  40～0mm(中部地区) L0006
  5,020 
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  24 号 施工パッケージ(SP221110-0002) 】 （続　き）

基礎砕石  12.5cmを超え17.5cm以下 1     m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0      ,                      ) (基準書 Ⅱ-2-②-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 3   砕石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下                          [J2] = 8   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0
  [J3] = 1   費用の内訳 全ての費用                                      [yy] = 1   資材割増 夜間割増なし
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  25 号 施工パッケージ(SP222770-0001) 】

暗渠排水管 据付･撤去  波状管及び網状管 450～600mm 1     ｍ 当り

(継手材料費要          ,                      ) (基準書 Ⅱ-2-⑩-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
【材料】
  
  
暗渠排水管
  内面平滑ﾀﾞﾌﾞﾙ管 φ500 TP1450
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 3   作業区分 据付･撤去                                         [J2] = 2   管種別 波状管及び網状管
  [J3] = 3   呼び径 450～600mm                                          [J4] = 1   継手材料費 要
  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  26 号 施工パッケージ(SP430310-0001) 】

舗装版破砕  ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 厚15cm以下 1     m2 当り

(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要      ) (基準書 Ⅳ-3-②-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ･後方超小旋回型)賃料
  山積0.45m3(平積0.35m3)排ｶﾞｽ対策型 TZ1149
  4週8休補正(通期)
【労務】
  
  
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
【材料】
  
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                                    [J2] = 1   障害等の有無 無し
  [J3] = 1   騒音振動対策 不要                                          [J4] = 4   舗装版厚 15cm以下
  [J6] = 1   積込作業の有無 有り                                        [J7] = 1   費用の内訳 全ての費用
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  27 号 施工パッケージ(SP227010-0001) 】

殻運搬 舗装版破砕  機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 1     m3 当り

(11.5km以下 DID区間無  ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   ) (基準書 Ⅱ-2-25-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級
  (ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) TM0923
  
【労務】
  
  
運転手(一般)
  TR1014
  4週8休補正(通期)
【材料】
  
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 3   殻発生作業 舗装版破砕                                      [J2] = 3   積込工法区分 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)
  [J3] = 1   DID区間の有無 DID区間無                                    [JA] = 5   運搬距離 11.5km以下
  [JJ] = 1   費用の内訳 全ての費用

平戸市役所建設部建設課

80



普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  28 号 施工パッケージ(SP321530-0001) 】

巨石積(練)  40cm以上60cm未満 Co量0.5m3以上1.0m3以下 1     m2 当り

(18-8-40(高)W/C60 ･補  ,                      ) (基準書 Ⅲ-2-⑧-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(相吊含む)
  油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊(一般型･排対型) TZ4056
  4週8休補正(通期)
【労務】
  
  
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6113
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   石材径区分 40cm以上60cm未満                                [J2] = 2   遮水ｼｰﾄの有無 無し
  [J3] = 2   止水ｼｰﾄの有無 無し                                         [J4] = 2   裏込材の有無 無し
  [J6] = 1   胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 0.5m3以上1.0m3以下           [N1] = 10  胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)W/C60
  [J8] = 1   費用の内訳 全ての費用                                      [N2] = 6   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増(平戸地区)
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  28 号 施工パッケージ(SP321530-0001) 】 （続　き）

巨石積(練)  40cm以上60cm未満 Co量0.5m3以上1.0m3以下 1     m2 当り

(18-8-40(高)W/C60 ･補  ,                      ) (基準書 Ⅲ-2-⑧-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

  [N3] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無                                [c1] = 1.000             ｸﾚｰﾝ賃料補正
  [c4] = 1   賃料長期割引区分(RC25t) 長期割引区分有
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  29 号 施工パッケージ(SP226170-0001) 】

現場打基礎コンクリート  基礎砕石有 1     m3 当り

(18-8-40(高)W/C60 ･補  ,一般･特殊養生         ) (基準書 Ⅱ-2-③-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付)賃料
  山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 排対型 TZ1182
  4週8休補正(通期)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)賃料
  山積0.8m3(平積0.6m3)(一般型･排対型) TZ1145
  4週8休補正(通期)
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
型わく工
  TR1031
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6113
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  29 号 施工パッケージ(SP226170-0001) 】 （続　き）

現場打基礎コンクリート  基礎砕石有 1     m3 当り

(18-8-40(高)W/C60 ･補  ,一般･特殊養生         ) (基準書 Ⅱ-2-③-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [N1] = 8   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)W/C60                              [J5] = 1   基礎砕石の有無 基礎砕石有り
  [J2] = 1   養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭)                       [N2] = 6   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増(平戸地区)
  [N3] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  30 号 施工パッケージ(SP226180-0001) 】

現場打天端コンクリート  1     m3 当り

(18-8-40(高)W/C60 ･補  ,一般養生              ) (基準書 Ⅱ-2-③-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付)賃料
  山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 排対型 TZ1182
  4週8休補正(通期)
【労務】
  
  
型わく工
  TR1031
  4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6113
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
【端数調整】
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  30 号 施工パッケージ(SP226180-0001) 】 （続　き）

現場打天端コンクリート  1     m3 当り

(18-8-40(高)W/C60 ･補  ,一般養生              ) (基準書 Ⅱ-2-③-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

[条件]
  [N1] = 8   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)W/C60                              [J3] = 1   養生工の種類 一般養生
  [N2] = 6   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増(平戸地区)                    [N3] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  31 号 施工パッケージ(SP321510-0001) 】

巨石張(練)  40cm以上60cm未満 Co量0.5m3以上1.0m3以下 1     m2 当り

(18-8-40(高)W/C60 ･補  ,                      ) (基準書 Ⅲ-2-⑧-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(相吊含む)
  油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊(一般型･排対型) TZ4056
  4週8休補正(通期)
【労務】
  
  
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6113
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   石材径区分 40cm以上60cm未満                                [J2] = 2   遮水ｼｰﾄの有無 無し
  [J3] = 2   止水ｼｰﾄの有無 無し                                         [J4] = 2   裏込材の有無 無し
  [J6] = 1   胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 0.5m3以上1.0m3以下           [N1] = 10  胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)W/C60
  [J8] = 1   費用の内訳 全ての費用                                      [N2] = 6   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増(平戸地区)
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  31 号 施工パッケージ(SP321510-0001) 】 （続　き）

巨石張(練)  40cm以上60cm未満 Co量0.5m3以上1.0m3以下 1     m2 当り

(18-8-40(高)W/C60 ･補  ,                      ) (基準書 Ⅲ-2-⑧-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

  [N3] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無                                [c1] = 1.000             ｸﾚｰﾝ賃料補正
  [c4] = 1   賃料長期割引区分(RC25t) 長期割引区分有
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  32 号 施工パッケージ(SP210410-0003) 】

埋戻し  最大埋戻幅1m未満 1     m3 当り

                                                (基準書 Ⅱ-1-③-13             ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低･排2014年]

  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3[平積0.35m3] TM063521
  
ﾀﾝﾊﾟ賃料
  60～80kg TZ2411
  4週8休補正(通期)
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
【材料】
  
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
ｶﾞｿﾘﾝ(ﾚｷﾞｭﾗｰ) ｽﾀﾝﾄﾞ
  TT1001
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 4   施工方法 最大埋戻幅1m未満                                  [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  33 号 施工パッケージ(SP225510-0001) 】

コンクリート(場所打函渠)  24-8-20(高)W/C55 1     m3 当り

(一般養生              ,延長110m以上220m未満  ) (基準書 Ⅱ-2-24-8              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]
  圧送能力90～110m3/h TM336121
  
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
生ｺﾝ 高炉
  24-8-20 W/C=55%以下 TT6095
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  33 号 施工パッケージ(SP225510-0001) 】 （続　き）

コンクリート(場所打函渠)  24-8-20(高)W/C55 1     m3 当り

(一般養生              ,延長110m以上220m未満  ) (基準書 Ⅱ-2-24-8              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【端数調整】
  
  

[条件]
  [N1] = 19  生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 24-8-20(高)W/C55                              [J2] = 1   養生工の種類 一般養生
  [J3] = 3   圧送管延長距離区分 110m以上220m未満                        [N2] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
  [N3] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無

平戸市役所建設部建設課

91



普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  34 号 施工パッケージ(SP240010-0005) 】

コンクリート 人力打設  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60 ･補 1     m3 当り

(一般養生              ,                      ) (基準書 Ⅱ-4-①-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6113
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   構造物種別 無筋･鉄筋構造物                                 [J9] = 3   打設工法 人力打設
  [N1] = 41  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)W/C60                                [J5] = 2   養生工の種類 一般養生
  [J7] = 2   現場内小運搬の有無 無し                                    [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用
  [N2] = 6   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増(平戸地区)                    [N3] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  35 号 施工パッケージ(SP226320-0001) 】

重力式擁壁 一般養生  1m超2m未満 基礎砕石無し 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し 1     m3 当り

(18-8-40(高)W/C60 ･補  ,延長無し              ) (基準書 Ⅱ-2-⑤-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋･超低ｸﾚｰﾝ･排2014]

  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3[平積0.35m3]2.9t吊 TMG02006721
  
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
型わく工
  TR1031
  4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6113
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  35 号 施工パッケージ(SP226320-0001) 】 （続　き）

重力式擁壁 一般養生  1m超2m未満 基礎砕石無し 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し 1     m3 当り

(18-8-40(高)W/C60 ･補  ,延長無し              ) (基準書 Ⅱ-2-⑤-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   擁壁平均高さ 1.0mを超え2.0m未満                            [N1] = 29  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)W/C60
  [J3] = 1   基礎砕石の有無 無し                                        [J4] = 1   均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 無し
  [J5] = 1   養生工の種類 一般養生                                      [J6] = 1   圧送管延長距離区分 延長無し
  [N2] = 6   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増(平戸地区)                    [N3] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  36 号 施工パッケージ(SP240010-0007) 】

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 ･補 1     m3 当り

(一般養生              ,                      ) (基準書 Ⅱ-4-①-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付)賃料
  山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 排対型 TZ1182
  4週8休補正(通期)
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6113
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  36 号 施工パッケージ(SP240010-0007) 】 （続　き）

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 ･補 1     m3 当り

(一般養生              ,                      ) (基準書 Ⅱ-4-①-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   構造物種別 小型構造物                                      [J9] = 2   打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
  [N1] = 41  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)W/C60                                [J5] = 2   養生工の種類 一般養生
  [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用                                      [N2] = 6   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増(平戸地区)
  [N3] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  37 号 施工パッケージ(SP240210-0003) 】

型枠  一般型枠 小型構造物 1     m2 当り

                                                (基準書 Ⅱ-4-②-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  
型わく工
  TR1031
  4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   型枠の種類 一般型枠                                        [J2] = 2   構造物の種類 小型構造物
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  38 号 施工パッケージ(SP221120-0001) 】

裏込砕石  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 1     m3 当り

                                                (基準書 Ⅱ-2-②-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)賃料
  山積0.8m3(平積0.6m3)(一般型･排対型) TZ1145
  4週8休補正(通期)
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
再生クラッシャーラン
  （0～40mm）中部地区　大型車 N00002
  5,100 
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  38 号 施工パッケージ(SP221120-0001) 】 （続　き）

裏込砕石  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 1     m3 当り

                                                (基準書 Ⅱ-2-②-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 8   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0                                [J2] = 1   費用の内訳 全ての費用
  [yy] = 1   資材割増 夜間割増なし
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  39 号 施工パッケージ(SP221110-0001) 】

基礎砕石  12.5cmを超え17.5cm以下 1     m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0      ,                      ) (基準書 Ⅱ-2-②-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)賃料
  山積0.8m3(平積0.6m3)(一般型･排対型) TZ1145
  4週8休補正(通期)
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
再生クラッシャーラン
  （0～40mm）中部地区　大型車 N00002
  5,100 
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  39 号 施工パッケージ(SP221110-0001) 】 （続　き）

基礎砕石  12.5cmを超え17.5cm以下 1     m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0      ,                      ) (基準書 Ⅱ-2-②-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 3   砕石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下                          [J2] = 8   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0
  [J3] = 1   費用の内訳 全ての費用                                      [yy] = 1   資材割増 夜間割増なし
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  40 号 施工パッケージ(SP222860-0001) 】

ヒューム管(Ｂ形管)据付  外圧管1種 300mm 1     ｍ 当り

                                                (基準書 Ⅱ-2-⑩-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ･後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付)
  山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊排対型 TZ1195
  4週8休補正(通期)
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
ﾋｭｰﾑ管 外圧管一種B型
  φ300X30 L=2000 TT1448
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  40 号 施工パッケージ(SP222860-0001) 】 （続　き）

ヒューム管(Ｂ形管)据付  外圧管1種 300mm 1     ｍ 当り

                                                (基準書 Ⅱ-2-⑩-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   作業区分 据付                                              [J2] = 3   管径 300mm
  [J3] = 4   固定基礎 無し                                              [J5] = 1   規格 外圧管1種
  [J7] = 1   費用の内訳 全ての費用
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

【 第  41 号 施工パッケージ(SP240010-0009) 】

コンクリート 人力打設  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) ･補 1     m3 当り

(一般養生              ,                      ) (基準書 Ⅱ-4-①-1              ,                              )

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 TT1113
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   構造物種別 無筋･鉄筋構造物                                 [J9] = 3   打設工法 人力打設
  [N1] = 40  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)                                     [J5] = 2   養生工の種類 一般養生
  [J7] = 1   現場内小運搬の有無 有り                                    [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用
  [N2] = 6   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増(平戸地区)                    [N3] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

ローカルマスタ一覧表

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

石材
  自然石400内外 L0001
  m3 19,000 
暗渠排水管設置工
  φ700～1000 L0002
  ｍ 3,610 
暗渠排水管撤去工
  φ700～1000 L0003
  ｍ 1,800 
暗渠排水管
  内面平滑ﾀﾞﾌﾞﾙ管φ500　再利用 L0004
  ｍ 0 
伐採木(根)収集運搬費
  L0005
  m3 1,500 
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
  40～0mm(中部地区) L0006
  m3 5,020 
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