
監 督 職 員

監 督 員 技術職員

第　　　号 主 任 監 督 員 技術職員

平 戸 市 役 所 建 設 部 建 設 課

令 和 7 年 度 職 氏 名
設 計 図 書

工事日数 日限り

工 事 名 普 通 河 川 ヨ ラ ズ 川 支 川 河 川 災 害 復 旧 工 事

施工箇所 平 戸 市 高 越 町



数　量　総　括　表
工事名：普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数量 単位

河川工事01

  

1    式

  土工

  

1    式

    土工

  

1    式

      掘削 

8,500    m3

      転石破砕 

1,413    m3

      積込(ルーズ) 

8,500    m3

      掘削 

        軟岩 

600    m3

      積込(ルーズ) 

600    m3

      床掘り 

        土砂

360    m3

      床掘り 

        岩塊･玉石

930    m3

      積込(ルーズ) 

        破砕岩 

930    m3

      埋戻し 

10    m3

      路体(築堤)盛土 

        2.5m未満 

520    m3

      路体(築堤)盛土 

        2.5m以上4.0m未満 

370    m3

      路体(築堤)盛土 

        4.0m以上 20,000m3未満

1,500    m3

      土砂等運搬 

7,700    m3

      残土処理費

7,700    m3

    法面整形工

  

1    式

      法面整形 

        盛土部

810    m2

      法面整形 

        切土部

4,180    m2

      法面整形 

        切土部 軟岩

1,050    m2

  護岸工

  

1    式

    練石積工

  

1    式

      練石積工

        採取50％

3,612    m2

備考



数　量　総　括　表
工事名：普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数量 単位 備考

      石材採取

        採取50％

1,806    m2

      基面整正 

  

112    m2

      基礎コンクリート

        控長400　H300

172    ｍ

      天端コンクリート

        練石積部　W300　顔料（黒）3％配合

1,304    ｍ

      裏込材(クラッシャラン) 

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 

1,008    m3

      コンクリート打設 

        無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)

115    m3

  河床工

  

1    式

    練石張工

  

1    式

      練石張工

        採取50％

1,882    m2

      石材採取

        採取50％

941    m2

  小口止工

  

1    式

      コンクリート打設 

        無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60

8    m3

      型枠 

67    m2

  帯工

  

1    式

    帯工

  

1    式

      帯工A

        顔料３％配合

10    箇所

      帯工B

        顔料3％配合

3    箇所

      帯工D

        顔料3％配合

2    箇所

      帯工E

        顔料3％配合

2    箇所

      6号帯工

        取水工部　顔料3％配合

1    箇所

  函渠工

  

1    式

    作業土工

  

1    式

      床掘り 

        土砂

100    m3

      床掘り 

        岩塊･玉石

100    m3



数　量　総　括　表
工事名：普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数量 単位 備考

      積込(ルーズ) 

        破砕岩

100    m3

      埋戻し 

90    m3

      路体(築堤)盛土 

        2.5m以上4.0m未満 

10    m3

      コンクリート打設 

        無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)

70    m3

    函渠工

  

1    式

      コンクリート(場所打函渠)

        24-8-20(高)W/C55　顔料3％配合

35    m3

      コンクリート打設 

        無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60

6    m3

      型枠 

        鉄筋･無筋構造物 

110    m2

      鉄筋工

1.04 ｔ

      鉄筋工

0.2  ｔ

      鉄筋工

0.51 ｔ

      鉄筋工

1.47 ｔ

    均しコンクリート

  

1    式

      型枠 

       

2    m2

      コンクリート打設 

        無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)

2    m3

    足場・支保工

  

1    式

      手摺先行型枠組足場 

  

100    掛m2

      パイプサポート支保

        40kN/m2＜f≦60kN/m2 120cm＜ｔ≦190cm

30    空m3

    舗装工

  

1    式

      コンクリート舗装

        t=100㎜　顔料3％配合

39    m2

      下層路盤(車道･路肩部) 

        全仕上り厚100mm 1層施工 

39    m2

    擁壁工

  

1    式

      重力式擁壁

        顔料3％配合

13    m3

      コンクリート 人力打設 

        無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)

6    m3



数　量　総　括　表
工事名：普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数量 単位 備考

      基礎砕石 

8    m2

  雑工

  

1    式

    雑工

  

1    式

      練石積工

        採取50％

3    m2

    取水工

  

1    式

      取水施設工

  

1    式

  仮設工

  

1    式

    掛樋工

  

1    式

      暗渠排水管設置・撤去

        φ1000　内面平滑ﾀﾞﾌﾞﾙ管

34    ｍ

      暗渠排水管設置・撤去

        φ1000　再利用

204    ｍ

      暗渠排水管設置・撤去

        φ900　内面平滑ﾀﾞﾌﾞﾙ管

221    ｍ

      暗渠排水管設置・撤去

        φ900　再利用

476    ｍ

      暗渠排水管 据付･撤去 

        波状管及び網状管 450～600mm 

19    ｍ

      大型土のう製作･設置 

22    袋

      大型土のう設置 

31    袋

      大型土のう撤去 

53    袋

    締切排水工

  

1    式

      ポンプ設置・撤去

  

21    箇所

      ポンプ運転

226    日

    工事用道路工

  

1    式

      大型土のう製作･設置 

311    袋

      暗渠排水管設置・撤去

        φ1000　内面平滑ﾀﾞﾌﾞﾙ管

13    ｍ

      暗渠排水管設置・撤去

        φ900　内面平滑ﾀﾞﾌﾞﾙ管

44    ｍ

      舗装版破砕 

        ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

24    m2



数　量　総　括　表
工事名：普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数量 単位 備考

      殻運搬 舗装版破砕 

2    m3

      産業廃棄物処理費 Co塊(無筋)

5    ｔ

      ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工

        t=100㎜

1,240    m2

      下層路盤(車道･路肩部) 

        全仕上り厚100mm

2,490    m2

      型枠 

        一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 

82    m2

      植生シート工(環境品)

1,520    m2

    工事用道路撤去工

  

1    式

      舗装版破砕 

        ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 厚15cm以下 

1,240    m2

      殻運搬 舗装版破砕 

124    m3

      産業廃棄物処理費 Co塊(無筋)

293    ｔ

      積込(ルーズ) 

        土砂

240    m3

      土砂等運搬 

240    m3

      残土処理費 土砂10ﾄﾝDT

240    m3

      大型土のう撤去 

311    袋

    復旧工

  

1    式

      掘削 片切掘削 

        土砂 

80    m3

      積込(ルーズ) 

        土砂

80    m3

      路体(築堤)盛土 

        2.5m未満 

30    m3

      路体(築堤)盛土 

        2.5m以上4.0m未満 

40    m3

      路体(築堤)盛土 

        4.0m以上 20,000m3未満

310    m3

      法面整形 

        盛土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 

220    m2

      法面整形 

        切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 

120    m2

      コンクリート舗装

        t=100㎜　顔料3％配合

24    m2

      下層路盤(車道･路肩部) 

        全仕上り厚100mm 1層施工 

24    m2



数　量　総　括　表
工事名：普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数量 単位 備考

      種子散布工 

980    m2

  構造物取壊し工

  

1    式

      構造物とりこわし

        無筋構造物

85    m3

      殻運搬 舗装版破砕 

85    m3

      産業廃棄物処理費 Co塊(無筋)

200    ｔ

  共通仮設費(積上げ)

  

1    式

    準備費

  

1    式

      チェンソー伐開 

  

11,240    m2

      伐採木(根)収集運搬費

  

3,000    m3

      木くず処理費 伐採材(枝葉･幹･竹･草)

2,000    m3

      木くず処理費 伐根材(木の根)

1,000    m3



第１章 総　　則

第１条

第２条

１．長崎県建設工事共通仕様書　長崎県土木部　（令和７年４月）

２．　長崎県建設工事施工管理基準　長崎県土木部　（令和７年４月）

３．　土木設計（測量、調査）業務等共通仕様書　長崎県土木部　（令和７年４月）

４．　その他関連図書

第３条

第２章 施工条件明示

第４条

          

１．工程関係

１）

２）

　本工事は、週休２日モデル工事（受注者希望型）であり、通期の４週８休以上とな
る現場閉所を行うための費用を計上している。受注者は週休２日を実施するか選択で
きるものとし、実施の有無および実施する週休２日のパターンについて、施工計画書
の提出前までに監督職員と工事打合せ簿により協議を行うものとする。

　なお、実施する場合は、予定工程において設定された休日及び現場閉所を行うほか
以下の１）から７）によるものとし、完成通知時において実施工程表等により実施状
況を取りまとめ監督職員へ報告するものとするが、通期の４週８休以上が未達成の場
合においても当面は減点評価を行わない。

　工事契約後、週休２日対象期間としていた期間において、受注者の責によらず現場
閉所の実施が不可能となる期間が生じる場合は、受発注者間で協議の上、現場閉所に
よる週休２日の対象外とする作業と期間を別途定めるものとする。

週休２日は工事着手日から工事完成日までの期間において、月単位または通期
の４週８休（現場閉所率28.5%）以上となる休日を確保することとする。なお、
月単位の４週８休を実施する場合において、暦上の土曜日・日曜日の閉所で現
場閉所率28.5%に満たない月がある場合は、その月の土曜日・日曜日の合計日数
以上に現場閉所を行っている場合に、４週８休（28.5%）以上を達成しているも
のとみなす。
現場閉所による週休２日の対象外とする作業・期間は下記のとおりとする。

週休２日対象外作業 －

週休２日対象外期間 －

　本工事の施工にあたっての施工条件を下記に明示するので、受注者は、施工計画書の作
成時及び工事施工時においては、十分留意するものとする。

　なお、明示した施工条件に重大な変更が生じた場合は、協議の上で契約変更の対象とす
る。

令和７年度　普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

特記仕様書

　本特記仕様書は、令和７年度　普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事に適用する。

　本工事は、設計図書及び本特記仕様書によるほか、各項によるものとする。

前払いの取扱い

　受注者は、工事の始期以降でなければ前払金を請求できない。
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３）

４）

５）

６）

７）

・ 工事を施工しない日・時間帯について、特段の定めはない。

２．用地関係

・

・

３．工事支障物件関係

　受注者は、工事支障物件関係の施工条件明示内容にかかわらず、工事着手前に電力、通
信、ガス、水道設備等の埋設物、及び架空線等上空施設の有無について、各施設管理者
（道路管理者等含む）に確認するものとする。地下埋設物等の調査は、別添「地下埋設物
件の事故防止に関する特記仕様書」、架空線等上空施設の調査は、別添「架空線等上空施
設への接触・切断事故防止に関する特記仕様書」による。また、工事施工箇所に地下埋設
物件等が予想される場合には、当該物件の位置、深さ等を調査し監督職員に報告し、その
対応について協議するものとする。

　受注者は施工中、管理者不明の地下埋設物を発見した場合は、監督員に報告し、その処
置については占用者全体の現地確認を求めるなど、管理者を明確にするものとする。

受注者が施工上必要とする用地以外の借地は予定していない。

本工事箇所の一部の用地については、現在売買契約のための用地測量を実施している
が、令和７年10月までに所有権移転を完了させる予定である。

対象期間中、工事現場にモデル工事であることを現場に看板等により掲示する
こと。

※詳しくは、長崎県土木部建設工事関係ホームページをご確認ください。
（http://www.doboku.pref.nagasaki.jp/~kijun/）

（土木工事・電気通信設備・機械設備積算基準使用の場合）
月単位の４週８休以上を選択し現場閉所が達成された場合は、月単位の４週８
休以上となる補正係数により、変更契約を行うものとする。また、通期の４週
８休となる現場閉所が達成されなかった場合並びに週休２日を選択しなかった
場合は、補正を減じた変更契約を行うものとする。４週８休以上とは、現場閉
所率28.5％（８日／２８日）以上の場合とする。
各週休パターンにおける補正係数については、下記のとおりとする。

【月単位の４週８休以上：補正係数】
　　・労務費：１．０４　　　　　　　・機械経費（賃料）：１．０２
　　・共通仮設費：１．０３　　　　　・現場管理費：１．０５

【通期の４週８休以上：補正係数】
　　・労務費：１．０２　　　　　　　・機械経費（賃料）：１．０２
　　・共通仮設費：１．０２　　　　　・現場管理費：１．０３

受注者は、当初設定された工期が週休２日を実施するにあたって適当ではない
と判断した場合は、「必要工期」を算出し施工計画書の提出前までに発注者と
協議を行うこと。発注者が妥当と判断した場合は変更の対象とする。

予定工程において設定された休日は、巡回パトロールや保守点検等、現場管理
上必要な作業を行う場合を除き監督職員との協議なしに現場事務所を営業する
ことや、工事及び測量等の現場作業のみならず書類整理等の事務作業も実施す
ることが出来ない。やむを得ず休日に作業（災害対応や緊急工事等）を実施す
る場合には、監督職員と協議を行うこととする。

元請技術者（現場代理人、主任技術者、監理技術者）は現場閉所に合わせて、
必ず休日とすること。
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４．公害関係

・

５．安全対策関係

・ 本工事における安全対策関係については下記のとおりとする。

（１）降雨による規制

（２）その他の規制

（３）規制基準の見直し

６．資機材等の搬入関係

      ・

・

舗装

路盤

・

７．仮設備関係

・

８．残土・産業廃棄物関係                                    

・

（１）建設発生土の利用(搬入)

（２）建設発生土の搬出（処分場へ搬出の場合）

本工事により発生する建設発生土(残土)の搬出は、「公表用積算基準（長崎県土木
部）」の残土処分受入業者一覧表に掲載されている以下の処分場へ搬出するものとす
る。ただし、受注者の自己都合により搬出先を変更する場合は事前に監督職員の承諾
を得るものとする。変更する搬出先も「公表用積算基準（長崎県土木部）」の残土処
分受入業者一覧表に掲載されている処分場とし、費用の変更は行わないものとする。
　　　　　搬出先　：久田砕石
　　　　　搬出場所：平戸市上中津良町船川内1231-1ほか

搬入や搬出等については下記のとおりとする。

本工事において、現場外からの搬入は想定していない。

仮設備に関して特段の指定事項はない。

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　 ｔ＝１０㎝

本工事において設置した仮設道路については、工事完了後、速やかに撤去を行うもの
とし、原形復旧を行うものとする。

仮設道路については、別添資料のとおりＷ＝３ｍで設置することとする。また、構造
は下記のとおりとする。

ｺﾝｸﾘｰﾄ　　 ｔ＝１０㎝ 縦断勾配15％以上の箇所のみ打設

縦断勾配15％未満の箇所は路盤仕上げ

資機材等の搬入経路や搬入時間帯等に特段の制約は無い。

　長崎県が設置する土石流・振動計センサーが感知した際、及び震度４以上の地震が
発生した際は、直ちに作業を中止するものとする。またその際の作業の再開について
は、十分な安全確認を行った後とする。

工事に伴う公害防止対策(騒音・振動・粉塵・水質汚濁等)について、特段の考慮はし
ていない。

　時間雨量30mm、または24時間雨量60mm、または連続雨量80mmの降雨が確認された際
は、直ちに作業を中止するものとする。またその際の作業の再開については、24時間
無降雨の状態が経過し、さらに十分な安全確認を行った後とする。

　当面、上記基準により安全対策を行うものとするが、現場状況の変化などにより発
注者または受注者の申し出等により見直しを行うものとする。
　また、長崎県が実施する「災害関連緊急治山事業」及び「主要地方道平戸田平線道
路災害復旧事業」の進捗状況等により、必要に応じ見直しを行うものとする。
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（３）コンクリート塊・アスファルト塊の処理

（４）木くず ・・・産業廃棄物に該当する分

第３章 そ　の　他

第５条 設計変更等

第６条 重点的な監督業務

第７条 三者会議

　本工事では、『工事実施段階における「三者会議」の実施要領〔長崎県〕』に基づいた
三者会議の実施を予定していないが、三者会議の実施が必要と判断する受注者は、発注者
と協議するものとする。

　設計変更等については、契約書第１８条から第２６条及び長崎県建設工事共通仕様書共
通編１－１－１８から１－１－２０に記載しているところであるが、その具体的な考え方
や手続きについては、「設計変更ガイドライン　令和2年6月」（長崎県土木部）及び「工
事一時中止に係るガイドライン　令和3年10月」（長崎県土木部）によることとする。

　本工事は、重点的な監督業務の実施を予定していない。

なお、受注者は、搬出した数量を証明できる資料を監督職員へ提出するものとし、設
計数量については協議の上で設計変更の対象とする。

本工事により発生する木くず（伐採殻，除根殻）の搬出は、「公表用積算基準（長崎
県土木部）」の再資源化処理施設一覧に掲載の処理地から選定するものとし、事前に
監督職員の承諾を得るものとする。
なお、発注者は「公表用積算基準（長崎県土木部）」の再資源化処理施設一覧に掲載
の処理地で最も安価（積算時の処分費と運搬費の総価）となる再資源化処理施設を想
定しているが、当該再資源化処理施設の受入が不可能な場合または受注者が再資源化
処理施設一覧より選定した処分場が発注者が想定している処理地より安価となる場合
は、協議の上、契約変更の対象とする。

なお、発注者は「公表用積算基準（長崎県土木部）」の残土処分受入業者一覧表に掲
載の受入処分地で最も安価（積算時の処分費と運搬費の総価）となる処分場を想定し
ているが、当該残土処分地の受入が不可能な場合または受注者が残土処分受入業者一
覧表より選定した処分場が発注者が想定している処分場より安価となる場合は、協議
の上、契約変更の対象とする。

本工事により発生するコンクリート塊やアスファルト塊は、「公表用積算基準（長崎
県土木部）」の再資源化処理施設一覧に掲載の処理地から選定するものとし、事前に
監督職員の承諾を得て搬出するものとする。
なお、発注者は「公表用積算基準（長崎県土木部）」の再資源化処理施設一覧に掲載
の処理地で最も安価（積算時の処分費と運搬費の総価）となる再資源化処理施設を想
定しているが、当該再資源化処理施設の受入が不可能な場合または受注者が再資源化
処理施設一覧より選定した処分場が発注者が想定した処理施設より安価となる場合
は、協議の上、契約変更の対象とする。
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0.
46

2.
36

0.
41

2.
31

0.
41

2.
31

0.
42

2.
32

0.
42

2.
32

0.
43

2.
33

0.
40

2.
30

0.
41

2.
31

0.
42

2.
32

0.
44

2.
34

0.
45

2.
35

0.
47

2.
37

0.
85

2.
75

0.
90

2.
80

0.
90

2.
80

0.
90

2.
80

0.
90

2.
80

0.
90

1.
90

2.
80

0.
73

2.
63

0.
91

2.
81

0.
90

2.
80 2.
61

0.
91

2.
81

0.
91

2.
81

0.
92

2.
82

0.
92

2.
82

0.
93

2.
83

0.
71

0.
91

2.
81

0.
94

2.
84

0.
72

2.
62

18.90 21.71

20.55 9.02

2.
30

0.
40

0.
40

函渠工 天端コンクリート　L=14.41

14.71

0.30 15.68

15.98

0.04
0.21

0.25 15.43

7.207.21

0.19 14.41

7.74 7.74

▽ 32.50
▽ 33.00

▽ 33.50
▽ 34.00

▽ 34.50
▽ 35.00

▽ 35.50
▽ 36.00

▽ 36.50
▽ 37.00

▽ 37.50
▽ 37.75

▽ 38.70
▽ 39.20

▽ 39.70
▽ 40.20

▽ 40.70
▽ 41.20

▽ 41.70
▽ 41.95

0.
71

年　度

図面番号

縮尺

図面種類

工事名

施工地名

平戸市　建設課

平戸市　高越町

S=1:100

60 葉の内　　 号

下流工区護岸工展開図(9-　)2

10

普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

令和　 ７　年度

６年災第１０８５号

下 流 工 区 護 岸 工 展 開 図 ( 9 -　 )

左 岸 側

2 S=1:100



0/4
80

0/5
00

DL=45.00

0/4
80

0/4
60

0/4
40

DL=40.00

0/4
30

0/
520

0/5
30

推定岩盤線

推定岩盤線

計画河床

計画河床

第７号帯工 第８号帯工

第６号帯工 第７号帯工

2.
31

2.
31

2.
81

▽ 45.98

▽ 50.00

▽ 53.55

▽ 57.18

▽ 59.00

▽ 51.90

▽ 55.45

▽ 59.08

▽ 60.90

▽ 44.24

▽ 47.12

▽ 42.88

▽ 50.00

▽ 49.02

▽ 46.14

▽ 44.78

目
地

材

目
地

材

目
地

材

目
地

材

目
地

材

目
地

材

目
地

材

目
地

材

目
地

材

目
地

材

目
地

材

目
地

材

目
地

材

目
地

材

目
地

材

全高2.48ｍ、根入0.58ｍ

全高2.35ｍ、根入0.45ｍ

0/520護岸高

0/500護岸高

19.74 19.74

第7号帯工 天端コンクリート　L=19.01 天端コンクリート　L=19.51 天端コンクリート　L=9.76 第8号帯工

2.80 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.80 2.70 2.70 2.70 2.70 2.800.50

0.880.24 2.46

2.
82

天端コンクリート　L=19.49 天端コンクリート　L=19.96 第7号帯工第6号帯工 天端コンクリート　L=8.52

0.50 0.50

9.48 19.73 19.98

3.30 3.30 3.40 3.40 3.40 3.40 3.50 3.40 3.40 3.50 3.50 3.40 3.50 2.00 2.29

2.38 1.02 1.61 1.79

3.13 3.13 2.26 0.98 3.30 3.30 3.40 3.50 3.40 1.61 1.79 3.50 3.50 3.40 3.50 2.00 2.27

1.82

2.70 2.70 2.70 2.65

0.50 2.76 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 0.23 2.43 2.77 2.67 2.67 2.67 2.67 2.77 0.86 1.80 2.67 2.67 2.62 0.50

9.87 0.50

9.48 7.82 6.90 6.80 7.00 6.90 4.29

0.
77

2.
67

0.
91

2.
81

0.
91

2.
81

2.
80 0.

91

2.
81

8.70 8.10 8.20 8.10 8.20 8.05

0.
91

2.
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0.
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2.
82 0.
91

2.
81

0.
90

2.
80

0.
40

2.
30

0.
42

2.
32

0.
41

2.
31

0.
41

2.
31

0.
41 0.

41
2.

31

0.
41

2.
31

0.
91

2.
81

0.
90
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80

0.
91

2.
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0.
91

2.
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0.
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0.
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0.
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0.
91
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0.
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2.
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2.
80

0.
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91 0.
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2.
81

0.
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80

0.
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2.
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0.
65

2.
55
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0.
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0.
69

2.
59

0.
92
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82 2.
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0.
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0.
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0.
41
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31
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40
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0.
42

2.
32

0.
41
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31

0.
41

2.
31

0.
41 0.

40
2.

30

0.
42

2.
32

0.
42

2.
32

0.
41

2.
31

0.
41

2.
31

0.
40
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0.
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2.
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0.
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30

0.
41

2.
31

0.
41

2.
31

0.
41
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31

0.
40

2.
30

0.
41

2.
31

0.
40

2.
30

0.
41

2.
31

0.
41

2.
31

0.
40

2.
30

0.
44

2.
34

0.
78

2.
68

0.
41

2.
31

0.
41

2.
31

0.
50

2.
40

9.02 19.49 19.96

19.51 19.51 9.76

▽ 42.48

▽ 43.48 ▽ 43.98
▽ 44.48

▽ 44.98
▽ 45.48

▽ 46.48
▽ 46.98 ▽ 47.48

▽ 47.98
▽ 48.48 ▽ 48.98

▽ 49.23

▽ 42.98

▽ 49.60
▽ 50.10

▽ 50.60 ▽ 51.10
▽ 51.60

▽ 52.10 ▽ 52.60

▽ 53.10
▽ 53.60

▽ 54.10
▽ 54.60

▽ 55.10
▽ 55.60

▽ 56.10
▽ 56.60

▽ 57.10
▽ 57.60

▽ 58.10

年　度

図面番号

縮尺

図面種類

工事名

施工地名

平戸市　建設課

平戸市　高越町

S=1:100

60 葉の内　　 号

下流工区護岸工展開図(9-　)3
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

令和　 ７　年度

６年災第１０８５号

下 流 工 区 護 岸 工 展 開 図 ( 9 -　 )

左 岸 側

3 S=1:100



0/5
80

0/6
00

0/6
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0/6
40

0/
580

0/5
60

0/5
40

0/5
30

推定岩盤線

推定岩盤線

DL=65.00

DL=55.00

第８号帯工

計画河床

第９号帯工

第１１号帯工第１０号帯工

計画河床

第９号帯工

▽ 69.90

▽ 71.55

▽ 73.20

▽ 74.90

▽ 68.00
▽ 69.65

▽ 71.30

▽ 73.00

▽ 70.50

▽ 64.36

▽ 68.00

▽ 60.73

▽ 62.63

▽ 66.26

▽ 69.90

▽ 59.00

▽ 60.90

▽ 72.40

目
地

材

目
地

材

目
地

材

目
地

材

目
地

材

目
地

材

目
地

材

目
地

材

目
地

材 目
地

材

目
地

材

目
地

材

目
地

材

目
地

材

目
地

材

目
地

材

▽ 58.60
▽ 59.10

▽ 59.60
▽ 60.10

▽ 60.60
▽ 61.10

▽ 61.60
▽ 62.10

▽ 62.60
▽ 63.10

▽ 63.60
▽ 64.10

▽ 64.60
▽ 65.10

▽ 65.60
▽ 66.10

▽ 66.60
▽ 67.10

20.43 20.43 20.11

第9号帯工 天端コンクリート　L=20.32 天端コンクリート　L=10.41 第10号帯工 天端コンクリート　L=9.91 天端コンクリート　L=20.21

20.82

第11号帯工

10.22 0.50 9.710.50 19.93

0.50

20.00 20.23

第8号帯工 天端コンクリート　L=9.39 天端コンクリート　L=20.00 天端コンクリート　L=20.43 第9号帯工

0.500.50

9.44

2.
80
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1.14 1.56
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0.
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0.
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65

2.
81

0.
91

2.
81 0.
91

2.
81

0.
91

2.
81

0.
42

2.
32

9.89 20.00 20.43

20.82 20.21

4.90 5.33

0.43 4.98

0.4310.009.50

0.50 9.50

0.50 9.70 0.21 9.89

9.50 0.21 9.79 5.16 5.16

0.
62

2.
52

年　度

図面番号

縮尺

図面種類

工事名

施工地名

平戸市　建設課

平戸市　高越町

S=1:100

60 葉の内　　 号

下流工区護岸工展開図(9-　)4
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

令和　 ７　年度

６年災第１０８５号

下 流 工 区 護 岸 工 展 開 図 ( 9 -　 )

左 岸 側

4 S=1:100



0/6
40

0/6
60

0/6
80

0/6
91.

54

DL=70.00

0/6
86.

7

推定岩盤線

計画河床

第１２号帯工第１１号帯工

▽ 78.60

▽ 73.00

▽ 77.85

▽ 82.82

▽ 84.36

▽ 74.90

▽ 79.70

▽ 84.53

▽ 86.16

目
地

材

目
地

材

目
地

材

目
地

材

目
地

材

目
地

材

全高2.43ｍ、根入0.72ｍ

 二重採択防止区間
(県道側で工事実施)

▽ 86.64

▽ 84.84

全高2.60ｍ、根入0.75ｍ

0/680護岸高

0/660護岸高

第11号帯工 天端コンクリート　L=19.50 天端コンクリート　L=19.82

2.10 2.00 2.00 2.00 2.10 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

天端コンクリート　L=5.83
第12号帯工

0.50 2.00

1.21 0.79

2.00 2.00 1.23

0.50 2.10 2.00 2.00 2.00 2.10 2.00 2.00 2.00 2.00 1.30 0.70 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.95 1.17 0.76 1.94 1.94 1.19

2.00

1.30 0.70

8.60 8.10 10.00 10.00 9.23

基礎コンクリート L=17.23
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0.
7)

20.00 19.91

0.
76

2.
56

6.02 0.50

8.70

8.70 16.95

▽ 72.60
▽ 73.10

▽ 73.60
▽ 74.10

▽ 74.60
▽ 75.10

▽ 75.60
▽ 76.10

▽ 76.60
▽ 77.10

▽ 77.60
▽ 78.10

▽ 79.10 ▽ 79.60
▽ 80.10

▽ 80.60
▽ 81.10

▽ 81.60

▽ 82.10
▽ 82.60

▽ 83.10
▽ 83.60

年　度

図面番号

縮尺

図面種類

工事名

施工地名

平戸市　建設課

平戸市　高越町

S=1:100

60 葉の内　　 号

下流工区護岸工展開図(9-　)5
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

令和　 ７　年度

下 流 工 区 護 岸 工 展 開 図 ( 9 -　 )

左 岸 側

5 S=1:100

６年災第１０８５号



0/2
60

0/2
40

0/2
20

0/2
60

0/
280

0/
300

0/3
20

0/
338

.29

DL=20.00

DL=20.00

推定岩盤線

推定岩盤線

第１号帯工 第２号帯工

計画河床

第２号帯工 第３号帯工

計画河床

▽ 20.50

▽ 23.80

▽ 22.40

▽ 25.70

▽ 22.13

▽ 24.03

目
地

材

目
地

材

目
地

材

目
地

材

目
地

材

目
地

材

目
地

材

目
地

材

目
地

材

目
地

材

目
地

材

▽ 25.70

▽ 27.50

▽ 25.60

▽ 29.34

▽ 27.44

▽ 31.13

▽ 29.23

▽ 30.91

▽ 32.78

▽ 23.80

0.30
小口止工A

目
地

材

目
地

材

天端コンクリート　L=20.00ｍ

20.00

天端コンクリート　L=20.00ｍ第2号帯工 天端コンクリート　L=19.28ｍ 第3号帯工 天端コンクリート　L=18.18ｍ

第1号帯工 天端コンクリート　L=16.39ｍ

0.50

第2号帯工

0.50

0.50 18.800.50 19.38

14.18

3.66 3.59

16.417.25

13.03

3.36 3.59

16.416.95

10.00 8.34 10.00 10.00

0.
40

2.
30

0.
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2.
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0.
40

2.
30
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40
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30

9.88 10.00 10.00 9.33
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30
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30
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16.89 20.00

19.78 20.00 18.68

0.
40

2.
30

函渠工天端コンクリート　L=16.96ｍ

8.27 8.69

17.26

17.59 0.30

0.
40

0.32
0.07

0.3917.20

0.
40

2.
30

0.31

9.50 9.88 10.00 10.00 9.15 9.65 8.62 8.65

0.50 9.40

4.689.50 6.41 10.00

0.50 8.85

年　度

図面番号

縮尺

図面種類

工事名

施工地名

平戸市　建設課

平戸市　高越町

S=1:100

60 葉の内　　 号

下流工区護岸工展開図(9-　)6
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普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事
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400

0/3
80

0/
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0/
342

.19

DL=30.00

0/4
80

0/
4600/4

40

0/4
18.

3

0/4
00

DL=35.00
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▽ 119.50
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0/860護岸高
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年　度

図面番号

縮尺

図面種類

工事名

施工地名

平戸市　建設課

平戸市　高越町

S=1:100

60 葉の内　　 号

上流工区護岸工展開図（6－　）

23

6

普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

令和　 ７　年度

上 流 工 区 護 岸 工 展 開 図 ( 6 -  )

右 岸 側

6

６年災第１０８５号



30

30

35

40

24.91

30.82

24.53
25.90

31.38

28.90

29.26

26.02

0/260

0/280

0/300

0/
27
6.
0´

0/
28
2.
1´

A=12.2m
2

▽25.43

▽25.43

練石張工設置面積
6.10

4 03
0

6 461

300

249

2 170

6 710
300

6 100

図示

年　度

図面番号

縮尺

図面種類

工事名

施工地名

平戸市　建設課

平戸市　高越町

60 葉の内　24 号

0/280左岸支川詳細図

普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

令和　７　年度

0/280左岸支川詳細図

６年災第１０８５号

縦断図 S=1:100

平面図 S=1:150

展開図 S=1:50

右岸側

左岸側

DL=25.00

DL=25.00

DL=25.00

HWL

ＣＬ

岩盤基礎部

護岸断面図(0/280左岸支川) S=1:50

計画河床

2m2/箇所
吸出防止材（300×300×20）

胴込コンクリート

裏込材(RC-40)

自然石φ400(50%採取)

水抜きパイプVPφ50 L=0.45m

練石張（自然石φ400)

天端コンクリート
σck=18N/mm

2
天端コンクリート

σck=18N/mm
2

2m2/箇所
吸出防止材（300×300×20）

胴込コンクリート

裏込材(RC-40)

自然石φ400(50%採取)

水抜きパイプVPφ50 L=0.45m

本川合流
▽ 25.43

▽ 26.93

▽ 25.43
▽ 25.03
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小口止工H

0.30
小口止工H
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55

60

54.91

51.82

52.81

56.79

54.60

51.34

55.71

58.44

58.51

61.25

60.44

61.15

57.39

55.22

57.44

55.09

57.84

61.77

58.21

62.43

64.19

64.11

63.84

土 砂 堆 積

OT12

62.148

OT13

56.542

OT14

54.304

0/
50
0

0/
48

0

0/
52
0

0/504.9´

0/496´

0/514.9´

一段上：▽56.36
▽55.33

▽55.17

第7号
帯工

第8号
帯工

※終点部(0/514.9´)の位置は、現地での簡易計測により設定している。
　施工時には、終点位置について発注者と協議する必要がある。

▽53.10

▽55.30

▽56.70

センター延長 L=
18.

89m

4000

年　度

図面番号

縮尺

図面種類

工事名

施工地名

平戸市　建設課

平戸市　高越町

60 葉の内　  号

0/496右岸支川詳細図(2-1)

25

図示

普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

令和　 ７　年度

平面図 S=1:250

0/496右岸支川詳細図(2-1)

６年災第１０８５号

HWL

HWL

横断図 S=1:100

0/514.9´

0/504.9´

DL=55.00

DL=55.00

DL=55.00

縦断図 S=1:100

※上流側の終点部は現地調査により設定している。
　施工時に現地の流入部に位置を調整する必要がある。

1:
0.
51:0.5

1:
0.
51:0.5▽54.16

▽53.76

▽55.56

▽55.30
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▽56.70

土砂地盤を想定

土砂地盤を想定
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本川合流

▽55.30
▽54.90

▽56.70

1/9

0/
50

4.
9´

0/
51

4.
9´

0/
49

6´

▽53.10
▽54.16

8.89 9.50 0.50

センター延長 L=18.89m

40
0
14

00

18
00

0/514.9´ 右岸
単位

m2

項　目

土砂

軟岩

3

2
護岸
盛土

m2

1
工事用道路

　盛　土

床掘

2

3

m2

m2

2.5≦Ｂ＜4.0

Ｂ≧4.0 －

－

Ｂ＜2.51

m2

数量

掘削
軟岩 －

1.3土砂

m2

m2

m2Ｂ≧4.0

Ｂ＜2.5

2.5≦Ｂ＜4.0 －

－

m2

m2

m

m切土法面整形(土)

切土法面整形(岩)

m盛土法面整形(土)

埋戻し(土) m2

0.1

－

0.1

0.1

－

1.2

－

単位

m2

項　目

土砂

軟岩

3

2
護岸

盛土

m2

1
工事用道路

　盛　土

床掘

2

3

m2

m2

2.5≦Ｂ＜4.0

Ｂ≧4.0 －

－

Ｂ＜2.51

m2

数量

掘削
軟岩 －

1.1土砂

m2

m2

m2Ｂ≧4.0

Ｂ＜2.5

2.5≦Ｂ＜4.0 －

－

m2

m2

m

m切土法面整形(土)

切土法面整形(岩)

m盛土法面整形(土)

埋戻し(土) m2

1.2

－

0.7

0.1

1.9

1.8

－

－

－

0/504.9´ (本川合流部)右岸

基面整正(土) m

基面整正(土) m

－

－

0.1

1.0

－

1.1

－

－

－

数量

－

－

－

－

－

－

－

0.1

－

1.2

－

1.3

－

－

－

数量

－

－

－

－

水替工

水替工0/504.9´ (本川合流部)左岸
単位

m2

項　目

土砂

軟岩

3

2
護岸

盛土

m2

1
工事用道路

　盛　土

床掘

2

3

m2

m2

2.5≦Ｂ＜4.0

Ｂ≧4.0 －

－

Ｂ＜2.51

m2

数量

掘削
軟岩 －

1.2土砂

m2

m2

m2Ｂ≧4.0

Ｂ＜2.5

2.5≦Ｂ＜4.0 －

－

m2

m2

m

m切土法面整形(土)

切土法面整形(岩)

m盛土法面整形(土)

埋戻し(土) m2

1.8

－

0.1

0.1

0.4

2.3

－

－

基面整正(土) m

－

－

0.1

1.0

－

－

－

－

1.2

－

－

－

数量

－

－

水替工

0/514.9´ 左岸
単位

m2

項　目

土砂

軟岩

3

2
護岸

盛土

m2

1
工事用道路

　盛　土

床掘

2

3

m2

m2

2.5≦Ｂ＜4.0

Ｂ≧4.0 －

－

Ｂ＜2.51

m2

数量

掘削
軟岩 －

1.3土砂

m2

m2

m2Ｂ≧4.0

Ｂ＜2.5

2.5≦Ｂ＜4.0 －

－

m2

m2

m

m切土法面整形(土)

切土法面整形(岩)

m盛土法面整形(土)

埋戻し(土) m2

0.1

－

0.7

0.1

－

1.2

－

－

基面整正(土) m

－

－

0.1

－

1.2

－

1.3

－

－

－

数量

－

－

－

－

水替工

0.67 0.67

0.67 0.67

0.67 0.67

0.67 0.67
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DL=55.00

本川合流
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目
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材
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▽ 55.56

▽ 56.70

▽ 55.30

▽ 54.90

▽ 53.10

目
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目
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材

全高1.88ｍ根入れ0.48ｍ

全高1.91ｍ根入れ0.51ｍ
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0/504.9´

0/504.9´
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40
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42

1.
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2.
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2.10 1.91

0.
71

2.
11
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46

1.
86

2.20 1.34

1.34

2.10 1.91

0.18

1.45

天端コンクリート L=18.34m

基礎コンクリート L=18.52m

天端コンクリート L=16.35m

基礎コンクリート L=17.81m
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1.22

18.84

16.86

0.
44

0.36

(水
0.
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0.13

0.13

0.
42

0.81 1.29
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年　度

図面番号

縮尺

図面種類

工事名

施工地名

平戸市　建設課

平戸市　高越町

60 葉の内　  号

0/496右岸支川詳細図(2-2)
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S=1:50

普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

令和　 ７　年度

0/496右岸支川詳細図(2-2) S=1:50

右岸側

左岸側

６年災第１０８５号
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蛇籠
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91. 29

6

87. 68

OT2

97.667
OT3

99.944

OT7

92.643

平面図 S=1:250

0/740

　キソ部
断面③

0/
72
4´

0/
73
4´

0/
71
5´

0/
74

4´

▽93.25

0/720

0/700

※終点部(0/744´)の位置は、現地での簡易計測により設定している。
　施工時には、終点位置について発注者と協議する必要がある。

▽87.47

セ
ンタ

ー
延長

 L=29.06m

年　度

図面番号

縮尺

図面種類

工事名

施工地名

平戸市　建設課

平戸市　高越町

60 葉の内　  号

0/715左岸支川詳細図(2-1)
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図示

普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

令和　 ７　年度

0/715左岸支川詳細図(2-1)

６年災第１０８５号

HWL

HWL

HWL

0/744´

0/734´

0/724´

DL=90.00

DL=95.00

DL=95.00

DL=90.00

横断図 S=1:100縦断図 S=1:100
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▽92.85

▽94.65
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土砂地盤を想定

土砂地盤を想定

土砂地盤を想定
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▽94.65
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▽89.74
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センター延長 L=29,06m

40
0
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00
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00

0/734´ 右岸
単位

m2

項　目

土砂

軟岩

3

2
護岸

盛土

m2

1
工事用道路

　盛　土

床掘

2

3

m2

m2

2.5≦Ｂ＜4.0

Ｂ≧4.0 －

－

Ｂ＜2.51

m2

数量

掘削
軟岩 －

1.4土砂

m2

－m2

m2Ｂ≧4.0

Ｂ＜2.5

2.5≦Ｂ＜4.0 －

－

m2

m2

m

m切土法面整形(土)

切土法面整形(岩)

m盛土法面整形(土)

m2

1.6

－

0.2

0.1

0.9

2.4

－

単位

m2

項　目

土砂

軟岩

3

2
護岸

盛土

m2

1
工事用道路
　盛　土

床掘

2

3

m2

m2

2.5≦Ｂ＜4.0

Ｂ≧4.0 －

－

Ｂ＜2.51

m2

数量

掘削
軟岩 －

1.4土砂

m2

－m2

m2Ｂ≧4.0

Ｂ＜2.5

2.5≦Ｂ＜4.0 －

－

m2

m2

m
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0/715左岸支川詳細図(2-2) S=1:50
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護 岸 工標 準 断 面図 S=1:50

天端コンクリート詳細図 S=1:20

堤 外水 路 詳 細 図 S=1:20
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（360°固定基礎）φ300

S=1:20
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吐 口 部 詳 細 図 S=1:20
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径 本 　 数 摘 　 　 要
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記  号
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6

5

1

3

計 14.58 kg
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※配筋要領は標準設計図集による。

D13 0.995420 2.090.41852

数　　　量算　　　　　式
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図示
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諸構造図(4-1)

普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事
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６年災第１０８５号



HWL

HWL

HWL

HWL

天端コンクリート S=1:20 S=1:50練石張工 帯工A S=1:50

正面図 断面図

帯工B S=1:50

正面図

第14～16号帯工

第1～5号、第7～11号帯工

断面図

S=1:50

0/496,0/715支川

練石張工基礎コンクリート S=1:20

計画河床 計画河床

岩盤
岩盤

岩盤

計画河床

計画河床
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計画河床
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2124 21
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2012 20
12

3894

3494

水替コンクリート
σck=18N/mm2
A=3.43m2

水替コンクリート
σck=18N/mm2
A=3.43m2

エラスタイトt=10mm

床掘（軟岩） 0.90×1/2×(3.494+2.894) m3 2.87

埋戻コンクリート m3 σck=18N/mm21.920.60×1/2×(3.494+2.894)

床掘（軟岩） 0.90×1/2×(3.494+2.894) m3 2.87

埋戻コンクリート m3 σck=18N/mm21.920.60×1/2×(3.494+2.894)

エラスタイトt=10mm

※県道上下流及び支川護岸基礎

天端コンクリート 10.0m当り数量表

コンクリート

型　　枠

種　　別 単位算　定　式 数　　量 備　　考

1/2×(0.283+0.333)×0.10×10.00

(0.112+0.10)×10.00

m3

m2

0.31

2.12

目地材 1/2×(0.283+0.333)×0.10 m2 0.03

基礎コンクリート 10.0m当り数量表

コンクリート

型　　枠

種　　別 単位算　定　式 数　　量 備　　考

(0.47×0.30－1/2×0.37×0.20)×10.0

(0.10＋0.30)×10.0

m3

m2

1.04

4.00

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 0.67×10.0 m2 6.7 t=15cm

コンクリート

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

σck=18N/mm
2

σck=18N/mm
2

σck=18N/mm
2

コンクリート

型　　枠

1/2×(3.00+2.60)×0.40×10.0
-0.034×201

1/2×(3.00+2.60)×0.40

m3

m2

4.37

1.12

目地材
1/2×(3.00+2.60)×0.40
 +0.40×1.118×10.0×2

m2 10.06

自然石φ400(50%採取)

σck=18N/mm
2

種　　別 算　定　式 単位 数　　量 備　　考

練石張工　10.0m当り数量表

自然石φ400(50%採取)

コンクリート

型　　枠

1/2×(1.00+0.60)×0.40×10.0
-0.034×58

1/2×(1.00+0.60)×0.40

m3

m2

1.23

0.32

目地材
1/2×(1.00+0.60)×0.40
 +0.40×1.118×10.0×2

m2 9.26

σck=18N/mm
2

種　　別 算　定　式 単位 数　　量 備　　考

練石張工　10.0m当り数量表

帯工A 1箇所当り数量表

種　　別 単位算　定　式 数　　量 備　　考

コンクリート
1/2×(0.880+1.070)×1.90×0.50×2
+1/2×(3.894+2.894)×1.00×0.50 m3 3.55

型枠
1/2×(0.880+1.070)×1.90×4
+2.124×0.5×2
+1/2×(3.894+2.894)×1.00×2

m2 16.32

σck=18N/mm
2

帯工B 1箇所当り数量表

1/2×(0.880+1.060)×1.80×0.50×2
+1/2×(3.894+2.894)×1.00×0.50 3.44

1/2×(0.880+1.060)×1.80×4
+2.012×0.5×2
+1/2×(3.894+2.894)×1.00×2

15.78

目　地　材 0.47×0.30-1/2×0.37×0.20 m2 0.10

種　　別 単位算　定　式 数　　量 備　　考

コンクリート m3

型枠 m2

σck=18N/mm
2
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HWL

HWL

第1～5号、第7～11号帯工で土砂基礎の場合採用する

帯工C S=1:50 帯工E S=1:50
支川496、支川715

断面図正面図

正面図 断面図
正面図 断面図

計画河床
計画河床

計画河床計画河床

水替水替

計画河床

水替 水替

水替 水替

帯工D S=1:50
第12～13号帯工

1:
0.
51:0.4

1:0.5

1:
0.
4

100100

500

練石張工

1:
0.
51:0.4

1:0.5

1:
0.
4

100100

水替コンクリート
σck=18N/mm2
A=4.74m2

水替コンクリート
σck=18N/mm2
A=4.74m2

水替コンクリート
σck=18N/mm2
A=2.64m2

床掘（土砂）・・・0.78m2

埋戻（土砂）・・・0.46m2

1:
0.

31:0.3

床掘（土砂） 0.78×1/2×(4.821+4.340) m3 3.6

埋戻（土砂） m3 σck=18N/mm22.10.46×1/2×(4.820+4.340)

500

練石張工

床掘（土砂）・・・0.78m2

埋戻（土砂）・・・0.46m2

1:
0.

31:0.3

床掘（土砂） 0.78×1/2×(4.800+4.320) m3 3.6

埋戻（土砂） m3 σck=18N/mm22.10.46×1/2×(4.800+4.320)

500

練石張工

床掘（土砂）・・・0.78m2

埋戻（土砂）・・・0.46m2

1:
0.

31:0.3

床掘（土砂） 0.78×1/2×(2.720+2.240) m3 1.9

埋戻（土砂） m3 σck=18N/mm21.10.46×1/2×(2.720+2.240)

1:
0.
5

1:0.4

1:0.5

1:
0.
4

帯工E 1箇所当り数量表帯工C 1箇所当り数量表

1/2×(0.880+1.070)×1.90×0.50×2
+1/2×(5.140+4.340)×1.00×0.50 4.22

1/2×(0.880+1.070)×1.90×4
+2.124×0.5×2
+1/2×(5.140+4.340)×1.00×2

19.01

帯工D 1箇所当り数量表

種　　別 単位算　定　式 数　　量 備　　考

コンクリート m3

型枠 m2

σck=18N/mm
2

種　　別 単位算　定　式 数　　量 備　　考

コンクリート m3

型枠 m2

σck=18N/mm
21/2×(0.880+1.060)×1.80×0.50×2

+1/2×(5.120+4.321)×1.00×0.50

1/2×(0.880+1.060)×1.80×4
+2.012×0.5×2
+1/2×(5.120+4.320)×1.00×2

4.11

18.44

種　　別 単位算　定　式 数　　量 備　　考

コンクリート m3

型枠 m2

σck=18N/mm
2

2.65

12.17

1/2×(0.880+1.020)×1.40×0.50×2
+1/2×(3.040+2.240)×1.00×0.50

1/2×(0.880+1.020)×1.40×4
+1.565×0.5×2
+1/2×(3.040+2.240)×1.00×2
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小口止工B 小口止工C 小口止工D

小口止工G 小口止工H 小口止工I

S=1:50小口止工A S=1:50 S=1:50 S=1:50

S=1:50 S=1:50 S=1:50

水替 水替

水替 水替

水替 水替 水替 水替

水替 水替

水替 水替

水替 水替

1:
0.
50
8 1:
0.
40
8

水替コンクリート
σck=18N/mm2
A=0.18m2

1:
0.
51
9

1:
0.
41

7

水替コンクリート
σck=18N/mm2
A=0.18m2

1:
0.
50
8 1:

0.
40
7

水替コンクリート
σck=18N/mm2
A=0.18m2

水替コンクリート
σck=18N/mm2
A=0.18m2

1:
0.
51
9 1:

0.
41
7

水替コンクリート
σck=18N/mm2
A=0.38m2

1:
0.
5

水替コンクリート
σck=18N/mm2
A=1.06m2水替コンクリート

σck=18N/mm2
A=0.83m2

小口止工B 1箇所当たり数量表

※函渠工下流左岸側にて1箇所計上

小口止工A 1箇所当たり数量表

コンクリート

型　　枠

種　　別 単位算　定　式 数　　量 備　　考

0.18×0.30

0.18×2+0.451×0.30

m3

m2

0.05

0.50

σck=18N/mm
2

※函渠工下流右岸側に1箇所計上

小口止工C 1箇所当たり数量表

コンクリート

型　　枠

種　　別 単位算　定　式 数　　量 備　　考

0.18×0.30

0.18×2+0.451×0.30

m3

m2

0.05

0.50

σck=18N/mm
2

※函渠工上流右岸側にて1箇所計上

小口止工D 1箇所当たり数量表

コンクリート

型　　枠

種　　別 単位算　定　式 数　　量 備　　考

0.18×0.30

0.18×2+0.449×0.30

m3

m2

0.05

0.49

σck=18N/mm
2

※函渠工上流左岸側にて1箇所計上

小口止工G 1箇所当たり数量表

コンクリート

型　　枠

種　　別 単位算　定　式 数　　量 備　　考

0.85×0.30

0.85×2+0.950×0.30

m3

m2

0.26

1.99

σck=18N/mm
2

※0/713左右岸にて2箇所計上

小口止工H 1箇所当たり数量表

コンクリート

型　　枠

種　　別 単位算　定　式 数　　量 備　　考

0.38×0.30

0.38×2+0.447×0.30

m3

m2

0.11

0.89

σck=18N/mm2

※0/280支川上流にて2箇所計上

小口止工I 1箇所当たり数量表

コンクリート

型　　枠

種　　別 単位算　定　式 数　　量 備　　考

1.06×0.30

1.06×2+1.230×0.30

m3

m2

0.32

2.49

σck=18N/mm2

※0/715支川上流にて2箇所計上

コンクリート

型　　枠

種　　別 単位算　定　式 数　　量 備　　考

0.18×0.30

0.18×2+0.452×0.30

m3

m2

0.05

0.50

σck=18N/mm
2
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年　度

図面番号

縮尺

図面種類

工事名

施工地名

平戸市　建設課

平戸市　高越町

S=1:50

60 葉の内　   号42

函渠工配筋図（6-3）

令和　７　年度

普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

S=1:50

６年災第１０８５号

函渠工配筋図（6-3）



S 1 9-D22x4 500
S 2 9-D22x5 500

F 1 9-D25x5 500
F 2 9-D25x4 500

S 3 8-D22x5 500
S 4 8-D22x4 500

F 3 8-D25x4 500
F 4 8-D25x5 500

S 5 17-D25x5 910

F 5 17-D25x5 910

S 6 23-D13x3 670

F 6 23-D13x3 670

S 7 25-D13x3 670

F 7 25-D13x3 670

S 8 17-D13x1 710
S 9 17-D13x1 740

F 8 17-D13x1 170
F 9 17-D13x1 160

S10 36-D13x1 390

F10 36-D13x1 390

W
1

3
4
-
D
1
9
x
2
 
6
8
0

W 2 18-D13x3 670

W 3 18-D13x3 670

W 4 76-D13x530

R=240
R=240

R=270
R=270

R=240
R=240

R=270
R=270

88
°
49
′
38
″

91°
10′

22″

88
°
49
′
38
″

91°
10′

22″ 88
°
49
′
38
″

91°
10′

22″

88
°
49
′
38
″

91°
10′

22″

133°39′30″

135°10′00″ 136°18′41″

134°51′49″

133°39′30″

135°10′00″136°18′41″

134°51′49″

5 909

5 909

3 667

3 667

3 667

3 667

195

1 
32
1

19
5

195

782

19
5

195
76
6

19
5

195

1 345

19
5

1
00

329

1
00

2
 6

80

3 667

3 667

1 
16

0

3 958

2 281

1 
8
00

1 
12

9

3 941

2 298

1 
83

0

3 958

1 
17

0

1 
78

9

2 2813 941

1 
14

0

1 
82

0

2 298

100

31
7

552

31
7

100

100

31
8

552

31
8

100

記　号 径 長　さ 本　数 単位質量 １本当り質量 質　量 摘　要
(mm) (kg/m) (kg) (kg)

1 D22 4 500 9 3.04 13.68 123

2 D22 5 500 9 3.04 16.72 150

6

7

D13 3 670 23 0.995 3.65 84

9

D13 1 710 17 0.995 1.70 29

10

D13 1 740 17 0.995 1.73 29

D13 1 390 36 0.995 1.38 50

D19 2 680 34 2.25 6.03 205

D13 3 670 18 0.995 3.65 66

D13 530 76 0.995 0.53 40

D25 5 500 9 3.98 21.89 197

D25 4 500 9 3.98 17.91 161

D13 3 670 23 0.995 3.65 84

D13 1 170 17 0.995 1.16 20

D13 1 160 17 0.995 1.15 20

D13 1 390 36 0.995 1.38 50

D22 516

D19 205

D13 720

合計 2 917

鉄筋表

kg

kg

kg

kg

8

D13 3 670 25 0.995 3.65 91

D13 3 670 25 0.995 3.65 91

D25 1 476 kg

小計 1 341 kg

小計 377 kg

小計 1 199 kg

D25 4 500 8 3.98 17.91 143

D25 5 500 8 3.98 21.89 175

D25 5 910 17 3.98 23.52 400

3 D22 5 500 8 3.04 16.72 134

4 D22 4 500 8 3.04 13.68 109

5 D25 5 910 17 3.98 23.52 400

S

W

F

D13 3 670 18 0.995 3.65 66

1

2

6

7

9

10

8

3

4

5

1

2

3

4

SD345

年　度

図面番号

縮尺

図面種類

工事名

施工地名

平戸市　建設課

平戸市　高越町

S=1:50

60 葉の内　   号43

普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

函渠工配筋図（6-4）

令和　７　年度

S=1:50

６年災第１０８５号

函渠工配筋図（6-4）



平面図 1-1

2-2 4-4

5-5
3-3

記　号 径 長　さ 本　数 単位質量 １本当り質量 質　量 摘　要
(mm) (kg/m) (kg) (kg)

1 D13 2 960 23 0.995 2.95 68

3 D13 2 500 8 0.995 2.49 20

D13 247

合計 247

鉄筋表

kg

kg

小計 138 kg

4 D13 4 500 8 0.995 4.48 36

5 D13 450 18 0.995 0.45 8

L

1 D13 2 470 23 0.995 2.46 57

3 D13 2 500 6 0.995 2.49 15

小計 109 kg

4 D13 4 500 6 0.995 4.48 27

5 D13 450 12 0.995 0.45 5

R

（平均長）

（平均長）

SD345

2 D13 2 970 2 0.995 2.96 6 （平均長）

2 D13 2 970 2 0.995 2.96 5 （平均長）
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L 5 18-D13x450

L 2 2-D13x2 970（平均長）

L 3 8-D13x2 500
L 4 8-D13x4 500

R 2 2-D13x2 480（平均長）
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R 5 12-D13x450
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年　度

図面番号

縮尺

図面種類

工事名

施工地名

平戸市　建設課

平戸市　高越町

S=1:50

60 葉の内　   号44

普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

函渠工配筋図（6-5）

令和　７　年度

S=1:50
土 留 壁

６年災第１０８５号

函渠工配筋図（6-5）



1-1平面図

2-2 3-3

記　号 径 長　さ 本　数 単位質量 １本当り質量 質　量 摘　要
(mm) (kg/m) (kg) (kg)

1 D13 940 18 0.995 0.94 17

2 D13 940 16 0.995 0.94 15

D13 76

合計 76

鉄筋表

kg

kg

小計 76 kg

5 D13 940 16 0.995 0.94 15

6 D13 740 8 0.995 0.74 6
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年　度

図面番号

縮尺

図面種類

工事名

施工地名

平戸市　建設課

平戸市　高越町

S=1:50

60 葉の内　   号45

普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

函渠工配筋図（6-6）

令和　７　年度

S=1:50
函 渠 内 護 岸

６年災第１０８５号

函渠工配筋図（6-6）
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想定岩盤線

想定岩盤線

上流端部護岸形状

下流端部護岸形状

※1-1、3-3断面図は、実測縦断図及び
実測平面図からのぺーロケである。

1-1
(下流端部正面図)

DL=30.0

DL=30.0

3-3
(上流端部正面図)

DL=30.0

2-2
(計画農道中心線上)

DL=30.0

Tb：風化凝灰角礫岩（軟岩）

Edsg1:土石中堆積物(岩塊・礫)

B：盛土

Tb：風化凝灰角礫岩（軟岩）

Edsg1:土石中堆積物(岩塊・礫)既設函渠

既設函渠

既設函渠

既設函渠

Tb：風化凝灰角礫岩（軟岩）

Edsg1:土石中堆積物(岩塊・礫)

Tb：風化凝灰角礫岩（軟岩）

Edsg1:土石中堆積物(岩塊・礫)

NN
o.

1

NN
o.

0+
10

.0

NB
C.

1

NB
C.

2

NE
C.

1

NIP.1

NIP.2 NE
C.

2

NIP.3

NE
C.

3

NB
C.

3

NN
o.

1+
5.

0

NN
o.

1+
10
.0

NB
C.
4

NIP.4

NE
C.
4

NN
o.
2

0/340

OT21
33.922

計画河川中心線

推定岩盤線1:
0.

3
1:
0.
5

1:0.3

0/
34

0

77°
05

′
41

″

NIP.3
IA=19ﾟ4'12"
R =15.000m
CL=4.993m
TL=2.520m
SL=0.210m

NIP.2
IA=13ﾟ33'27"
R =15.000m
CL=3.549m
TL=1.783m
SL=0.106m

NIP.1
IA=10ﾟ17'38"
R =15.000m
CL=2.695m
TL=1.351m
SL=0.061m

NIP.4
IA=46ﾟ6'44"
R =5.000m
CL=4.024m
TL=2.128m
SL=0.434m

計画農道中心線

1.
5%

1:
0.
5

1:
0.

3

計画農道中心線

1:0.5

1:
0.
5

1:0.3

1:0.5

1:
0.
5

1:
0.

3

1:0.3

1:0.5

1:
0.
5

1:
0.

3

1:0.3

1:0.5

計画河川中心線

計画河川中心線

11

22

33

1

1

2

2

3

3

表層：コンクリート舗装（σck=18N/mm2）
t=10cm

表層：コンクリート舗装（σck=18N/mm2）
t=10cm

計画河川中心線

路盤：再生クラッシャーラン（RC-40）
t=10cm

1.
3m

1.
7m

1.
9m

1.
9m

1.
7m

1.
4m

13.03m

床掘（土砂） m2 9.4

床掘（軟岩） m2 10.6

工種 単位 数量

埋戻C（土砂） m2 8.3

※()の数値は水替え数量を示す。

(4.4)

埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ m2 9.8

床掘（土砂） m2 11.6

床掘（軟岩） m2 11.9

工種 単位 数量

埋戻C（土砂） m2 12.2

※()の数値は水替え数量を示す。

(5.9)

埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ m2 6.3

床掘（土砂） m2 10.8

床掘（軟岩） m2 9.3

工種 単位 数量

埋戻C（土砂） m2 7.2

※()の数値は水替え数量を示す。

(4.4)

埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ m2 8.9

(2.2)

(4.4)

(4.4)

盛土(2.5≦B＜4.0)

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

m2

m

5.2

13.0

年　度

工事名

施工地名

図面種類

縮尺

図面番号

平戸市　建設課

60 葉の内　46 号

S=1:100

函渠工土工図

平戸市　高越町

令和　７　年度

普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

函渠工土工図 S=1:100

断面図

計画河川縦断図

平面図

６年災第１０８５号
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計画農道中心線

計画河川中心線

NN
o.

1

NN
o.

0+
10

.0

NN
o.

0(
NB

P)

NB
C.

1

NB
C.

2

NE
C.

1

NIP.1

NIP.2 NE
C.

2

NIP.3

NE
C.

3

NB
C.

3

NN
o.

1+
5.

0

NN
o.

1+
10

.0

NB
C.
4

NIP.4

NE
C.
4

NN
o.
2

0/340

77°
05

′
41 1.

5%

１

１

２

２

３

３

４

４

L=4.40m
１号取付擁壁

年　度

図面番号

縮尺

図面種類

工事名

施工地名

平戸市　建設課

平戸市　高越町

図示

60 葉の内　　 号

１号取付擁壁構造図

47

普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

令和　 ７　年度

１号取付擁壁構造図
【農道起点右側】

６年災第１０８５号

展開図 S=1:50
擁壁断面図 S=1:50

1-1

【地覆内側】

平面図 S=1:50
5-5

2-2 3-3 4-4

DL=30.0DL=30.0

計画河川中心線

計画農道

上流側正面護岸
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5 5
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土工数量表

岩盤推定線

床掘（土砂） m2 2.4

床掘（岩盤） m2 3.1

工種 単位 数量

埋戻（土砂） m2 2.0

埋戻（ｺﾝｸﾘｰﾄ） m2 1.8

(2.4)

(3.1)

(2.4)

(3.1)

※（）内の数値は起点側の断面積を示す。
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平面図 S=1:100
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NIP.1
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SL=0.061m
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R =5.000m
CL=4.024m
TL=2.128m
SL=0.434m

NIP.3
IA=19ﾟ4'12"
R =15.000m
CL=4.993m
TL=2.520m
SL=0.210m

計画農道中心線

計画河川中心線
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L=2.40m
２号取付擁壁

年　度

図面番号

縮尺

図面種類

工事名

施工地名

平戸市　建設課

平戸市　高越町

図示

60 葉の内　　 号

２号取付擁壁構造図

48

普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

令和　７　年度

２号取付擁壁構造図
【農道終点左側（下流側）】

６年災第１０８５号

DL=30.0

1:
0.
5

1:
0.

4

1:0.5
(1:

2.0
)

計画農道

計画河川中心線

展開図 S=1:50
擁壁断面図 S=1:50

１－１ ２－２

【地覆内側】

平面図 S=1:50
3-3

左岸側 右岸側
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下流側正面護岸
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土工数量表

73°
18′

15″ 89
°
50
′
35
″

床掘（土砂） m2 5.7

床掘（岩盤） m2 －

工　　種 単位 数量

埋戻（土砂） m2 4.0

埋戻（ｺﾝｸﾘｰﾄ） m2 －

(5.7)

(5.7)

※（）内の数値は終点側の断面積を示す。
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R =15.000m
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SL=0.106m
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IA=46ﾟ6'44"
R =5.000m
CL=4.024m
TL=2.128m
SL=0.434m

NIP.3
IA=19ﾟ4'12"
R =15.000m
CL=4.993m
TL=2.520m
SL=0.210m

計画農道中心線

計画河川中心線
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L=2.60m
３号取付擁壁

年　度

図面番号

縮尺

図面種類

工事名

施工地名

平戸市　建設課

平戸市　高越町

図示

60 葉の内　　 号

３号取付擁壁構造図

49

普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

令和　７　年度

３号取付擁壁構造図
【農道終点右側】

６年災第１０８５号

展開図 S=1:50
擁壁断面図 S=1:50

１－１ ２－２

【地覆内側】

平面図 S=1:50
3-3

計画農道

1:
0.
5

1:
0.

41:0.5

1:2
.1

DL=30.0

床掘（土砂） m2 4.7

床掘（岩盤） m2 －

工　　種 単位 数量

埋戻（土砂） m2 3.4

埋戻（ｺﾝｸﾘｰﾄ） m2 －

(4.7)

(4.7)

※（）内の数値は終点側の断面積を示す。

土工数量表

33 33

GW15

左岸側 右岸側

計画河川中心線
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DL=35.00

FH=34.13
GH=33.88

A-NO.1+5.00

DL=35.00

FH=34.34
GH=34.26

A-NO.1+10.00

DL=35.00

FH=
GH=35.49

A-NO.2 (EP)

DL=35.00

FH=
GH=36.95

NBC.1

DL=35.00

FH=35.49
GH=35.49

N-NO.0+10.00

DL=35.00

FH=34.67
GH=34.61

NEC.2

DL=30.00

R6Bor.1(投影)34.04mdep = 6.00 m

Ｎ値
01020304050

50/10

50/12

50/10

50/7

50/7

50/10

0.00

1.00

3.00

6.00

Tb

Edsg2

Edsg2

Tb

Tb

DtB
Edsg2

地下水位

地下水位

地下水位

地層記号 地質(土質) 説明

Edsg1
土石中堆積物

(岩塊・礫)
R6.11.2土石流の堆積物

最大径φ3.0mの岩塊を含む(上流地表確認)

B
農道建設時の盛土

ボーリングでは未確認

Dt
自然斜面表層を被覆する

ボーリング調査では未確認である

Edsg2
過去の土石流堆積物

最大径φ3.0mの岩塊を含む事が推測される

Tb
当地域の基盤岩である

全てN値≧50であり、支持層として良質

盛土

崩積土

(礫混り土砂)

土石中堆積物

(岩塊・礫)

風化凝灰角礫岩

(軟岩)

地質凡例

1.50%

1.50%

1.50%

1:
1.
0

1:1
.5

1:1
.5

1:1.0

表層：コンクリート舗装
t=10cm,σck=18N/mm2

路盤：再生クラッシャーラン
t=10cm,RC-40

３号取付擁壁

3.17%

0.33%

３号取付擁壁
GW15

１号取付擁壁
GW15

3 000

3 000

3 000

61
402

3 000 78
400

5060 葉の内　　 号

横断図（函渠部)

年　度

図面番号

縮尺

図面種類

工事名

施工地名

平戸市　建設課

平戸市　高越町

S=1:100

普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

令和　７　年度

横断図（函渠部）S=1:100

６年災第１０８５号
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2.5≦Ｂ＜4.0 －

－

m切土法面整形(土) 7.7

m盛土法面整形(土) －

+45.379
単位

m2

項　目

土砂

1
工事用道路

　盛　土
2

3

数量

掘削 5.6

m2

－m2

m2Ｂ≧4.0

Ｂ＜2.5

2.5≦Ｂ＜4.0 －

－

m切土法面整形(土) 3.4

m盛土法面整形(土) －

+52.454
単位

m2

項　目

土砂

1
工事用道路

　盛　土
2

3

数量

掘削 4.3

m2

0.3m2

m2Ｂ≧4.0

Ｂ＜2.5

2.5≦Ｂ＜4.0 －

－

m切土法面整形(土) 2.4

m盛土法面整形(土) 0.4

+56.169
単位

m2

項　目

土砂

1
工事用道路

　盛　土
2

3

数量

掘削 2.3

m2

0.6m2

m2Ｂ≧4.0

Ｂ＜2.5

2.5≦Ｂ＜4.0 －

－

m切土法面整形(土) 2.1

m盛土法面整形(土) 0.5

+60.904
単位

m2

項　目

土砂

1
工事用道路

　盛　土
2

3

数量

掘削 1.5

m2

0.1m2

m2Ｂ≧4.0

Ｂ＜2.5

2.5≦Ｂ＜4.0 0.3

－

m切土法面整形(土) 2.1

m盛土法面整形(土) 0.4

+73.317
単位

m2

項　目

土砂

1
工事用道路

　盛　土
2

3

数量

掘削 5.1

m2

－m2

m2Ｂ≧4.0

Ｂ＜2.5

2.5≦Ｂ＜4.0 －

－

m切土法面整形(土) 1.8

m盛土法面整形(土) －

+76.804
単位

m2

項　目

土砂

1
工事用道路

　盛　土
2

3

数量

掘削 0.1

m2

0.1m2

m2Ｂ≧4.0

Ｂ＜2.5

2.5≦Ｂ＜4.0 0.2

0.6

m切土法面整形(土) 0.1

m盛土法面整形(土) 0.5

▽ 84.84

▽ 85.87

▽ 86.85

▽ 88.23

▽ 89.29

▽ 90.40

▽ 90.98

▽ 91.72

▽ 93.67

▽ 94.22

コンクリート舗装取壊し m 1.57

コンクリート舗装取壊し m 2.70

コンクリート舗装取壊し m －

コンクリート舗装取壊し m －

コンクリート舗装取壊し m －

コンクリート舗装取壊し m －コンクリート舗装取壊し m －

コンクリート舗装取壊し m －

コンクリート舗装取壊し m －

コンクリート舗装取壊し m －

+9.165
単位

m2

項　目

土砂

1
工事用道路

　盛　土
2

3

数量

掘削

m2

－m2

m2Ｂ≧4.0

Ｂ＜2.5

2.5≦Ｂ＜4.0 －

7.0

m切土法面整形(土)

m盛土法面整形(土) 3.0

コンクリート舗装取壊し m －

1:1
.5

－

▽ 83.61
路盤　再生クラッシャラン t=100

－

設置時

設置時

設置時

設置時 設置時

設置時

設置時

設置時

設置時

設置時

設置時

+29.874
単位

m2

項　目

土砂

1
工事用道路

　盛　土
2

3

数量

掘削 2.2

m2

1.3m2

m2Ｂ≧4.0

Ｂ＜2.5

2.5≦Ｂ＜4.0 －

－

m切土法面整形(土) 3.6

m盛土法面整形(土) 3.5

コンクリート舗装 m －

撤去時

+17.059
単位

m2

項　目

土砂

1
工事用道路

　盛　土
2

3

数量

掘削 -

m2

－m2

m2Ｂ≧4.0

Ｂ＜2.5

2.5≦Ｂ＜4.0 －

7.9

m切土法面整形(土) -

m盛土法面整形(土) 6.9

+23.617
単位

m2

項　目

土砂

1
工事用道路

　盛　土
2

3

数量

掘削 -

m2

－m2

m2Ｂ≧4.0

Ｂ＜2.5

2.5≦Ｂ＜4.0 －

7.4

m切土法面整形(土) -

m盛土法面整形(土) 7.0

コンクリート舗装 m －

コンクリート舗装 m －

+9.165
単位

m2

項　目

土砂

1
工事用道路

　盛　土
2

3

数量

掘削

m2

－m2

m2Ｂ≧4.0

Ｂ＜2.5

2.5≦Ｂ＜4.0 －

-

m切土法面整形(土)

m盛土法面整形(土) -

コンクリート舗装 m －

－

7.0

撤去時

撤去時

撤去時

+38.643
単位

m2

項　目

土砂

1
工事用道路

　盛　土
2

3

数量

掘削 -

m2

－m2

m2Ｂ≧4.0

Ｂ＜2.5

2.5≦Ｂ＜4.0 －

20.6

m切土法面整形(土) 5.8

m盛土法面整形(土) －

+45.379
単位

m2

項　目

土砂

1
工事用道路

　盛　土
2

3

数量

掘削 -

m2

－m2

m2Ｂ≧4.0

Ｂ＜2.5

2.5≦Ｂ＜4.0 －

5.6

m切土法面整形(土) 6.6

m盛土法面整形(土) －

+52.454
単位

m2

項　目

土砂

1
工事用道路

　盛　土
2

3

数量

掘削 0.3

m2

-m2

m2Ｂ≧4.0

Ｂ＜2.5

2.5≦Ｂ＜4.0 4.3

－

m切土法面整形(土) 0.3

m盛土法面整形(土) 5.2

+56.169
単位

m2

項　目

土砂

1
工事用道路

　盛　土
2

3

数量

掘削 0.6

m2

2.3m2

m2Ｂ≧4.0

Ｂ＜2.5

2.5≦Ｂ＜4.0 －

－

m切土法面整形(土) 0.3

m盛土法面整形(土) 3.7

コンクリート舗装 m －

コンクリート舗装 m －

コンクリート舗装 m －

コンクリート舗装 m －

撤去時

撤去時

撤去時

撤去時

+60.904
単位

m2

項　目

土砂

1
工事用道路

　盛　土
2

3

数量

掘削 0.4

m2

1.5m2

m2Ｂ≧4.0

Ｂ＜2.5

2.5≦Ｂ＜4.0 -

－

m切土法面整形(土) -

m盛土法面整形(土) 3.1

+73.317
単位

m2

項　目

土砂

1
工事用道路

　盛　土
2

3

数量

掘削 -

m2

0.9m2

m2Ｂ≧4.0

Ｂ＜2.5

2.5≦Ｂ＜4.0 2.9

1.3

m切土法面整形(土) -

m盛土法面整形(土) 3.8

+76.804
単位

m2

項　目

土砂

1
工事用道路

　盛　土
2

3

数量

掘削 1.0

m2

0.1m2

m2Ｂ≧4.0

Ｂ＜2.5

2.5≦Ｂ＜4.0 -

-

m切土法面整形(土) -

m盛土法面整形(土) -

コンクリート舗装 m 1.57

コンクリート舗装 m 2.70

コンクリート舗装 m －

撤去時

撤去時

撤去時

表層　コンクリート舗装 t=100
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400 4 710 400

5 510

7 850 100100
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年　度

図面番号

縮尺

図面種類

工事名

施工地名

平戸市　建設課

平戸市　高越町

S=1:100

60 葉の内　  号

工事用道路横断図(2-1)

55

普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

令和　 ７　年度

６年災第１０８５号

工事用道路横断図(2-1) S=1:100
３号工事用道路（0/680右岸側）
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DL=100.0m
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DL=95.0m DL=100.0m

1:
1.
0

1:
1.
0

1:
1.
0

1:
1.5

1:
1.
0
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1.
0

1:1
.5
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0

1:
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0

1:
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0

1:
1.
0

▽ 96.71

▽ 97.64

▽ 98.57

▽ 101.36

▽ 100.43

▽ 99.50

▽ 102.29

▽ 103.22

▽ 102.66

+0.000
単位

m2

項　目

土砂

1
工事用道路

　盛　土
2

3

数量

掘削 1.0

m2

0.1m2

m2Ｂ≧4.0

Ｂ＜2.5

2.5≦Ｂ＜4.0 －

－

m切土法面整形(土) 2.3

m盛土法面整形(土) －

+10.000
単位

m2

項　目

土砂

1
工事用道路

　盛　土
2

3

数量

掘削 1.8

m2

－m2

m2Ｂ≧4.0

Ｂ＜2.5

2.5≦Ｂ＜4.0 －

－

m切土法面整形(土) 0.5

m盛土法面整形(土) －

+20.000
単位

m2

項　目

土砂

1
工事用道路

　盛　土
2

3

数量

掘削 1.6

m2

0.1m2

m2Ｂ≧4.0

Ｂ＜2.5

2.5≦Ｂ＜4.0 －

－

m切土法面整形(土) 4.9

m盛土法面整形(土) 0.3

+30.000
単位

m2

項　目

土砂

1
工事用道路
　盛　土

2

3

数量

掘削 4.1

m2

0.2m2

m2Ｂ≧4.0

Ｂ＜2.5

2.5≦Ｂ＜4.0 －

－

m切土法面整形(土) 3.5

m盛土法面整形(土) 0.6

+40.000
単位

m2

項　目

土砂

1
工事用道路

　盛　土
2

3

数量

掘削 0.3

m2

0.3m2

m2Ｂ≧4.0

Ｂ＜2.5

2.5≦Ｂ＜4.0 －

－

m切土法面整形(土) 0.4

m盛土法面整形(土) 0.6

+50.000
単位

m2

項　目

土砂

1
工事用道路

　盛　土
2

3

数量

掘削 1.3

m2

－m2

m2Ｂ≧4.0

Ｂ＜2.5

2.5≦Ｂ＜4.0 －

－

m切土法面整形(土) 0.9

m盛土法面整形(土) －

+60.000
単位

m2

項　目

土砂

1
工事用道路

　盛　土
2

3

数量

掘削 6.9

m2

－m2

m2Ｂ≧4.0

Ｂ＜2.5

2.5≦Ｂ＜4.0 －

－

m切土法面整形(土) 2.7

m盛土法面整形(土) －

+70.000
単位

m2

項　目

土砂

1
工事用道路
　盛　土

2

3

数量

掘削 11.4

m2

－m2

m2Ｂ≧4.0

Ｂ＜2.5

2.5≦Ｂ＜4.0 －

－

m切土法面整形(土) 3.0

m盛土法面整形(土) －

+80.000
単位

m2

項　目

土砂

1
工事用道路

　盛　土
2

3

数量

掘削 28.4

m2

－m2

m2Ｂ≧4.0

Ｂ＜2.5

2.5≦Ｂ＜4.0 －

－

m切土法面整形(土) 6.8

m盛土法面整形(土) －

1:
1.
2

▽ 101.16

+90.000
単位

m2

項　目

土砂

1
工事用道路
　盛　土

2

3

数量

掘削 33.9

m2

－m2

m2Ｂ≧4.0

Ｂ＜2.5

2.5≦Ｂ＜4.0 －

－

m切土法面整形(土) 9.3

m盛土法面整形(土) －

コンクリート舗装取壊し m －

コンクリート舗装取壊し m －

コンクリート舗装取壊し m －

コンクリート舗装取壊し m －

コンクリート舗装取壊し m －

コンクリート舗装取壊し m －

コンクリート舗装取壊し m －

コンクリート舗装取壊し m －

コンクリート舗装取壊し m －

コンクリート舗装取壊し m －
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路盤　再生クラッシャラン t=100
表層　コンクリート舗装 t=100

500 5003 000

500 3 000 500

3 000500 500

500 5003 000

3 000500 500

500 5003 000

3 000500 500

3 000500 500

年　度

図面番号

縮尺

図面種類

工事名

施工地名

平戸市　建設課

平戸市　高越町

S=1:100

60 葉の内　  号

工事用道路横断図(2-2)

56

普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

令和　 ７　年度

S=1:100工事用道路横断図(2-2)

６年災第１０８５号

４号工事用道路部
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平面図 S=1:500 平面図 S=1:500
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L=34.0m×2本

1段 L=17.3m 1段 L=48.8m

1段
 L
=1
4.
4m

1段 L=50.3m

1段
 L=20.4m

1 2 3 4

農道下流

掛樋工Ａ

大型土のうA 大型土のうB

5 6 7 8 9 10

県道下流

掛樋工Ｂ L=34.0m×1本

大
型
土
の
う
C

大型土のうD

大型
土のう

E

種 別 規 格

大型土のう積工A

算  式

農道下流区間 大型土のう積

数 量

17.3×1.0÷(1.08×1.1) = 14.6 15 袋

大型土のう積工B 48.8×1.0÷(1.08×1.1) = 41.1 42 袋

大型土のう積工C

県道下流区間 大型土のう積

14.4×1.0÷(1.08×1.1) = 12.1 13 袋

大型土のう積工D 50.3×1.0÷(1.08×1.1) = 42.3 43 袋

大型土のう積工E 20.4×1.0÷(1.08×1.1) = 17.2 18 袋

種 別 規 格 算  式 数 量

年 度

図面番号

縮尺

図面種類

工事名

施工地名

平戸市 建設課

平戸市 高越町

60 葉の内   号

仮設工配置図(3-1)

57

図示

普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

令和　 ７　年度

６年災第１０８５号

仮設工配置図(3-1)

想定岩盤線

想定岩盤線

0/240

横断図 S=1:100 横断図 S=1:100

0/480

DL=20.00 DL=50.00

大型土のう積工

1箇所当り

5.2÷(1.08×1.1) = 4.4 5 袋

掛樋工 2.0 + 30.0 + 2.0 = 34.0m 2.0本φ900

※L=30ｍを目安に工区割を実施

大型土のう積工

掛樋工Ｂ数量表（県道下流6～12）計7箇所 1箇所当り

1.1÷(1.08×1.1) = 0.9 1 袋

掛樋工 2.0 + 30.0 + 2.0 = 34.0m 1.0本φ1000

種 別 規 格 算  式 数 量 種 別 規 格 算  式 数 量

1:1.51:1
.5 ▽ 23.68

400

100 3 000 100

400

4 000

3 200

400

100 3 000 100

400

4 000

3 200

1:1.5

▽ 52.46

1:1
.5

大型土のう1.1m2

掛樋工φ1000 1本

掛樋工φ900 2本

大型土のう5.2m2

内面平滑ﾀﾞﾌﾞﾙ管

内面平滑ﾀﾞﾌﾞﾙ管

※L=30ｍを目安に工区割を実施

掛樋工Ａ数量表（農道下流1～4,県道下流5）計5箇所
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年 度

図面番号

縮尺

図面種類

工事名

施工地名

平戸市 建設課

平戸市 高越町

60 葉の内   号

仮設工配置図(3-2)

58

図示

普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

令和　 ７　年度

仮設工配置図(3-2)

６年災第１０８５号

0/600

0/866

横断図 S=1:100

S=1:100横断図

DL=70.00

DL=120.00

想定岩盤線

想定岩盤線

1:1.5

▽ 71.53

掛樋工Ｃ数量表（県道下流13～14）計2箇所 1箇所当り

5.2÷(1.08×1.1) = 4.4 5 袋

2.0 + 30.0 + 2.0 = 34.0m 2.0本

※L=30ｍを目安に工区割を実施

大型土のう5.2m2

掛樋工φ900 2本

種 別 規 格 算  式 数 量

大型土のう積工

掛樋工 φ900

1:1.0

掛樋工Ｄ数量表（県道上流15,18～21）計5箇所 1箇所当り

3.5÷(1.08×1.1) = 2.9 3 袋

2.0 + 30.0 + 2.0 = 34.0m 1.0本

※L=30ｍを目安に工区割を実施

▽ 121.30

大型土のう3.5m2

掛樋工φ900 1本

種 別 規 格 算  式 数 量

大型土のう積工

掛樋工 φ900

掛樋工Ｅ数量表（県道下流16）計1箇所 1箇所当り

3.5÷(1.08×1.1) = 2.9 3 袋

2.0 + 16.7 + 2.0 = 20.7m 1.0本

※県道函渠工を考慮

種 別 規 格 算  式 数 量

大型土のう積工

掛樋工 φ900

掛樋工Ｆ数量表（県道上流17）計1箇所 1箇所当り

3.5÷(1.08×1.1) = 2.9 3 袋

2.0 + 27.0 + 2.0 = 31.0m 1.0本

※県道函渠工を考慮

種 別 規 格 算  式 数 量

大型土のう積工

掛樋工 φ900

L=34.0m×2本

1段 L=94.6m

1段 L= 3.0m
2段 L=19.3m
3段 L= 4.1m

大型土のう積工F

県道下流区間 大型土のう積

94.6×1.0÷(1.08×1.1) = 79.7 80 袋

大型土のう積工G

 3.0×1.0÷(1.08×1.1) =  2.5

38 袋
19.3×2.0÷(1.08×1.1) = 32.5

 3.0×1.0÷(1.08×1.1) =  2.5

 2.5+32.5+2.5          = 37.5

種 別 規 格 算  式 数 量

L=3
4.0

m×
1本

大型土のう積工H

県道上流区間 大型土のう積

12.2×1.0÷(1.08×1.1) = 10.3

43 袋

種 別 規 格 算  式 数 量

1段
 L=

12.
2m

2段
 L=

19.
4m

1段 L=21.5m

大型土のう積工I 21.5×1.0÷(1.08×1.1) = 18.1 19 袋

19.4×2.0÷(1.08×1.1) = 32.7

10.3+32.7              = 43.0

L=20.7m×1本

L=31.0m×1本

400

100 3 000 100

400

4 000

3 200

400

100 3 000 100

400

4 000

3 200

11 12 13 14 15 16

県道下流

掛樋工Ｃ

大型土のうF

大型土のうG

17 18 19 20 21

県道上流

掛樋工Ｄ大型土のうH

大型土のうI

掛樋工Ｅ

掛樋工Ｆ

内面平滑ﾀﾞﾌﾞﾙ管

内面平滑ﾀﾞﾌﾞﾙ管
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掛樋工Ｇ数量表 1箇所当り

2.0×0.5÷(1.08×1.1) = 0.8 1 袋

L= 11.0m 1.0本

掛樋工Ｈ 1箇所当り

2.0×0.5÷(1.08×1.1) = 0.8 1 袋

L= 8.0m 1.0本

種 別 規 格 算  式 数 量

大型土のう積工

掛樋工 φ500

種 別 規 格 算  式 数 量

大型土のう積工

掛樋工 φ500 内面平滑ﾀﾞﾌﾞﾙ管内面平滑ﾀﾞﾌﾞﾙ管

L=2.0m、
H=0.5m

L=1
1.0

m×
1本

L=8.0m×
1本

L=
2.
0m
、
H=
0.
5m

大
型
土

の
う

掛樋工Ｇ

掛
樋
工
Ｈ

大
型
土
の
う

年 度

図面番号

縮尺

図面種類

工事名

施工地名

平戸市 建設課

平戸市 高越町

60 葉の内   号

仮設工配置図(3-3)

59

S=1:500

普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

令和　 ７　年度

仮設工配置図(3-3) S=1:500

６年災第１０８５号
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30.67

(32.88)

OT5
109.820

OT19

36.455
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35.049

OT21

33.922

0/820

0/840

0/860

0/866

0/340

0/360

0/380

0/320

0/800

底張りコンクリートA=97.9m2 t=0.3m(想定)

種　別 規　格

コンクリート取壊し

算　　式

既設構造物取壊し

数　量

一式当り

1.5×1.077×32.0×0.35=18.10 18.10m3擁壁

97.9×0.3＝29.37

1.5×1.077×14.4×0.35=8.14擁壁 8.14m3

底張り 29.37m3

コンクリート取壊し

コンクリート取壊し

※想定を含むため実施工時は確認が必要

農道函渠 Ｈ＝1.7m A＝18.3m2　

箱抜き孔 600×600 L=3.4m

種　別 規　格

コンクリート取壊し

算　　式

既設構造物取壊し

数　量

一式当り

18.3×1.7-0.6×0.6×3.4＝29.89 29.89m3農道函渠

※想定を含むため実施工時は確認が必要

ブ
ロ
ッ
ク
積
擁
壁
 延

長
32
.0
m 
平
均
高
1.
5m
、
勾
配
1：

0.
4

ブロック積擁壁 延長14.4m 平均高1.5m、勾配1：0.4（想定）

年　度

図面番号

縮尺

図面種類

工事名

施工地名

平戸市　建設課

平戸市　高越町

60 葉の内　  号

撤去工詳細図

60

S=1:250

令和　 ７　年度

普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事

撤去工詳細図 S=1:250

６年災第１０８５号
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函渠工施工時付替え

仮排水管

Φ900
 N=

22.
0m 

2本

仮排水管

Φ100
0 N

=13
.5m

 1本

36.37

31.5

35.0

33.635.21

40.74

39.0

※CADによる計測

準備工①A=1860m2

準備工②A=5810m2

0/600
種子吹付工①=655m2
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　…準備工(チェンソー伐開)

A=①＋②＋③＝1860＋5810+3570＝11240m2

準備工③A=3570m2

0m2

　…植生復旧工(種子吹付工)

種子吹付工①=655m2

種子吹付工②=325m2

A=①＋②＝655＋325＝980m2

年　度

図面番号

縮尺

図面種類

工事名

施工地名 平戸市　高越町

S=1:500

平戸市　建設課

令和　６　年度

６年災害第１０８５号

60 葉の内　51 号

【参考】植生工、準備工

普通河川ヨラズ川支川河川災害復旧工事


