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本資料は、あくまで入札参加業者の適正・迅速な見積りに

供するための参考資料であり、何ら請負契約上の拘束力を生

工事の実体にあたっては、この主旨を十分理解し、事故発

生等の事態を招かないよう、その防止措置に留意すること。

ずるものではない。
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平 戸 市 上 亀 工 業 団 地 （ 仮 称 ） 用 地 造 成 工 事



令和 7 年度 平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

設 計 書 積 算 条 件（当初）

工 事 名 平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

公園工事

諸経費区分 施工地域補正： 補正無し

週休2日補正区分: 4週8休補正(通期)

積算条件
単価地区 : 平戸 単価採用期 : 長崎県 令和 7年12月1日付

積算体系 : 工  事 一般土木 令和07年度

印刷の様式

積算方法 前払金区分: ３５％を超え４０％以下

現場環境改善費区分： 有り 施工地域区分： 大都市・市街地以外

契約保証補正： 発注者が金銭的保証を必要とする場合

 



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

総           括           表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

工事費
H00100

1    式
  本工事費

H00200
1    式

    造成工事
K0004

    1    式
    市道山の手線拡幅工事

K0005
    1    式
合計

Q00001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

造成工事
  K0004
  1    式
  ★整地土工
  X206005
    1    式
    掘削・運搬・敷均し・締固め工☆
  Y206005
      1    式
      BD掘削押土+敷均し+締固め　[ブロック内]
        （粘性土） D0138
        8,000    m3 単   1 号
      ﾘｯﾊﾟ起砕+掘削・押土+敷均し+締固め
        (軟岩Ⅰ) D0139
        5,500    m3 単   2 号
      ﾘｯﾊﾟ起砕+敷均し+締固め
        (軟岩Ⅱ) D0140
        50    ｍ3 単   3 号
      大型ﾌﾞﾚｰｶ掘削(Ⅰ)+敷均し+締固め　
        (中硬岩) D0223
        50    ｍ3 単   4 号
      BD掘削押土+敷均し+締固め　[ブロック間]
        （粘性土） D0141
        1,300    ｍ3 単   5 号
      BH掘削積込+DT運搬+BD敷均し+TR締固め
        （粘性土） D0144
        40,100    ｍ3 単   6 号
      ﾘｯﾊﾟ起砕+集積・押土+掘削積込+運搬+敷均し
        +締固め　(軟岩Ⅰ) D0145
        29,900    ｍ3 単   7 号
      ﾘｯﾊﾟ起砕+集積・押土+掘削積込+運搬+敷均し
        +締固め　(軟岩Ⅱ) D0146
        7,100    ｍ3 単   8 号
      大型ﾌﾞﾚｰｶ掘削(Ⅰ)+集積・押土+掘削・積込
        +運搬+敷均し+締固め　(中硬岩) D0147
        8,500    ｍ3 単   9 号
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  ★法面工
  X404005
    1    式
    法面整形工☆
  Y102050
      1    式
      切土法面整形
  M0013
        4,880    m2 明   1 号
      盛土法面整形
  M0014
        7,250    m2 明   2 号
    盛土内排水工☆
  Y505015
      1    式
      水平排水工
  M0015
        1,612    ｍ 明   3 号
    法面植生工☆
  Y404040
      1    式
      厚層基材吹付
  M0054
        2,840    ｍ2 明   4 号
      植生シート
  M0073
        6,090    ｍ2 明   5 号
      植生マット
  M0112
        1,330    ｍ2 明   6 号
    張コンクリート工☆
  Y500726
      1    式
      張コンクリート
  M0050
        2,830    m2 明   7 号
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

    張ブロック工☆
  Y500150
      1    式
      張ブロック
  M0117
        302    ｍ 明   8 号
  ★地盤改良工
  X203050
    1    式
      安定処理工（ﾊﾞｯｸﾎｳ混合）
  M0120
        950    ｍ2 明   9 号
      中層混合処理工
  M0138
        2,028    ｍ3 明  10 号
  ★放流施設工
  X512115
    1    式
      調整池
  M0001
        1    箇所 明  11 号
      洪水吐
  M0002
        1    箇所 明  12 号
      放流渠
  M0020
        2    ｍ 明  13 号
  ★下流水路改修工
  X105015
    1    式 処:         
      下流水路
  M0044
        471    ｍ 明  14 号 処:         
  ★水路工
  X500010
    1    式
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

    小段水路工☆
  Y108270
      1    式
      U型側溝(小段排水)
  M0055
        1,094    ｍ 明  15 号
      U型側溝（縦排水）
  M0070
        244    ｍ 明  16 号
      小段集水桝
  M0051
        44    箇所 明  17 号
    プレキャスト側溝工☆
  Y108470
      1    式
      L型側溝
  M0045
        14    ｍ 明  18 号
      管渠型側溝
  M0027
        51    ｍ 明  19 号
      自由勾配側溝
  M0018
        680    ｍ 明  20 号
      U型側溝
  M0095
        333    ｍ 明  21 号
    現場水路工☆
  Y202200
      1    式
      階段水路
  M0005
        40    ｍ 明  22 号
    集水桝工☆
  Y202200
      1    式
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

      現場打集水桝
  M0019
        18    箇所 明  23 号
  ★防災工
  X513070
    1    式
    地下排水工☆
  Y513000
      1    式
      本暗渠
        φ300～500 M0082
        1,160    ｍ 明  24 号
      補助暗渠
        φ150 M0083
        639    ｍ 明  25 号
      竪樋
  M0084
        1    箇所 明  26 号
    土砂流出防止工☆
  Y302095
      1    式
      仮設土堰堤
  M0071
        1    式 明  27 号
      防災小堤
  M0006
        108    ｍ 明  28 号
      素掘水路
  M0046
        235    ｍ 明  29 号
    沈砂池工☆
  Y508718
      1    式
      仮設沈砂池
  M0078
        1    箇所 明  30 号
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

    土のう工☆
  Y508720
      1    式
      土のう
  M0079
        1    式 明  31 号
  ★舗装工
  X512005
    1    式
      アスファルト舗装
  M0110
        820    ｍ2 明  32 号
      コンクリート舗装　
  M0032
        1,230    m2 明  33 号
  ★路側防護柵工
  X512005
    1    式
      ガードレール
  M0052
        231    ｍ 明  34 号
  ★消防水利施設工
  X202345
    1    式 処:       
      防火水槽設置
        耐震性貯水槽 (40ｍ3級) M0017
        1    基 明  35 号 処:       
  ★給水施設工
  X102015
    1    式
      上水道引込み
  M0064
        30    ｍ 明  36 号
  ★雑工
  X201010
    1    式 処:         
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

      構造物撤去
  M0097
        1    式 明  37 号 処:         
  ★仮設工
  X102300
    1    式
      進入防止柵
  M0040
        375    ｍ 明  38 号
      交通誘導警備員
  M0060
        1    式 明  39 号
直接工事費計
  P0000001
  
共通仮設費計
  H03701

1    式
  共通仮設費(積上げ)
  H00802

1    式
    運搬費
  H20001
      1    式
      建設機械運搬費
  M0034
        1    式 明 109 号
    準備費
  H20002
      1    式 処:           
      刈払い・除根
  M0109
        36,000    m2 明 110 号 処:           
      すきとり+運搬+敷均し
  M0010
        19,000    ｍ2 明 111 号
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

      段切り
  M0062
        19,000    ｍ2 明 112 号
    事業損失防止施設費
  H10000
      1    式
      地表面沈下計設置
  M0011
        1    式 明 113 号
    技術管理費
  H20005
      1    式
      地盤改良試験費
  M0098
        1    式 明 114 号
      溶出試験費
  M0036
        1    式 明 115 号
      盛土の管理試験費
  M0037
        1    式 明 116 号
      土質試験委託費
  M0038
        1    式 明 117 号
      地盤調査費
  M0039
        1    式 明 118 号
  共通仮設費(率化)
  H00803

1    式
    共通仮設費率分
  Q00910

1    式
    現場環境改善費率分
  Q00930

1    式 大都市・市街地以外
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

純工事費
  H00600

1    式
  現場管理費
  Q00601

1    式
工事原価
  H00500

1    式
  一般管理費等
  Q00501

1    式 金銭的保証を必要とする
工事価格
  H00400

1    式
  消費税等相当額
  Q00401

1    式
合計
  Q00402
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

市道山の手線拡幅工事
  K0005
  1    式
  ★水路工
  X202015
    1    式
      落蓋式側溝
  M0003
        130    ｍ 明  40 号
      自由勾配側溝
  M0088
        6    ｍ 明  41 号
      現場打横断側溝
  D0083
        1    ｍ 単  10 号
      集水桝工
  M0100
        8    箇所 明  42 号
  ★舗装工
  X202025
    1    式
      アスファルト舗装
  M0102
        588    m2 明  43 号
  ★区画線工
  X202040
    1    式
      区画線工
  M0092
        856    ｍ 明  44 号
  ★縁石工
  X202030
    1    式
      地先境界ブロック
  M0111
        141    ｍ 明  45 号
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  ★路側防護柵工
  X202050
    1    式
      ガードレール
  M0091
        141    ｍ 明  46 号
  ★構造物撤去工
  X202060
    1    式 処:         
      構造物撤去
  M0114
        1    式 明  47 号 処:         
      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去
  M0033
        277    ｍ2 明  48 号 処:        
直接工事費計
  P0000001
  
共通仮設費計
  H03701

1    式
  共通仮設費(率化)
  H00803

1    式
    共通仮設費率分
  Q00910

1    式
    現場環境改善費率分
  Q00930

1    式 大都市・市街地以外
純工事費
  H00600

1    式
  現場管理費
  Q00601

1    式
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

工事原価
  H00500

1    式
  一般管理費等
  Q00501

1    式 金銭的保証を必要とする
工事価格
  H00400

1    式
  消費税等相当額
  Q00401

1    式
合計
  Q00402
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   1 号 明細書(M0013) 】

切土法面整形 4,880     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

切土法面整形（ﾊﾞｯｸﾎｳ整形）
  　粘性土 D0344
  1,770    ｍ2 単  38 号 
切土法面整形（ﾊﾞｯｸﾎｳ整形）
  　軟岩（Ⅰ） D0027
  1,750    ｍ2 単  39 号 
切土法面整形（大型ﾌﾞﾚｰｶ整形）
  　軟岩（Ⅱ） D0352
  260    ｍ2 単  40 号 
切土法面整形（大型ﾌﾞﾚｰｶ整形）
  　中硬岩 D0031
  1,100    ｍ2 単  41 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   2 号 明細書(M0014) 】

盛土法面整形 7,250     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

盛土法面整形（ﾊﾞｯｸﾎｳによる削取り）
  　粘性土 D0034
  7,250    ｍ2 単  42 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   3 号 明細書(M0015) 】

水平排水工 1,612     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

水平排水工
  L=10.5ｍ（小段幅1.5ｍ）　＠4.6ｍ D0043
  1,069    ｍ 単  43 号 
水平排水工
  L=14.0ｍ（小段幅5.0ｍ）　＠3.4ｍ D0269
  543    ｍ 単  44 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   4 号 明細書(M0054) 】

厚層基材吹付 2,840     ｍ2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

切土部
  Y103005
  1    式
  植生基材吹付工 厚5cm 
    施工規模1000m2以上 S810830-0002
    2,290    m2 施   1 号 
  植生基材吹付工 厚6cm 
    施工規模1000m2以上 S810830-0001
    550    m2 施   2 号 
        計
  P0000001
  

17



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   5 号 明細書(M0073) 】

植生シート 6,090     ｍ2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

盛土部
  Y103700
  1    式
  植生シート工(標準品)
    施工規模1000m2以上 S810870-0001
    6,090    m2 施   3 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   6 号 明細書(M0112) 】

植生マット 1,330     ｍ2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

切土部
  Y103020
  1    式
  植生マット工
    施工規模1000m2以上 S810870-0002
    1,330    m2 施   4 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   7 号 明細書(M0050) 】

張コンクリート 2,830     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

張コンクリート
  M0031
  2,830    m2 明  49 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   8 号 明細書(M0117) 】

張ブロック 302     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

張ブロック設置
  D0077
  302    ｍ 単  45 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   9 号 明細書(M0120) 】

安定処理工（ﾊﾞｯｸﾎｳ混合） 950     ｍ2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

安定処理工（ﾊﾞｯｸﾎｳ混合）
  混合深さ1.0ｍ D0395
  950    m2 単  46 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  10 号 明細書(M0138) 】

中層混合処理工 2,028     ｍ3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

中層混合処理工
  Y302010
  1    式
  中層混合処理工
    5ｍ＜L ≦8ｍ　固化材添加量(80kg/m3) D0195
    145    ｍ3 単  47 号 
  中層混合処理工
    8ｍ＜L ≦10ｍ　固化材添加量(90kg/m3) D0438
    576    ｍ3 単  48 号 
  中層混合処理工
    8ｍ＜L ≦10ｍ　固化材添加量(150kg/m3) D0439
    1,307    ｍ3 単  49 号 
地籍調査・解析業務
  Y302010
  1    式
  地質調査・解析業務 諸×
  M0080
    1    式 明  50 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  11 号 明細書(M0001) 】

調整池 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込（積込）
  ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3) D0048
  4,100    ｍ3 単  50 号 
法面整形 
  切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 SP220010-0001
  262    m2 Ｐ   1 号 
コンクリートブロック積工
  M0099
  322    ｍ2 明  51 号 
逆L型擁壁
  M0009
  84.9  ｍ 明  52 号 
調整池底版工
  M0016
  1,080    ｍ2 明  53 号 
コンクリート舗装
  M0104
  358    m2 明  54 号 
金網柵工
  M0106
  150    ｍ 明  55 号 
車止め
  D0131
  2    本 単  51 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  12 号 明細書(M0002) 】

洪水吐 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

洪水吐工
  M0007
  1    箇所 明  56 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  13 号 明細書(M0020) 】

放流渠 2     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

放流渠
  □900×900 M0021
  2    ｍ 明  57 号 
接続桝
  □1300×1600×H1600 D0153
  1    箇所 単  52 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  14 号 明細書(M0044) 】

下流水路 471     ｍ 当り

                                                (                              ,処:                           )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

作業土工
  Y200005
  1    式
  床掘
  M0103
    460    m3 明  58 号 
  埋戻
  M0105
    380    m3 明  59 号 
  残土処理
  D0062
    40    ｍ3 単  53 号 
  基面整正 
  SP210080-0001
    326    m2 Ｐ   2 号 
法面整形工
  Y404010
  1    式
  法面整形 
    切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 SP220010-0001
    30    m2 Ｐ   1 号 
  法面整形 
    盛土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 SP220010-0004
    40    m2 Ｐ   3 号 
床止め工
  Y308020
  1    式
  接続帯工
  D0229
    1    箇所 単  54 号 
排水構造物工
  Y500010
  1    式
  床版張コンクリート工
    t=100㎜ D0154
    2    ｍ2 単  55 号 
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  14 号 明細書(M0044) 】 （続　き）

下流水路 471     ｍ 当り

                                                (                              ,処:                           )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  U型側溝
  M0115
    304    ｍ 明  60 号 
  暗渠管
  M0116
    18    ｍ 明  61 号 
  配水管　φ100
  D0236
    32    ｍ 単  56 号 
  集水桝
  M0121
    19    箇所 明  62 号 
  ふとんかご　2段
    （2000×1200×500） D0250
    1    箇所 単  57 号 
復旧工
  Y507035
  1    式
  土水路復旧工
  M0125
    22    ｍ 明  63 号 
  畦畔復旧
  M0072
    42    ｍ 明  64 号 
舗装工
  Y506075
  1    式
  アスファルト舗装
  M0068
    39    m2 明  65 号 
  コンクリート舗装
  M0069
    49    m2 明  66 号 
撤去工
  Y306095
  1    式 処:         
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  14 号 明細書(M0044) 】 （続　き）

下流水路 471     ｍ 当り

                                                (                              ,処:                           )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  アスファルト舗装撤去
  M0075
    39    ｍ2 明  67 号 処:        
  構造物撤去
  M0076
    1    式 明  68 号 処:        
水替工
  Y102100
  1    式
  ﾎﾟﾝﾌﾟ排水
  M0022
    29    日 明  69 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  15 号 明細書(M0055) 】

U型側溝(小段排水) 1,094     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

U型側溝（小段）
  M0024
  1,094    ｍ 明  70 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  16 号 明細書(M0070) 】

U型側溝（縦排水） 244     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

U型側溝（縦排水）
  M0025
  244    ｍ 明  71 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  17 号 明細書(M0051) 】

小段集水桝 44     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

小段集水桝
  M0026
  44    箇所 明  72 号 
        計
  P0000001
  

32



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  18 号 明細書(M0045) 】

L型側溝 14     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

Ｌ型側溝(ＰＬ２型)
  本体部 D0471
  14    ｍ 単  58 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  19 号 明細書(M0027) 】

管渠型側溝 51     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

進入路部
  Y102025
  1    式
  横断管渠
    φ300 D0068
    11.6  ｍ 単  59 号 
管理用通路部
  Y102010
  1    式
  横断管渠
    φ300 D0068
    32.4  ｍ 単  59 号 
  横断管渠
    φ450 D0463
    3.7  ｍ 単  60 号 
  横断管渠(法尻部)
    φ700 D0129
    3.8  ｍ 単  61 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  20 号 明細書(M0018) 】

自由勾配側溝 680     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

自由勾配側溝（場内分）
  M0042
  614    ｍ 明  73 号 
自由勾配側溝（法面分）
  M0048
  66    ｍ 明  74 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  21 号 明細書(M0095) 】

U型側溝 333     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

法尻部
  Y306708
  1    式
  U型側溝
    300×300　L=2000 D0119
    331    ｍ 単  62 号 
県道接続部
  Y306710
  1    式
  U型側溝
    600×700　L=1000 D0278
    2.1  ｍ 単  63 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  22 号 明細書(M0005) 】

階段水路 40     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土工
  Y309005
  1    式
  床掘り 
    土砂 標準 SP210030-0002
    200    m3 Ｐ   4 号 
  基面整正 
  SP210080-0001
    58    m2 Ｐ   2 号 
  埋戻し 
    最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
    110    m3 Ｐ   5 号 
基礎工
  Y102010
  1    式
  基礎栗石工
    厚さ0.2ｍ 敷均し SR105310-0001
    58    m2 施   5 号 
  型枠 
    一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0001
    8    m2 Ｐ   6 号 
  コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 
    無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) SP240010-0017
    5    m3 Ｐ   7 号 
水路工
  Y204035
  1    式
  鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 
    補正無(一般構造物) S810010-0010
    1.46 ｔ 施   6 号 
  型枠 
    一般型枠 鉄筋･無筋構造物 SP240210-0002
    250    m2 Ｐ   8 号 
  コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 
    無筋･鉄筋構造物 21-8-20(高)W/C55 SP240010-0004
    32    m3 Ｐ   9 号 
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  22 号 明細書(M0005) 】 （続　き）

階段水路 40     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

インバート工
  Y001115
  1    式
  型枠 
    一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
    12    m2 Ｐ  10 号 
  コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 
    小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0006
    7    m3 Ｐ  11 号 
鉄板設置工
  Y001714
  1    式
  跳水防止板
  D0047
    16    枚 単  64 号 
  縞鋼板製蓋（小段W1.5ｍ用）
  D0051
    2    箇所 単  65 号 
  現場打床版（小段W5.0ｍ用）
  D0054
    1    箇所 単  66 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  23 号 明細書(M0019) 】

現場打集水桝 18     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

現場打集水桝
  □500×H600 D0025
  4    箇所 単  67 号 
現場打集水桝
  □600×H700 D0280
  1    箇所 単  68 号 
現場打集水桝
  □600×H900 D0281
  2    箇所 単  69 号 
現場打集水桝
  □600×H1100 D0282
  1    箇所 単  70 号 
現場打集水桝
  □600×H1200 D0037
  1    箇所 単  71 号 
現場打集水桝
  □700×H1000 D0283
  1    箇所 単  72 号 
現場打集水桝
  □700×H1100 D0284
  2    箇所 単  73 号 
現場打集水桝
  □700×H1200 D0285
  1    箇所 単  74 号 
現場打集水桝
  □700×H1300 D0286
  1    箇所 単  75 号 
現場打集水桝
  □700×H1400 D0287
  1    箇所 単  76 号 
現場打集水桝
  □700×H1500 D0288
  1    箇所 単  77 号 
現場打集水桝
  □1000×H1900 D0289
  1    箇所 単  78 号 
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  23 号 明細書(M0019) 】 （続　き）

現場打集水桝 18     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

現場打集水桝
  1000×1200×H1800 D0290
  1    箇所 単  79 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  24 号 明細書(M0082) 】

本暗渠 φ300～500 1,160     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

地下排水管
  ダブル管・内面平滑　φ500　有孔管 D0313
  62    ｍ 単  80 号 
地下排水管
  ダブル管・内面平滑　φ300　有孔管 D0310
  555    ｍ 単  81 号 
地下排水管
  ダブル管・内面平滑　φ300　有孔管 D0314
  543    ｍ 単  82 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  25 号 明細書(M0083) 】

補助暗渠 φ150 639     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

暗渠排水管工
  φ150 D0315
  639    ｍ 単  83 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

42



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  26 号 明細書(M0084) 】

竪樋 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

竪樋(□1500)
  1500×1500×8.1 D0333
  1    箇所 単  84 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  27 号 明細書(M0071) 】

仮設土堰堤 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

1次堰堤-１
  D0005
  1    箇所 単  85 号 
1次堰堤-２
  D0011
  1    箇所 単  86 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  28 号 明細書(M0006) 】

防災小堤 108     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

防災小堤
  D0026
  108    ｍ 単  87 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  29 号 明細書(M0046) 】

素掘水路 235     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

素掘水路
  1300/300×500 D563
  235    ｍ 単  88 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  30 号 明細書(M0078) 】

仮設沈砂池 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

沈砂池　10.0ｍ×20.0ｍ×1.0ｍ
  Y001005
  1    式
  床掘り 
    土砂 標準 SP210030-0002
    250    m3 Ｐ   4 号 
  基面整正 
  SP210080-0001
    200    m2 Ｐ   2 号 
  板柵工H=1.0m
  D579
    60    ｍ 単  89 号 
  ふとんかご
    設置　スロープ式H60cmW120cm　4.0mm(♯8) D0018
    32    ｍ 単  90 号 
  ふとんかご
    設置　スロープ式H40cmW120cm　4.0mm(♯8) D582
    8    ｍ 単  91 号 
  吸出防止材(t=10mm)
  TP2220
    20    m2
  コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 
    無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) SP240010-0017
    20    m3 Ｐ   7 号 
  埋戻し 
    最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
    30    m3 Ｐ   5 号 
  接続管φ500
  D588
    3    ｍ 単  92 号 
  吸出防止材(t=10mm)
  TP2220
    66    m2
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  31 号 明細書(M0079) 】

土のう 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

大型土のう製作･据付(ﾊﾞｯｸﾎｳ据付)
  作業半径6ｍ以下 D593
  26    袋 単  93 号 
土のう工
  仕拵･積立 SK2130-0001
  146    袋 施   7 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  32 号 明細書(M0110) 】

アスファルト舗装 820     ｍ2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

乗入口
  Y204025
  1    式
  下層路盤(車道･路肩部) 
    全仕上り厚200mm 1層施工 SP410030-0001
    120    m2 Ｐ  12 号 
  上層路盤(車道･路肩部) 
    全仕上り厚150mm 1層施工 SP410040-0001
    120    m2 Ｐ  13 号 
  表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm
    再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 締固密度2.35 SP410260-0003
    120    m2 Ｐ  14 号 
  車止めポスト
    横型取外し式 径60.5mm 高さ650mm 鋼製 L0042
    1    本 22,600 
管理通路
  Y205005
  1    式
  下層路盤（車道・路肩部）
    全仕上り厚120ｍｍ　1層施工 D0064
    700    ｍ2 単  94 号 
  表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm
    再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 締固密度2.35 SP410260-0002
    700    m2 Ｐ  15 号 
  車止めポスト
    横型取外し式 径60.5mm 高さ650mm 鋼製 L0042
    2    本 22,600 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  33 号 明細書(M0032) 】

コンクリート舗装　 1,230     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリート舗装（管理通路部）
  W=5.0ｍ M0012
  1,230    m2 明  75 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  34 号 明細書(M0052) 】

ガードレール 231     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ガードレール　（土中用）
  D0081
  231    ｍ 単  95 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  35 号 明細書(M0017) 】

防火水槽設置 耐震性貯水槽 (40ｍ3級) 1     基 当り

                                                (                              ,処:                           )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土工
  Y000005
  1    式
  床掘り 
    土砂 標準 SP210030-0002
    210    m3 Ｐ   4 号 
  埋戻し 
    最大埋戻幅1m以上4m未満 SP210410-0002
    70    m3 Ｐ  16 号 
  埋戻し（鉄鋼スラグ）
    最大埋戻幅1ｍ未満 D0110
    40    ｍ3 単  96 号 
  基面整正 
  SP210080-0001
    30    m2 Ｐ   2 号 
本体工
  Y000005
  1    式 処:       
  横円筒型耐震性貯水槽　基礎工
  D0464
    1    式 単  97 号 
  横円筒型耐震性貯水槽　設置
    40t 一体型 1ピット D0465
    1    基 単  98 号 
  マンホール設置
    T-25 φ600 D0466
    1    箇所 単  99 号 
  給水費 処
  L0127
    1    式 7,610 処:       
標識工
  Y000005
  1    式
  防火水槽標識板(支給品)設置
    鋼管ﾎﾟｰﾙφ60.5×3000 含む D0467
    1    箇所 単 100 号 
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  35 号 明細書(M0017) 】 （続　き）

防火水槽設置 耐震性貯水槽 (40ｍ3級) 1     基 当り

                                                (                              ,処:                           )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

区画線工
  Y000005
  1    式
  区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 
    塗布厚1.5mm 黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ S821210-0001
    25.4  ｍ 施   8 号 
  区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15cm
    塗布厚1.5mm 黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 重複施工ﾛｽ分20% S821210-0002
    31.9  ｍ 施   9 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  36 号 明細書(M0064) 】

上水道引込み 30     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土工（上水道）
  Y203010
  1    式
  給水管布設土工
  M0043
    1    式 明  76 号 
管布設工（上水道）
  Y203130
  1    式
  労務
  M0008
    1    式 明  77 号 
材料（上水道）
  Y303000
  1    式
  材料費
  M0145
    1    式 明  78 号 
通水試験（上水道）
  Y203130
  1    式
  通水試験
    既設管と連絡して給水車が不要の場合 SJ15000-0001
    0.1  日 施  10 号 

  
  
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  37 号 明細書(M0097) 】

構造物撤去 1     式 当り

                                                (                              ,処:                           )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

撤去工
  Y202040
  1    式
  構造物撤去工
  M0023
    1    式 明  79 号 
処分工
  Y202055
  1    式 処:         
  コンクリート塊処分工
  M0057
    1    式 明  80 号 処:         
  アスファルト塊処分
  M0067
    1    式 明  81 号 処:       
  廃プラ処分
  M0058
    1    式 明  82 号 処:        
  鉄くず処分
  M0059
    1    式 明  83 号 処:         
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  38 号 明細書(M0040) 】

進入防止柵 375     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

進入防止柵設置
  H=　1.5ｍ D0024
  235    ｍ 単 101 号 
板柵工
  H=　1.0ｍ D0061
  140    ｍ 単 102 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  39 号 明細書(M0060) 】

交通誘導警備員 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

交通誘導警備員B
  TR1057
  20    人 4週8休補正(通期)
        計
  P0000001
  

57



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  40 号 明細書(M0003) 】

落蓋式側溝 130     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

落蓋側溝
  Y004000
  1    式
  落蓋式U型側溝
    400×400　T-25 D0318
    45    ｍ 単 103 号 
  落蓋式U型側溝
    400×500　T-25 D0319
    33    ｍ 単 104 号 
  落蓋式U型側溝(横断用)
    400×400 D0023
    44    ｍ 単 105 号 
  落蓋式U型側溝(横断用)
    400×500　T-25 D0322
    8    ｍ 単 106 号 
蓋版
  Y506000
  1    式
  ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋版
    U400用 D0039
    157    枚 単 107 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  41 号 明細書(M0088) 】

自由勾配側溝 6     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

自由勾配側溝
  400×600 D0082
  1    ｍ 単 108 号 
自由勾配側溝
  400×800 D0324
  2    ｍ 単 109 号 
自由勾配側溝
  400×1000 D0326
  2    ｍ 単 110 号 
自由勾配側溝
  400×1200 D0327
  1    ｍ 単 111 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  42 号 明細書(M0100) 】

集水桝工 8     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

集水桝
  □600×700 M0049
  3    箇所 明  84 号 
集水桝
  □1000×1500 M0090
  1    箇所 明  85 号 
集水桝
  □600×800 M0093
  4    箇所 明  86 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  43 号 明細書(M0102) 】

アスファルト舗装 588     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

アスファルト舗装工（ｾﾞﾌﾞﾗ部）
  M0086
  314    ｍ2 明  87 号 
アスファルト舗装工（側溝改修部）
  M0085
  274    ｍ2 明  88 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  44 号 明細書(M0092) 】

区画線工 856     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

区画線工（ゼブラ部）
  D0330
  200    ｍ 単 112 号 
区画線工（路側部）
  D0100
  656    ｍ 単 113 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  45 号 明細書(M0111) 】

地先境界ブロック 141     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

地先境界ブロック 設置 養生工有 
  A種(120×120×600) SP422520-0001
  141    ｍ Ｐ  20 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  46 号 明細書(M0091) 】

ガードレール 141     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ガードレール　（土中用）
  D0081
  141    ｍ 単  95 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  47 号 明細書(M0114) 】

構造物撤去 1     式 当り

                                                (                              ,処:                           )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

U型側溝　300撤去
  D0358
  0.6  ｍ 単 114 号 
U型側溝　450撤去
  D0357
  43.5  ｍ 単 115 号 
U型側溝　600撤去
  D0360
  2.9  ｍ 単 116 号 
現場打ちU型側溝　400撤去
  D0365
  97.9  ｍ 単 117 号 
現場打ち横断側溝　300×400撤去
  D0368
  0.5  ｍ 単 118 号 
L型側溝　撤去
  D0369
  48.4  ｍ 単 119 号 
集水桝取壊し
  □600×600 D0040
  1    箇所 単 120 号 
集水桝取壊し
  □800×800 D0370
  1    箇所 単 121 号 
集水桝取壊し
  □800×1000 D0041
  1    箇所 単 122 号 
集水桝取壊し
  □1000×900 D0042
  1    箇所 単 123 号 
コンクリート塊処分工
  M0113
  1    式 明  89 号 処:         
鉄くず処分
  M0041
  1    式 明  90 号 処:         
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  47 号 明細書(M0114) 】 （続　き）

構造物撤去 1     式 当り

                                                (                              ,処:                           )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  48 号 明細書(M0033) 】

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 277     ｍ2 当り

                                                (                              ,処:                           )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

舗装版切断 
  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 SP430510-0001
  125    ｍ Ｐ  21 号 
貨物自動車運賃 4t車 10㎞まで
  TP5826
  1    回
産業廃棄物処理費 汚泥(泥土) 処
  (有)ﾋﾟｭﾘｱ(江迎町) TH1383
  1    m3 処:        
舗装版破砕 
  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 SP430310-0001
  277    m2 Ｐ  22 号 
殻運搬 舗装版破砕 
  機械(騒音対策不要､厚15cm以下) SP227010-0001
  13    m3 Ｐ  23 号 
産業廃棄物処理費 As塊 処
  (有)共栄組 (平戸市) TH0219
  32    ｔ 処:        
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  49 号 明細書(M0031) 】

張コンクリート 2,770     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

盛土法面
  X604015
  1    式
  小段部
  Y513722
    1    式
    コンクリート打設工(小段排水溝)
      18-8-40 W/C=60%以下(高炉) S240730-0001
      706    m2 施  12 号 
    張コンクリート
      （小段部） M0124
      1    m2 明  91 号 
    コンクリート打設工(小段排水溝)
      18-8-40 W/C=60%以下(高炉) S240730-0002
      1    m2 施  13 号 
  斜面部
  Y513722
    1    式
    コンクリート打設工(縦排水溝)
      18-8-40 W/C=60%以下(高炉) S240730-0003
      1,132    m2 施  14 号 
    コンクリート打設工(縦排水溝)
      18-8-40 W/C=60%以下(高炉) S240730-0004
      1    m2 施  15 号 
    コンクリート打設工(縦排水溝)
      18-8-40 W/C=60%以下(高炉) S240730-0003
      1    m2 施  14 号 
    コンクリート打設工(縦排水溝)
      18-8-40 W/C=60%以下(高炉) S240730-0004
      1    m2 施  15 号 
  法尻部
  Y513722
    1    式
    張コンクリート
      （盛土　法尻部） M0127
      235    m2 明  92 号 
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  49 号 明細書(M0031) 】 （続　き）

張コンクリート 2,770     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

切土法面
  X604015
  1    式
  小段部
  Y513722
    1    m2
    コンクリート打設工(小段排水溝)
      18-8-40 W/C=60%以下(高炉) S240730-0001
      253    m2 施  12 号 
    コンクリート打設工(小段排水溝)
      18-8-40 W/C=60%以下(高炉) S240730-0002
      1    m2 施  13 号 
  斜面部
  Y513722
    1    式
    コンクリート打設工(縦排水溝)
      18-8-40 W/C=60%以下(高炉) S240730-0004
      317    m2 施  15 号 
    コンクリート打設工(縦排水溝)
      18-8-40 W/C=60%以下(高炉) S240730-0004
      1    m2 施  15 号 
    コンクリート打設工(縦排水溝)
      18-8-40 W/C=60%以下(高炉) S240730-0003
      1    m2 施  14 号 
    張コンクリート
      （切土　法尻部） M0126
      127    m2 明  93 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  50 号 明細書(M0080) 】

地質調査・解析業務 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

☆一般調査業務費
  W000042
  1    式
  ★直接調査費
  X
    1    式
    ボーリング工☆
  Y
      1    式
      市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下)
        ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 粘性土･ｼﾙﾄ TC9221
        28    ｍ
      市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下)
        ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 礫混じり土砂 TC9223
        39    ｍ
      市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下)
        ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 軟岩 TC9021
        18    ｍ
      市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下)
        ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 中硬岩 TC9022
        2    ｍ
      市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下)
        ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116mm 粘性土･ｼﾙﾄ TC9011
        20    ｍ
    原位置試験及び試料採取☆
  Y
      1    式
      市場単価 標準貫入試験
        粘性土･ｼﾙﾄ TC9051
        28    回
      市場単価 標準貫入試験
        礫混じり土砂 TC9053
        39    回
      市場単価 標準貫入試験
        軟岩 TC9056
        18    回
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  50 号 明細書(M0080) 】 （続　き）

地質調査・解析業務 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

      ロータリ式三重管サンプラー
        (トリプルサンプリング) G202130-0001
        4    本 委   1 号 
    室内試験☆
  Y
      1    式
      土の含水量試験
        JIS A1203 1試料につき3個 TP5209
        4    試料
      土粒子の比重試験
        JIS A1202 1試料につき3個 TP5208
        4    試料
      土の粒度試験(2)
        JIS A1204:ふるい分析 0.5kg未満 TP5211
        4    試料
      土の粒度試験(1)
        JIS A1204:沈降分析 TP5210
        4    試料
      土の液性限界試験
        JIS A1205 1試料につき4～6点 TP5212
        4    試料
      土の塑性限界試験
        JIS A1205 1試料につき3個 TP5213
        4    試料
      土の湿潤密度試験
        1試料につき3個 TP5218
        4    試料
      三軸圧縮試験(1)
        非圧密 非排水 TP5240
        4    試料
      土の圧密試験
  L0028
        4    試料 57,700 
      土の突固め試験(1)
        JIS A1210乾燥法 ﾓｰﾙﾄﾞ径10cm ﾗﾝﾏｰ25N TP5226
        4    試料
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  50 号 明細書(M0080) 】 （続　き）

地質調査・解析業務 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

      締固めた土のコーン指数試験
        （3試料） L0012
        4    試料 28,100 
      スレーキング試験
  L0022
        1    試料 66,900 
    総合解析☆
  Y
      1    式
      資料整理とりまとめ
        直接人件費(直接調査費分) G207130-0002
        1    業務 委   2 号 
      断面図等の作成
        直接人件費(直接調査費分) G207150-0002
        1    業務 委   3 号 
    電子成果品費作成費☆
  Y
      1    式
      電子成果品作成費
  L0020
        1    式 123,000 
    国土地理情報データベース検定費☆
  Y
      1    式
      国土地理情報データベース検定費
  L0010
        6    本 2,000 
  ★間接調査費
  X
    1    式
    運搬費
  Y
      1    式
      資機材運搬(ボーリング)
        3～3.5t積 2.9t吊ｸﾚｰﾝ付 D00001
        2    日 単 128 号 
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  50 号 明細書(M0080) 】 （続　き）

地質調査・解析業務 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

      特装車運搬(クローラ)
        総運搬距離 100ｍ以下 G204120-0001
        2.1  ｔ 委   4 号 
    準備費
  Y
      1    式
      準備及び跡片付け
  G206110-0001
        1    業務 委   5 号 
      調査孔閉塞
  G206140-0001
        6    箇所 委   6 号 
      給水費(ポンプ運転)
        20ｍ以上150ｍ以下 G206150-0001
        6    箇所 委   7 号 
    仮設費
  Y
      1    式
      傾斜地足場
        地形傾斜15°以上～30°未満 G205130-0001
        6    箇所 委   8 号 
    施工管理費
  Y
      1    式
      旅費交通費（検定費除く）
  L0023
        1    式 119,613 
      施工管理費(率計上分)
  L0039
        1    式 39,125 
  ★純調査費
  X
    1    式
    調査諸経費
  Y
      1    式
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  50 号 明細書(M0080) 】 （続　き）

地質調査・解析業務 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

      調査諸経費
  L0035
        1    式 5,034,706 
☆解析等業務費
  W000042
  1    式
  ★地質調査解析
  X
    1    式
    地質調査解析☆
  Y107000
      1    式
      既存資料の収集・現地調査
        直接人件費(解析等調査業務費分) G207110-0002
        1    業務 委   9 号 
      資料整理とりまとめ
        直接人件費(解析等調査業務費分) G207120-0003
        1    業務 委  10 号 
      断面図等の作成
        直接人件費(解析等調査業務費分) G207140-0003
        1    業務 委  11 号 
      総合解析とりまとめ
        直接人件費(解析等調査業務費分) G207160-0002
        1    業務 委  12 号 
  ★軟弱地盤解析
  X
    1    式
    現況地盤解析☆
  Y107000
      1    式
      地盤破壊
        2断面当り D0045
        1    式 単 129 号 
      地盤圧密
        1断面当り D0101
        1    式 単 130 号 
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  50 号 明細書(M0080) 】 （続　き）

地質調査・解析業務 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

    対策後地盤解析☆
  Y107000
      1    式
      地盤破壊
        2断面当り D0050
        1    式 単 131 号 
    照査☆
  Y107000
      1    式
      照査
  D0097
        1    式 単 132 号 
      打合せ(地質調査業務)
        中間打合せ 4回 G200010-0003
        1    業務 委  13 号 
  ★直接経費
  X
    1    式
      旅費交通費（率計上分）
  L0055
        1    式 21,225 
      電子成果品作成費(軟弱地盤)(率計上分)
  L0052
        1    式 103,000 
  ★その他の原価
  X
    1    式
      その他の原価
  L0049
        1    式 1,814,285 
  ★一般管理費
  X
    1    式
      一般管理等
  L0040
        1    式 2,858,172 
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  50 号 明細書(M0080) 】 （続　き）

地質調査・解析業務 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

地質調査・解析業務      計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  51 号 明細書(M0099) 】

コンクリートブロック積工 322     ｍ2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

本体
  Y512000
  1    式
  コンクリートブロック積工
    本体①　H=2.0ｍ以下 M0063
    51    m2 明  94 号 
  コンクリートブロック積工
    本体②　H=3.0ｍ以下 M0065
    169    m2 明  95 号 
  止水板 
    塩ﾋﾞ製止水板各種 SP224810-0001
    7.6  ｍ Ｐ  24 号 
  小口止め
  M0028
    2    箇所 明  96 号 
管理用道路
  Y100000
  1    式
  コンクリートブロック積工
    （管理用道路）　H=3.0ｍ以下 M0094
    47    m2 明  97 号 
  コンクリートブロック積工
    （管理用道路）　H=2.0ｍ以下 M0096
    55    m2 明  98 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  52 号 明細書(M0009) 】

逆L型擁壁 84.9   ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

逆L型擁壁
  H=4.7ｍ D0078
  6.3  ｍ 単 133 号 
逆L型擁壁
  H=4.3ｍ D0106
  10.5  ｍ 単 134 号 
逆L型擁壁
  H=4.2ｍ D0112
  68.1  ｍ 単 135 号 
        計
  P0000001
  

78



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  53 号 明細書(M0016) 】

調整池底版工 1,080     ｍ2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

調整池底版工
  D0114
  1,080    m2 単 136 号 
調整池内排水路
  D0115
  60    ｍ 単 137 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  54 号 明細書(M0104) 】

コンクリート舗装 　 358     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリート舗装（管理通路部）
  W=4.0ｍ M0030
  246    m2 明  99 号 
コンクリート舗装（進入路部）
  W=4.0ｍ M0101
  110    m2 明 100 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  55 号 明細書(M0106) 】

金網柵工 150     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

金網柵
  H=1800　直忍付 D0030
  145.9  ｍ 単 138 号 
両開き門扉
  H=1800　W=4000　直忍付 D0122
  1    箇所 単 139 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  56 号 明細書(M0007) 】

洪水吐工 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ﾊﾞｯｸﾎｳ床掘
  ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3) D0123
  60    m3 単 140 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m以上4m未満 SP210410-0002
  27    m3 Ｐ  16 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  27    m2 Ｐ   2 号 
基礎砕石
  t=20㎝　再生クラッシャーラン D0331
  27    ｍ2 単 141 号 
型枠 
  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0001
  1    m2 Ｐ   6 号 
コンクリート 人力打設 
  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) SP240010-0003
  2    m3 Ｐ  27 号 
型枠 
  一般型枠 鉄筋･無筋構造物 SP240210-0002
  127    m2 Ｐ   8 号 
コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 
  無筋･鉄筋構造物 24-8-20(高)W/C55 SP240010-0036
  51    m3 Ｐ  28 号 
ｺﾝｸﾘｰﾄ顔料
  黒 標準混和量(質量:1.0～5.0%) TP2290
  30    kg
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t以上 
  補正無(一般構造物) S810010-0002
  1.305 ｔ 施  20 号 
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t以上 
  補正無(一般構造物) S810010-0017
  1.111 ｔ 施  21 号 
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t以上 
  補正無(一般構造物) S810010-0001
  1.111 ｔ 施  22 号 
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  56 号 明細書(M0007) 】 （続　き）

洪水吐工 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

手摺先行型枠組足場 
  SK2100-0001
  81    掛m2 施  23 号 
裏込砕石 
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 SP221120-0001
  1    m3 Ｐ  29 号 
型枠 
  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0001
  0.5  m2 Ｐ   6 号 
コンクリート 人力打設 
  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) SP240010-0003
  0.1  m3 Ｐ  27 号 
硬質塩ﾋﾞ管 両差し口
  VP 75mm×4m TP1109
  0.9  本
吸出し防止材設置 
  SP224720-0001
  0.3  m2 Ｐ  30 号 
硬質塩ﾋﾞ管(VU)
  両差し口 φ100 TG7001
  3    ｍ
足掛金物据付
  SZ30120-0001
  15    本 施  24 号 
鋼製かご型スクリーン設置
  1375×2000×H1300 M0061
  1    基 明 101 号 
ふとんかご 設置 
  ｽﾛｰﾌﾟ式 50cm×120cm SP225030-0001
  2    ｍ Ｐ  31 号 
ふとんかご 設置 
  ｽﾛｰﾌﾟ式 50cm×120cm SP225030-0001
  5    ｍ Ｐ  31 号 
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 
  30mm以上200mm未満 SP224410-0001
  85    孔 Ｐ  32 号 
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  56 号 明細書(M0007) 】 （続　き）

洪水吐工 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

樹脂カプセル（同等品以上）
  12.7×100 L0013
  85    本 253 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  57 号 明細書(M0021) 】

放流渠 □900×900 2     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

放流渠
  D0136
  1.5  ｍ 単 142 号 
ボックスカルバート 据付 
  2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25 SP222880-0001
  0.5  ｍ Ｐ  33 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  58 号 明細書(M0103) 】

床掘 460     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0002
  240    m3 Ｐ   4 号 
床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0002
  220    m3 Ｐ   4 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  59 号 明細書(M0105) 】

埋戻 380     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

埋戻し 
  最大埋戻幅1m以上4m未満 SP210410-0002
  230    m3 Ｐ  16 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  150    m3 Ｐ   5 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  60 号 明細書(M0115) 】

U型側溝 304     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

U型側溝
  U360×360（ソケット付き）　 D0230
  115    ｍ 単 147 号 
U型側溝　コンクリート蓋
  U360用　 D0234
  5    枚 単 148 号 
U型側溝
  U500×500（ソケット付き）　 D0231
  5    ｍ 単 149 号 
U型側溝
  U700×700（ソケット付き）　 D0232
  72    ｍ 単 150 号 
U型側溝
  U800×800（ソケット付き）　 D0233
  112    ｍ 単 151 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  61 号 明細書(M0116) 】

暗渠管 18     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

管（函）渠型側溝　据付
  φ800　L=2000㎜　 D0227
  16    ｍ 単 152 号 
管（函）渠型側溝　据付
  φ900　L=2000㎜ D0235
  2    ｍ 単 153 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  62 号 明細書(M0121) 】

集水桝 19     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

現場打ち集水桝（地区外）①
  □600×H700 D0237
  1    箇所 単 154 号 
現場打ち集水桝（地区外）②～④
  □900×H1000　（１） D0238
  3    箇所 単 155 号 
現場打ち集水桝（地区外）⑤
  □900×H1000　（２） D0239
  1    箇所 単 156 号 
現場打ち集水桝（地区外）⑥
  □900×H1700　 D0240
  1    箇所 単 157 号 
現場打ち集水桝（地区外）⑦、⑩
  □1000×H1000　（１） D0241
  2    箇所 単 158 号 
現場打ち集水桝（地区外）⑧、⑨、⑪
  □1000×H1000　（２） D0242
  3    箇所 単 159 号 
現場打ち集水桝（地区外）⑫、⑬
  □1000×H1200 D0243
  2    箇所 単 160 号 
現場打ち集水桝（地区外）⑭
  □1000×H1400　（１） D0244
  1    箇所 単 161 号 
現場打ち集水桝（地区外）⑮
  □1000×H1400　（２） D0245
  1    箇所 単 162 号 
現場打ち集水桝（地区外）⑯
  □1000×H1500 D0246
  1    箇所 単 163 号 
現場打ち集水桝（地区外）⑰
  □1000×H1800 D0247
  1    箇所 単 164 号 
現場打ち集水桝（地区外）⑱
  □1100×H1400 D0248
  1    箇所 単 165 号 
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  62 号 明細書(M0121) 】 （続　き）

集水桝 19     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

現場打ち集水桝（地区外）⑲
  □1100×H1800 D0249
  1    箇所 単 166 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  63 号 明細書(M0125) 】

土水路復旧工 22     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土水路復旧工
  W=300㎜ D0224
  7    ｍ 単 167 号 
土水路復旧工
  W=500㎜ D0225
  15    ｍ 単 168 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  64 号 明細書(M0072) 】

畦畔復旧 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

人力盛土（埋戻し）
  粘性土・砂・砂質土・レキ質土 D0105
  1.8  m3 単 169 号 
機械法面仕上げ
  盛土水平面（機械盛土） D0251
  3    ｍ2 単 170 号 
機械法面仕上げ
  盛土法面（機械盛土）　礫質土 D0252
  8.5  ｍ2 単 171 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  65 号 明細書(M0068) 】

アスファルト舗装 39     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

下層路盤（車道・路肩部）
  全仕上り厚150ｍｍ　1層施工 D0069
  39    ｍ2 単 172 号 
上層路盤（車道・路肩部）
  全仕上り厚100ｍｍ　1層施工 D0070
  39    ｍ2 単 173 号 
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm
  再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 締固密度2.35 SP410260-0001
  39    m2 Ｐ  40 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  66 号 明細書(M0069) 】

コンクリート舗装 49     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

下層路盤（車道・路肩部）
  全仕上り厚100ｍｍ　1層施工 D0071
  49    ｍ2 単 174 号 
型枠 
  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0001
  2    m2 Ｐ   6 号 
溶接金網設置
  溶接金網6.0×150×150 D0012
  46    ｍ2 単 175 号 
コンクリート 人力打設 
  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0001
  5    m3 Ｐ  37 号 
目地板 
  30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm SP224710-0001
  1    m2 Ｐ  41 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  67 号 明細書(M0075) 】

アスファルト舗装撤去 39     ｍ2 当り

                                                (                              ,処:                           )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

舗装版切断 
  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 SP430510-0001
  79    ｍ Ｐ  21 号 
貨物自動車運賃 2t車 10㎞まで
  TP5801
  1    回
産業廃棄物処理費 汚泥(泥土) 処
  (有)ﾋﾟｭﾘｱ(江迎町) TH1383
  1    m3 処:        
舗装版破砕 
  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 SP430310-0001
  39    m2 Ｐ  22 号 
殻運搬 舗装版破砕 
  機械(騒音対策不要､厚15cm以下) SP227010-0001
  2    m3 Ｐ  23 号 
産業廃棄物処理費 As塊 処
  (有)共栄組 (平戸市) TH0219
  4    ｔ 処:       
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  68 号 明細書(M0076) 】

構造物撤去 1     式 当り

                                                (                              ,処:                           )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  コンクリート舗装版撤去
    ｔ=100㎜ D0265
    49    ｍ2 単 176 号 
  集水桝取壊し
    □600×700 D0258
    1    箇所 単 177 号 
  U型側溝撤去
    U300×350 D0259
    115    ｍ 単 178 号 
  U型側溝撤去
    U450×450 D0260
    5    ｍ 単 179 号 
  既設排水管撤去
    φ600 D0253
    6    ｍ 単 180 号 
  既設排水管撤去
    φ900 D0255
    2    ｍ 単 181 号 
  暗渠管撤去
    φ600 D0256
    8    ｍ 単 182 号 
  暗渠管撤去
    φ700 D0257
    2    ｍ 単 183 号 
  石積擁壁撤去工
  M0077
    1    式 明 102 号 
無筋コンクリート
  Y602005
  1    式 処:       
  殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 
    機械積込 SP227010-0002
    0.5  m3 Ｐ  42 号 
  産業廃棄物処理費 Co塊(無筋) 処
    (有)共栄組 (平戸市) TH0619
    1    ｔ 処:       
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  68 号 明細書(M0076) 】 （続　き）

構造物撤去 1     式 当り

                                                (                              ,処:                           )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

鉄筋コンクリート
  Y503060
  1    式 処:        
  殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 
    機械積込 SP227010-0004
    12    m3 Ｐ  43 号 
  産業廃棄物処理費 Co塊(有筋) 処
    (有)共栄組 (平戸市) TH1019
    32    ｔ 処:        
廃プラ
  Y503060
  1    式 処:        
  貨物自動車運賃 2t車 20㎞まで
  TP5802
    1    回
  廃プラ処分費 処
  L0057
    1    ｍ3 11,000 処:        
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  69 号 明細書(M0022) 】

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 29     日 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ポンプ設置・撤去
  SK2111-0001
  2    箇所 施  25 号 
ポンプ運転
  作業時排水 排水量0m3/h以上40m3/h未満 DK2109-0001
  29    日 単 184 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  70 号 明細書(M0024) 】

U型側溝（小段） 1,387     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

U型側溝（小段）
  M0074
  1,060    ｍ 明 103 号 
U型側溝（法尻）
  M0087
  327    ｍ 明 104 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  71 号 明細書(M0025) 】

U型側溝（縦排水） 461     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

盛土法面
  Y306706
  1    式
  U型側溝（縦排水）
    300×300 D0273
    251    ｍ 単 185 号 
  蓋版据付け 
    ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 S821430-0003
    120    枚 施  26 号 
  U型側溝（縦排水）
    450×450 D0272
    163    ｍ 単 186 号 
  蓋版据付け 
    ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 S821430-0013
    101    枚 施  27 号 
切土法面
  Y306706
  1    式
  U型側溝（縦排水）
    300×300 D0273
    47    ｍ 単 185 号 
  蓋版据付け 
    ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 S821430-0003
    19    枚 施  26 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

101



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  72 号 明細書(M0026) 】

小段集水桝 82     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

盛土法面
  Y306706
  1    式
  小段集水桝A
    □500×H500（Ⅰ1） D0443
    19    箇所 単 187 号 
  小段集水桝A
    □500×H500（Ⅱ1） D0447
    3    箇所 単 188 号 
  小段集水桝A
    □500×H500（Ⅲ） D0448
    2    箇所 単 189 号 
  小段集水桝A
    □500×H500（Ⅳ） D0065
    2    箇所 単 190 号 
切土法面
  Y306714
  1    式
  小段集水桝B
    □700×H600（Ⅰ1） D0453
    2    箇所 単 191 号 
  小段集水桝B
    □700×H600（Ⅱ2） D0072
    5    箇所 単 192 号 
  小段集水桝B
    □700×H600（Ⅲ） D0456
    2    箇所 単 193 号 
  小段集水桝B
    □700×H600（Ⅳ） D0455
    8    箇所 単 194 号 
法尻部
  Y306714
  1    式
  現場打ち集水桝①
    □500×H600 D0457
    17    箇所 単 195 号 
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  72 号 明細書(M0026) 】 （続　き）

小段集水桝 82     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  現場打ち集水桝①’
    □500×H600 D0073
    1    箇所 単 196 号 
  現場打ち集水桝②
    □700×H700 D0458
    14    箇所 単 197 号 
  現場打ち集水桝②’
    □700×H700 D0075
    2    箇所 単 198 号 
  現場打ち集水桝➂
    □700×H800 D0460
    2    箇所 単 199 号 
  現場打ち集水桝➃
    □700×H900 D0459
    2    箇所 単 200 号 
  現場打ち集水桝⑤
    □800×H800 D0461
    1    箇所 単 201 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  73 号 明細書(M0042) 】

自由勾配側溝（場内分） 560.7   ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

右側
  Y508714
  1    式
  自由勾配側溝
    300×500 D0091
    150.3  ｍ 単 205 号 
  自由勾配側溝
    400×900 D0076
    60.7  ｍ 単 206 号 
  自由勾配側溝
    500×900 D0093
    26.7  ｍ 単 207 号 
  自由勾配側溝
    500×1000 D0033
    35    ｍ 単 208 号 
  自由勾配側溝
    500×1100 D0469
    21.2  ｍ 単 209 号 
左側
  Y508716
  1    式
  自由勾配側溝
    300×300 D0402
    40.8  ｍ 単 210 号 
  自由勾配側溝
    400×400 D0294
    39.2  ｍ 単 211 号 
  自由勾配側溝
    400×700 D0296
    62.5  ｍ 単 212 号 
  自由勾配側溝
    500×700 D0060
    3.8  ｍ 単 213 号 
  自由勾配側溝
    500×800 D0092
    5.5  ｍ 単 214 号 
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  73 号 明細書(M0042) 】 （続　き）

自由勾配側溝（場内分） 560.7   ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  自由勾配側溝
    500×900 D0095
    3.2  ｍ 単 215 号 
  自由勾配側溝（横断部）
    500×800 D0094
    1    ｍ 単 216 号 
  自由勾配側溝（横断部）
    500×700 D0404
    1.3  ｍ 単 217 号 
  自由勾配側溝
    500×1000 D0033
    23.3  ｍ 単 208 号 
  自由勾配側溝
    500×1100 D0103
    22.4  ｍ 単 218 号 
  自由勾配側溝
    500×1200 D0303
    24.4  ｍ 単 219 号 
  自由勾配側溝
    500×1300 D0304
    23.2  ｍ 単 220 号 
  自由勾配側溝
    500×1400 D0305
    12.7  ｍ 単 221 号 
  自由勾配側溝
    500×1500 D0104
    3.5  ｍ 単 222 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  74 号 明細書(M0048) 】

自由勾配側溝（法面分） 66.8   ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

自由勾配側溝
  300×300 D0124
  4.2  ｍ 単 223 号 
自由勾配側溝
  300×400 D0125
  26.7  ｍ 単 224 号 
自由勾配側溝
  500×500 D0126
  5.8  ｍ 単 225 号 
自由勾配側溝
  500×600 D0142
  27.1  ｍ 単 226 号 
自由勾配側溝
  500×700 D0060
  3    ｍ 単 213 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  75 号 明細書(M0012) 】

コンクリート舗装（管理通路部） W=5.0ｍ 1,230     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

下層路盤(車道･路肩部) 
  全仕上り厚100mm 1層施工 SP410030-0002
  1,230    m2 Ｐ  55 号 
型枠 
  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0001
  36    m2 Ｐ   6 号 
溶接金網設置
  溶接金網6.0×150×150 D0012
  1,160    ｍ2 単 175 号 
コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 
  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0002
  123    m3 Ｐ  56 号 
目地板 
  30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm SP224710-0001
  3    m2 Ｐ  41 号 
すべり止め(O型リング仕上げ)材工共
  L0008
  315    m2 850 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  76 号 明細書(M0043) 】

給水管布設土工 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

バックホウ掘削積込
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) SJ31000-0001
  7.5  m3 施  43 号 
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)
  砂 置換用 SJ31002-0001
  4    m3 施  44 号 
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)
  SJ31002-0002
  2    m3 施  45 号 
発生土運搬費
  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離2km SJ31006-0001
  5.4  m3 施  46 号 
舗装版切断 
  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 SP430510-0001
  21.6  ｍ Ｐ  21 号 
バックホウによる舗装版直接掘削・積込
  舗装厚0cm超え10cm以下 SJ31120-0001
  4.2  m2 施  47 号 
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費
  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離2km SJ31006-0002
  0.2  m3 施  48 号 
路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)
  下層路盤 仕上り厚0.2ｍ SJ31130-0001
  4.2  m2 施  49 号 
路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)
  上層路盤 仕上り厚0.15ｍ SJ31130-0002
  4.2  m2 施  50 号 
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)
  舗装厚50mm 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ(密粒度) SJ31180-0001
  4.2  m2 施  51 号 
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 
  塗布厚1.5mm 白 S821210-0004
  1.1  ｍ 施  52 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  77 号 明細書(M0008) 】

労務 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ポリエチレン管据付工
  呼び径50mm SJ12380-0001
  18.6  ｍ 施  53 号 
ポリエチレン管据付工
  呼び径20mm SJ12380-0002
  11.3  ｍ 施  54 号 
ポリエチレン管据付工
  呼び径13mm SJ12380-0003
  0.6  ｍ 施  55 号 
ポリエチレン管継手工
  呼び径50mm SJ12392-0002
  4    口 施  56 号 
ポリエチレン管継手工
  呼び径20mm SJ12392-0001
  5    口 施  57 号 
ポリエチレン管継手工
  呼び径13mm SJ12392-0003
  4    口 施  58 号 
ポリエチレン管切断
  呼び径50mm SJ12485-0001
  2    口 施  59 号 
ポリエチレン管切断
  呼び径20mm SJ12485-0002
  4    口 施  60 号 
ポリエチレン管切断
  呼び径13mm SJ12485-0003
  1    口 施  61 号 
止水栓取付け
  PP用 呼び径50mm SJ31060-0002
  1    箇所 施  62 号 
止水栓取付け
  PP用 呼び径20mm SJ31060-0001
  1    箇所 施  63 号 
止水栓取付け
  PP用 呼び径13mm SJ31060-0003
  1    箇所 施  64 号 
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  77 号 明細書(M0008) 】 （続　き）

労務 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

止水栓取付け
  PP用 呼び径13mm SJ31060-0004
  1    箇所 施  65 号 
量水器取付け(ねじ込み接合)
  ﾒｰﾀｰ据付､接続､量水器筺取付 呼び径13mm SJ31090-0001
  1    箇所 施  66 号 
散水栓取付
  地下式散水栓　φ13 E0001
  1    箇所 単 240 号 
サドル分水栓建込み 
  分岐呼び径50mm ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径150mm SJ31050-0001
  1    箇所 施  67 号 
サドル分水栓建込み 
  分岐呼び径20mm ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径150mm SJ31050-0002
  1    箇所 施  68 号 
管明示シート
  SJ12176-0001
  29.9  ｍ 施  69 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  78 号 明細書(M0145) 】

材料費 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 管
  1種軟質 φ50 TW5136
  18.6  ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 管
  1種軟質 φ20 TW5132
  11.3  ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 管
  1種軟質 φ13 TW5131
  0.6  ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用金属継手分止水栓用ｿｹｯﾄ 管
  φ50 TW8235
  1    個
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用金属継手分止水栓用ｿｹｯﾄ 管
  φ20 TW8231
  1    個
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用金属継手 おねじ付ｿｹｯﾄ 管
  φ50 TW5178
  2    個
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用金属継手 おねじ付ｿｹｯﾄ 管
  φ20 TW5174
  2    個
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用金属継手 おねじ付ｿｹｯﾄ 管
  φ13 TW5173
  3    個
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用金属継手 ｴﾙﾎﾞ 管
  φ20×90° TW5138
  2    個
ねじ込み式ｴﾙﾎﾞ 15A×90° 管
  樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ可鍛鋳鉄製 TW2742
  1    個
伸縮可とう離脱防止継手 ﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ 管
  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 φ50 CV TW8743
  1    個
埋設用ｹﾞｰﾄ弁 管
  φ50 青銅製(10K) ねじ込み形 TW9586
  1    個
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  78 号 明細書(M0145) 】 （続　き）

材料費 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

埋設用ｹﾞｰﾄ弁 管
  φ20 青銅製(10K) ねじ込み形 TW9582
  1    個
埋設用ｹﾞｰﾄ弁 管
  φ13 青銅製(10K) ねじ込み形 TW9581
  2    個
逆止弁 管
  φ20×φ13 L0117
  1    個 4,750 
量水器（フレキ有） 支 管
  φ13 L0118
  1    個 0 
地下式散水栓 管
  φ13 L0119
  1    個 3,840 
ｽﾘｰｽ弁筐
  ﾚｼﾞﾝ H=900 TW5549
  2    基
止水栓筐φ13用 管
  DP=0.15 B1型 L0120
  1    個 4,910 
量水器筐 管
  φ13用 鋳鉄製 MB-1型 L0121
  1    個 20,200 
散水栓筐φ13用 管
  DP=0.15 B3B型 L0122
  1    個 45,800 
ｻﾄﾞﾙ分水栓 管
  φ150×50 ﾎﾞｰﾙ式VP･SP用 TW5626
  1    個
ｻﾄﾞﾙ分水栓 管
  φ150×20 ﾎﾞｰﾙ式VP･SP用 TW5584
  1    個
保温材
  φ20 高発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟｶﾊﾞｰ･ﾜﾝﾀｯﾁ式 TW8811
  1.2  ｍ
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  78 号 明細書(M0145) 】 （続　き）

材料費 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

管明示ｼｰﾄ
  ｱﾙﾐ､ﾌﾞﾙｰ TW6295
  29.9  ｍ
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  79 号 明細書(M0023) 】

構造物撤去工 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

アスファルト舗装撤去工
  M0066
  1    式 明 105 号 
構造物撤去
  M0053
  1,250    ｍ2 明 106 号 
防災工撤去工
  M0056
  1    式 明 107 号 
フェンス（金網柵）撤去
  再利用撤去　金網 M0029
  1    ｍ 明 108 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  80 号 明細書(M0057) 】

コンクリート塊処分工 1     式 当り

                                                (                              ,処:                           )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

無筋コンクリート
  Y602005
  1    式 処:         
  殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 
    機械積込 SP227010-0002
    23    m3 Ｐ  42 号 
  産業廃棄物処理費 Co塊(無筋) 処
    (有)共栄組 (平戸市) TH0619
    54    ｔ 処:         
鉄筋コンクリート
  Y503060
  1    式 処:        
  殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 
    機械積込 SP227010-0004
    7    m3 Ｐ  43 号 
  産業廃棄物処理費 Co塊(有筋) 処
    (有)共栄組 (平戸市) TH1019
    17    ｔ 処:        
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  81 号 明細書(M0067) 】

アスファルト塊処分 1     式 当り

                                                (                              ,処:                           )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

殻運搬 舗装版破砕 
  機械(騒音対策不要､厚15cm以下) SP227010-0001
  0.2  m3 Ｐ  23 号 
産業廃棄物処理費 As塊 処
  (有)共栄組 (平戸市) TH0219
  0.5  ｔ 処:       
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  82 号 明細書(M0058) 】

廃プラ処分 1     式 当り

                                                (                              ,処:                           )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

貨物自動車運賃 10t車 20㎞まで
  TP5902
  1    回
貨物自動車運賃 2t車 20㎞まで
  TP5802
  1    回
廃プラ処分費 処
  L0057
  3    ｍ3 11,000 処:        
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  83 号 明細書(M0059) 】

鉄くず処分 1     式 当り

                                                (                              ,処:                           )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

貨物自動車運賃 4t車 20㎞まで
  TP5827
  2    回
貨物自動車運賃 2t車 10㎞まで
  TP5801
  1    回
鉄くず処分費 処
  L0058
  -460    ｋｇ 25 処:         
        計
  P0000001
  

118



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  84 号 明細書(M0049) 】

集水桝 □600×700 3     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

集水桝 □600×700
  桝番号⑥、⑦、⑧ D0085
  3    箇所 単 243 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  85 号 明細書(M0090) 】

集水桝 □1000×1500 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

集水桝 □1000×1500
  桝番号⑤ D0329
  1    箇所 単 244 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  86 号 明細書(M0093) 】

集水桝 □600×800 4     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

集水桝 □600×800
  桝番号① D0328
  1    箇所 単 245 号 
集水桝 □600×800
  桝番号②、③ D0084
  2    箇所 単 246 号 
集水桝 □600×800
  桝番号④ D0676
  1    箇所 単 247 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  87 号 明細書(M0086) 】

アスファルト舗装工（ｾﾞﾌﾞﾗ部） 314     ｍ2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

不陸整正 
  SP410010-0001
  314    m2 Ｐ  62 号 
下層路盤（車道・路肩部）
  全仕上り厚120ｍｍ　1層施工 D0064
  314    ｍ2 単  94 号 
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm
  再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 締固密度2.35 SP410260-0001
  314    m2 Ｐ  40 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  88 号 明細書(M0085) 】

アスファルト舗装工（側溝改修部） 274     ｍ2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

不陸整正 
  SP410010-0001
  274    m2 Ｐ  62 号 
下層路盤(車道･路肩部) 
  全仕上り厚200mm 1層施工 SP410030-0001
  274    m2 Ｐ  12 号 
上層路盤(車道･路肩部) 
  全仕上り厚150mm 1層施工 SP410040-0001
  274    m2 Ｐ  13 号 
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm
  再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 締固密度2.35 SP410260-0003
  274    m2 Ｐ  14 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  89 号 明細書(M0113) 】

コンクリート塊処分工 1     式 当り

                                                (                              ,処:                           )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

無筋コンクリート
  Y602005
  1    式 処:         
  殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 
    機械積込 SP227010-0002
    27    m3 Ｐ  42 号 
  産業廃棄物処理費 Co塊(無筋) 処
    (有)共栄組 (平戸市) TH0619
    64    ｔ 処:         
鉄筋コンクリート
  Y503060
  1    式 処:        
  殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 
    機械積込 SP227010-0004
    6    m3 Ｐ  43 号 
  産業廃棄物処理費 Co塊(有筋) 処
    (有)共栄組 (平戸市) TH1019
    16    ｔ 処:        
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  90 号 明細書(M0041) 】

鉄くず処分 1     式 当り

                                                (                              ,処:                           )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

貨物自動車運賃 2t車 10㎞まで
  TP5801
  1    回
鉄くず処分費 処
  L0058
  -493.3  ｋｇ 25 処:         
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  91 号 明細書(M0124) 】

張コンクリート （小段部） 100     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリート 人力打設 
  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0001
  5    m3 Ｐ  37 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  92 号 明細書(M0127) 】

張コンクリート （盛土　法尻部） 235     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリート 人力打設 
  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0001
  11.8  m3 Ｐ  37 号 
型枠 
  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0001
  9    m2 Ｐ   6 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  93 号 明細書(M0126) 】

張コンクリート （切土　法尻部） 127     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリート 人力打設 
  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0001
  6.4  m3 Ｐ  37 号 
型枠 
  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0001
  5    m2 Ｐ   6 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  94 号 明細書(M0063) 】

コンクリートブロック積工 本体①　H=2.0ｍ以下 51     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリートブロック積基礎
  切土部　 D0001
  21    ｍ 単 248 号 
コンクリートブロック積
  切土部　H=3.3ｍ D0046
  51    m2 単 249 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  95 号 明細書(M0065) 】

コンクリートブロック積工 本体②　H=3.0ｍ以下 169     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリートブロック積基礎
  切土部　 D0001
  40    ｍ 単 248 号 
コンクリートブロック積
  切土部　H=3.3ｍ D0046
  169    m2 単 249 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  96 号 明細書(M0028) 】

小口止め 2     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

逆Tブロック接合部
  Y105000
  1    式
  重力式擁壁 一般養生 
    2m以上5m以下 基礎砕石有り 均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り SP226320-0002
    8    m3 Ｐ  63 号 
逆Lブロック接合部
  Y105000
  1    式
  重力式擁壁 一般養生 
    2m以上5m以下 基礎砕石有り 均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り SP226320-0002
    4.3  m3 Ｐ  63 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  97 号 明細書(M0094) 】

コンクリートブロック積工 （管理用道路）　H=3.0ｍ以下 47     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリートブロック積基礎
  切土部　 D0001
  13    ｍ 単 248 号 
コンクリートブロック積
  切土部　H=3.3ｍ D0046
  47    m2 単 249 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  98 号 明細書(M0096) 】

コンクリートブロック積工 （管理用道路）　H=2.0ｍ以下 55     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリートブロック積基礎
  切土部　 D0001
  24    ｍ 単 248 号 
コンクリートブロック積
  切土部　H=3.3ｍ D0046
  55    m2 単 249 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  99 号 明細書(M0030) 】

コンクリート舗装（管理通路部） W=4.0ｍ 246     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

下層路盤(歩道部) 
  全仕上り厚100mm 1層施工 SP410031-0001
  246    m2 Ｐ  65 号 
型枠 
  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0001
  3.3  m2 Ｐ   6 号 
溶接金網設置
  溶接金網6.0×150×150 D0012
  246    ｍ2 単 175 号 
コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 
  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0007
  24.6  m3 Ｐ  66 号 
目地板 
  30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm SP224710-0001
  3.3  m2 Ｐ  41 号 
コンクリートハケ引仕上げ
  SZ30670-0001
  246    m2 施  86 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 100 号 明細書(M0101) 】

コンクリート舗装（進入路部） W=4.0ｍ 110     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

下層路盤(歩道部) 
  全仕上り厚100mm 1層施工 SP410031-0001
  110    m2 Ｐ  65 号 
型枠 
  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0001
  2    m2 Ｐ   6 号 
溶接金網設置
  溶接金網6.0×150×150 D0012
  110    ｍ2 単 175 号 
コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 
  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0007
  11    m3 Ｐ  66 号 
目地板 
  30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm SP224710-0001
  2    m2 Ｐ  41 号 
ガードレール設置
  D0116
  33    ｍ 単 252 号 
すべり止め(O型リング仕上げ)材工共
  L0008
  110    m2 850 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 101 号 明細書(M0061) 】

鋼製かご型スクリーン設置 1375×2000×H1300 1     基 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

スクリーン製作
  D0132
  1    基 単 255 号 
輸送費
  D0155
  1    回 単 256 号 
スクリーン据付
  D0156
  1    基 単 257 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 102 号 明細書(M0077) 】

石積擁壁撤去工 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

石積擁壁撤去①
  D0261
  44    m3 単 258 号 
石積擁壁撤去②
  D0262
  13    m3 単 259 号 
石積擁壁撤去③
  D0263
  26    m3 単 260 号 
石積擁壁撤去➃
  D0264
  3    m3 単 261 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 103 号 明細書(M0074) 】

U型側溝（小段） 1,060     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

盛土法面
  Y306706
  1    式
  U型側溝（小段排水）　
    300×300　L=2000 D0102
    801    ｍ 単 262 号 
  U型側溝（小段排水）
    450×450　L=2000 D0316
    38    ｍ 単 263 号 
切土法面
  Y306706
  1    式
  U型側溝（小段排水）　
    300×300　L=2000 D0102
    221    ｍ 単 262 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 104 号 明細書(M0087) 】

U型側溝（法尻） 327     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

盛土法面
  Y306706
  1    式
  U型側溝
    300×300　L=2000 D0079
    210    ｍ 単 264 号 
  U型側溝
    450×450　L=2000 D0080
    111    ｍ 単 265 号 
  U型側溝（小段側溝）
    300×300　L=2000 D0087
    6    ｍ 単 266 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 105 号 明細書(M0066) 】

アスファルト舗装撤去工 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

舗装版切断 
  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 SP430510-0001
  21    ｍ Ｐ  21 号 
舗装版破砕 
  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 SP430310-0001
  4    m2 Ｐ  22 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 106 号 明細書(M0053) 】

構造物撤去 1,250     ｍ2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ﾎﾟﾝﾌﾟ施設取壊し
  D0016
  1    箇所 単 274 号 
フェンス撤去
  H=1800 D0021
  1    ｍ 単 275 号 
集水桝取壊し
  D0205
  1    箇所 単 276 号 
既設排水管撤去
  φ200 D0206
  75    ｍ 単 277 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 107 号 明細書(M0056) 】

防災工撤去工 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

砕石埋戻（竪管φ500）
  D0207
  2    箇所 単 278 号 
仮設水路A　取壊し
  D0208
  16    ｍ3 単 279 号 
ふとん篭工　撤去
  D0209
  32    ｍ 単 280 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 108 号 明細書(M0029) 】

フェンス（金網柵）撤去 再利用撤去　金網 24     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

フェンス撤去
  H=1800 D0202
  20    ｍ 単 281 号 
フェンス（金網柵）設置
  再利用撤去　支柱 D0203
  3    本 単 282 号 
基礎ブロック設置、撤去
  D0204
  13    個 単 283 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 109 号 明細書(M0034) 】

建設機械運搬費 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ32ｔ級　運搬賃
  機械重量31.7ｔ D0111
  1    台 単 284 号 
ﾘｯﾊﾟ装置付きブルドーザ32ｔ級　運搬費
  機械重量38.5ｔ D0174
  1    台 単 285 号 
ブルドーザ21ｔ級　運搬費
  機械重量21.9ｔ D0177
  1    台 単 286 号 
バックホウ1.9ｍ3（平積1.4ｍ3）　運搬費
  D0216
  1    台 単 287 号 
中層混合処理機　運搬費
  D0400
  1    台 単 288 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 110 号 明細書(M0109) 】

刈払い・除根 36,000     m2 当り

                                                (                              ,処:                           )

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

刈り払い
  L0004
  4.78 ha 67,500 
除根
  D0009
  36,000    m2 単 289 号 
集積・積込（機械施工）
  D0015
  36,000    m2 単 290 号 
伐採木収集運搬費
  長崎山陽株式会社 L0027
  210    m3 1,500 
木くず処理費 伐根材(木の根) 処
  長崎山陽(株)(諫早市) TH2162
  210    m3 処:           
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 111 号 明細書(M0010) 】

すきとり+運搬+敷均し 19,000     ｍ2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

すきとり+運搬+敷均し
  （粘性土） D0107
  19,000    ｍ2 単 291 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 112 号 明細書(M0062) 】

段切り 19,000     ｍ2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

段切り
  D0218
  19,000    ｍ2 単 292 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 113 号 明細書(M0011) 】

地表面沈下計設置 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

地表面沈下計 設置
  D0074
  8    基 単 293 号 
地表面変位杭 資料整理
  D0088
  1    回 単 294 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 114 号 明細書(M0098) 】

地盤改良試験費 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

地盤改良試験費（安定処理）
  M0035
  1    式 明 119 号 
地盤改良試験費（中層混合処理）
  M0144
  1    式 明 120 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 115 号 明細書(M0036) 】

溶出試験費 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

安定処理
  Y203030
  1    式
  六価ｸﾛﾑ溶出試験(環境庁告示46号溶出試験) 諸×
    報告書･諸経費含む TP5273
    1    検体
  六価ｸﾛﾑ溶出試験(環境庁告示46号溶出試験) 諸×
    報告書･諸経費含む TP5273
    3    検体
  ﾀﾝｸﾘｰﾁﾝｸﾞ試験(環境庁告示46号溶出試験) 諸×
    報告書･諸経費含む TP5275
    1    検体
中層混合処理
  Y203030
  1    式
  六価ｸﾛﾑ溶出試験(環境庁告示46号溶出試験) 諸×
    報告書･諸経費含む TP5273
    1    検体
  六価ｸﾛﾑ溶出試験(環境庁告示46号溶出試験) 諸×
    報告書･諸経費含む TP5273
    3    検体
  ﾀﾝｸﾘｰﾁﾝｸﾞ試験(環境庁告示46号溶出試験) 諸×
    報告書･諸経費含む TP5275
    1    検体
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 116 号 明細書(M0037) 】

盛土の管理試験費 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

盛土の材料試験費
  Y604015
  1    式
  土の粒度試験(2)
    JIS A1204:ふるい分析 0.5kg未満 TP5211
    2    試料
  土の液性限界試験
    JIS A1205 1試料につき4～6点 TP5212
    2    試料
  土の塑性限界試験
    JIS A1205 1試料につき3個 TP5213
    2    試料
  土粒子の比重試験
    JIS A1202 1試料につき3個 TP5208
    2    試料
  土の含水量試験
    JIS A1203 1試料につき3個 TP5209
    2    試料
  土の突固め試験(1)
    JIS A1210乾燥法 ﾓｰﾙﾄﾞ径10cm ﾗﾝﾏｰ25N TP5226
    2    試料
室内試験
  Y604035
  1    式
  土の含水量試験
    JIS A1203 1試料につき3個 TP5209
    17    試料
  土の突固め試験(1)
    JIS A1210乾燥法 ﾓｰﾙﾄﾞ径10cm ﾗﾝﾏｰ25N TP5226
    1    試料
現場試験
  Y604040
  1    式
  現場密度試験(砂置換法)
    JIS A1214 TP5217
    17    箇所
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 116 号 明細書(M0037) 】 （続　き）

盛土の管理試験費 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

        計
  P0000001
  

152



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 117 号 明細書(M0038) 】

土質試験委託費 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

CBR試験費
  D0178
  1    箇所 単 295 号 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 118 号 明細書(M0039) 】

地盤調査費 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

調整池ブロック積
  Y203055
  1    式
  平板載荷試験
    100KN以内 L0038
    1    箇所 251,000 
逆L型擁壁
  Y203060
  1    式
  平板載荷試験
    100KN以内 L0038
    2    箇所 251,000 
調整池内中央部
  Y203060
  1    式
  平板載荷試験
    100KN以内 L0038
    1    箇所 251,000 
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 119 号 明細書(M0035) 】

地盤改良試験費（安定処理） 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

使用する材料(土砂)の特性試験(物理特性)
  Y803700
  1    式
  土粒子の比重試験
    JIS A1202 1試料につき3個 TP5208
    1    試料
  土の含水量試験
    JIS A1203 1試料につき3個 TP5209
    1    試料
  土の粒度試験(2)
    JIS A1204:ふるい分析 0.5kg未満 TP5211
    1    試料
  土の突固め試験(1)
    JIS A1210乾燥法 ﾓｰﾙﾄﾞ径10cm ﾗﾝﾏｰ25N TP5226
    1    試料
一軸圧縮強さの測定(力学特性)
  Y803702
  1    式
  土の一軸圧縮試験
    JIS A1216 1試料につき2個 TP5230
    1    試料
締固め度の強度
  Y803704
  1    式
  土の一軸圧縮試験
    JIS A1216 1試料につき2個 TP5230
    3    試料
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 120 号 明細書(M0144) 】

地盤改良試験費（中層混合処理） 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

使用する材料（土砂）
  Y803700
  1    式
  土の含水量試験
    JIS A1203 1試料につき3個 TP5209
    1    試料
  土の湿潤密度試験
    1試料につき3個 TP5218
    1    試料
一軸圧縮強度の測定（力学特性）
  Y001025
  1    式
  土の一軸圧縮試験
    JIS A1216 1試料につき2個 TP5230
    1    試料
締固め度の強度
  Y803700
  1    式
  土の湿潤密度試験
    1試料につき3個 TP5218
    9    試料
  土の一軸圧縮試験
    JIS A1216 1試料につき2個 TP5230
    9    試料
チェックボーリング
  Y803700
  1    式
  市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50ｍ以下)
    ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66ｍｍ 中硬岩 D0120
    6.2  ｍ 単 302 号 
  市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50ｍ以下)
    ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66ｍｍ 中硬岩 D0127
    8.2  ｍ 単 303 号 
  市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50ｍ以下)
    ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66ｍｍ 中硬岩 D0130
    8.3  ｍ 単 304 号 
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 120 号 明細書(M0144) 】 （続　き）

地盤改良試験費（中層混合処理） 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   1 号 単価表(D0138) 】

BD掘削押土+敷均し+締固め　[ブロック内] （粘性土） 1,000     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ブルドーザ32ｔ級掘削押土　L=30ｍ
  D0002
  1,000    m3 単  11 号 
敷均し
  ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型〕21ｔ級 D0004
  1,000    m3 単  12 号 
（敷均し作業の)補助労務
  D0565
  1,000    ｍ3 単  13 号 
締固め
  タイヤローラ〔排出ガス対策型〕8～20ｔ D0049
  1,000    ｍ3 単  14 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   2 号 単価表(D0139) 】

ﾘｯﾊﾟ起砕+掘削・押土+敷均し+締固め (軟岩Ⅰ) 1,000     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

リッパ起砕（軟岩Ⅰ）
  リッパ装置付ブルドーザ32ｔ排出ガス対策型 D0007
  1,000    m3 単  15 号 
リッパブル32ｔ級掘削押土
  起砕した軟岩Ⅰ D0008
  1,000    m3 単  16 号 
敷均し（起砕した軟岩Ⅰ）
  ブルドーザ〔普通排出ガス対策〕21ｔ級 D0010
  1,000    ｍ3 単  17 号 
（敷均し作業の)補助労務
  D0565
  1,000    ｍ3 単  13 号 
締固め（起砕した軟岩Ⅰ）
  タイヤローラ〔排出ガス対策型〕8～20ｔ D0029
  1,000    ｍ3 単  18 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   3 号 単価表(D0140) 】

ﾘｯﾊﾟ起砕+敷均し+締固め (軟岩Ⅱ) 1,000     ｍ3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

リッパ起砕（軟岩Ⅱ）
  リッパ装置付ブルドーザ32ｔ排出ガス対策型 D0013
  1,000    ｍ3 単  19 号 
敷均し（起砕した軟岩Ⅱ）
  ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型〕21ｔ級 D0052
  1,000    ｍ3 単  20 号 
（敷均し作業の)補助労務
  D0565
  1,000    ｍ3 単  13 号 
締固め（起砕した軟岩Ⅱ）
  ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型〕21ｔ級 D0017
  1,000    ｍ3 単  21 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

160



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   4 号 単価表(D0223) 】

大型ﾌﾞﾚｰｶ掘削(Ⅰ)+敷均し+締固め　 (中硬岩) 1,000     ｍ3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

大型ﾌﾞﾚｰｶ掘削(Ⅰ)
  中硬岩 D0038
  1,000    ｍ3 単  22 号 
敷均し（破砕岩（中硬岩））
  ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型〕21ｔ級 D0035
  1,000    ｍ3 単  23 号 
（敷均し作業の)補助労務
  D0565
  1,000    ｍ3 単  13 号 
締固め（破砕岩（中硬岩））
  ブルドーザ〔排出ガス対策型〕21ｔ D0036
  1,000    ｍ3 単  24 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

161



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   5 号 単価表(D0141) 】

BD掘削押土+敷均し+締固め　[ブロック間] （粘性土） 1,000     ｍ3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ブルドーザ32ｔ級掘削押土
  （粘性土）　L=50ｍ D0053
  1,000    m3 単  25 号 
敷均し
  ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型〕21ｔ級 D0004
  1,000    m3 単  12 号 
（敷均し作業の)補助労務
  D0565
  1,000    ｍ3 単  13 号 
締固め
  タイヤローラ〔排出ガス対策型〕8～20ｔ D0049
  1,000    ｍ3 単  14 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

162



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   6 号 単価表(D0144) 】

BH掘削積込+DT運搬+BD敷均し+TR締固め （粘性土） 1,000     ｍ3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.9m3（平積1.4m3）掘削積込み　
  粘性土 D0056
  1,000    ｍ3 単  26 号 
ダンプトラック（10ｔ積）　運搬
  粘性土　L=140ｍ D0057
  1,000    ｍ3 単  27 号 
敷均し
  ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型〕21ｔ級 D0004
  1,000    m3 単  12 号 
（敷均し作業の)補助労務
  D0565
  1,000    ｍ3 単  13 号 
締固め
  タイヤローラ〔排出ガス対策型〕8～20ｔ D0049
  1,000    ｍ3 単  14 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

163



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   7 号 単価表(D0145) 】

ﾘｯﾊﾟ起砕+集積・押土+掘削積込+運搬+敷均し +締固め　(軟岩Ⅰ) 1,000     ｍ3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

リッパ起砕（軟岩Ⅰ）
  リッパ装置付ブルドーザ32ｔ排出ガス対策型 D0007
  1,000    m3 単  15 号 
リッパブル32ｔ級集積
  起砕した軟岩Ⅰ D0003
  1,000    m3 単  28 号 
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.9m3（平積1.4m3）掘削積込み　
  起砕した軟岩Ⅰ D0086
  1,000    ｍ3 単  29 号 
ダンプトラック（10ｔ積）　運搬
  起砕した軟岩Ⅰ　L=140ｍ D0059
  1,000    ｍ3 単  30 号 
敷均し（起砕した軟岩Ⅰ）
  ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型〕21ｔ級 D0028
  1,000    ｍ3 単  31 号 
（敷均し作業の)補助労務
  D0565
  1,000    ｍ3 単  13 号 
締固め（起砕した軟岩Ⅰ）
  タイヤローラ〔排出ガス対策型〕8～20ｔ D0029
  1,000    ｍ3 単  18 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

164



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   8 号 単価表(D0146) 】

ﾘｯﾊﾟ起砕+集積・押土+掘削積込+運搬+敷均し +締固め　(軟岩Ⅱ) 1,000     ｍ3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

リッパ起砕（軟岩Ⅱ）
  リッパ装置付ブルドーザ32ｔ排出ガス対策型 D0013
  1,000    ｍ3 単  19 号 
リッパブル32ｔ級集積・押土
  起砕した軟岩Ⅱ D0014
  1,000    ｍ3 単  32 号 
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.9m3（平積1.4m3）掘削積込み　
  起砕した軟岩Ⅱ D0019
  1,000    ｍ3 単  33 号 
ダンプトラック（10ｔ積）　運搬
  起砕した軟岩Ⅱ　L=150ｍ D0063
  1,000    ｍ3 単  34 号 
敷均し（起砕した軟岩Ⅱ）
  ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型〕21ｔ級 D0052
  1,000    ｍ3 単  20 号 
（敷均し作業の)補助労務
  D0565
  1,000    ｍ3 単  13 号 
締固め（起砕した軟岩Ⅱ）
  ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型〕21ｔ級 D0017
  1,000    ｍ3 単  21 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

165



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   9 号 単価表(D0147) 】

大型ﾌﾞﾚｰｶ掘削(Ⅰ)+集積・押土+掘削・積込 +運搬+敷均し+締固め　(中硬岩) 1,000     ｍ3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

大型ﾌﾞﾚｰｶ掘削(Ⅰ)
  中硬岩 D0038
  1,000    ｍ3 単  22 号 
リッパブル32ｔ級　集積・押土　破砕岩
  （中硬岩） D0032
  1,000    ｍ3 単  35 号 
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.9m3（平積1.4m3）掘削積込み
  破砕岩（中硬岩） D0066
  1,000    ｍ3 単  36 号 
ダンプトラック（10ｔ積）　運搬
  　L=160ｍ D0067
  1,000    ｍ3 単  37 号 
敷均し（破砕岩（中硬岩））
  ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型〕21ｔ級 D0035
  1,000    ｍ3 単  23 号 
（敷均し作業の)補助労務
  D0565
  1,000    ｍ3 単  13 号 
締固め（破砕岩（中硬岩））
  ブルドーザ〔排出ガス対策型〕21ｔ D0036
  1,000    ｍ3 単  24 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

166



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  10 号 単価表(D0083) 】

現場打横断側溝 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 平均施工幅1m以上2m未満 SP210030-0001
  4.8  m3 Ｐ  17 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  7    m2 Ｐ   2 号 
基礎砕石 
  12.5cmを超え17.5cm以下 SP221110-0009
  7    m2 Ｐ  18 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  19    m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  2    m3 Ｐ  19 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  2.9  m3 Ｐ   5 号 
蓋版再利用撤去･据付け 
  S821430-0005
  10    枚 施  11 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

167



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  11 号 単価表(D0002) 】

ブルドーザ32ｔ級掘削押土　L=30ｍ 172     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ブルドーザ運転
  普通32t級 S900001-0003
  1    時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

168



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  12 号 単価表(D0004) 】

敷均し ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型〕21ｔ級 310     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ブルドーザ運転
  普通21t級 S900001-0002
  1    時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

169



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  13 号 単価表(D0565) 】

（敷均し作業の)補助労務 100     ｍ3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

普通作業員
  TR1002
  0.3  人 4週8休補正(通期)
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

170



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  14 号 単価表(D0049) 】

締固め タイヤローラ〔排出ガス対策型〕8～20ｔ 184     ｍ3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

タイヤローラ運転
  8～20t S917201-0001
  1    時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

171



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  15 号 単価表(D0007) 】

リッパ起砕（軟岩Ⅰ） リッパ装置付ブルドーザ32ｔ排出ガス対策型 324     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ブルドーザ運転
  ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 S900001-0001
  1    時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

172



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  16 号 単価表(D0008) 】

リッパブル32ｔ級掘削押土 起砕した軟岩Ⅰ 184     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ブルドーザ運転
  ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 S900001-0001
  1    時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

173



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  17 号 単価表(D0010) 】

敷均し（起砕した軟岩Ⅰ） ブルドーザ〔普通排出ガス対策〕21ｔ級 287     ｍ3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ブルドーザ運転
  普通21t級 S900001-0002
  1    時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

174



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  18 号 単価表(D0029) 】

締固め（起砕した軟岩Ⅰ） タイヤローラ〔排出ガス対策型〕8～20ｔ 170     ｍ3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

タイヤローラ運転
  8～20t S917201-0001
  1    時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

175



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  19 号 単価表(D0013) 】

リッパ起砕（軟岩Ⅱ） リッパ装置付ブルドーザ32ｔ排出ガス対策型 216     ｍ3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ブルドーザ運転
  ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 S900001-0001
  1    時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

176



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  20 号 単価表(D0052) 】

敷均し（起砕した軟岩Ⅱ） ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型〕21ｔ級 250     ｍ3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ブルドーザ運転
  普通21t級 S900001-0002
  1    時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

177



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  21 号 単価表(D0017) 】

締固め（起砕した軟岩Ⅱ） ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型〕21ｔ級 170     ｍ3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ブルドーザ運転
  普通21t級 S900001-0002
  1    時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

178



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  22 号 単価表(D0038) 】

大型ﾌﾞﾚｰｶ掘削(Ⅰ) 中硬岩 10     ｍ3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

大型ブレーカ運転
  油圧式1300kg級 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3 S914620-0001
  0.2  日
諸雑費
  T#99
  28    ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

179



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  23 号 単価表(D0035) 】

敷均し（破砕岩（中硬岩）） ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型〕21ｔ級 235     ｍ3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ブルドーザ運転
  普通21t級 S900001-0010
  1    時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

180



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  24 号 単価表(D0036) 】

締固め（破砕岩（中硬岩）） ブルドーザ〔排出ガス対策型〕21ｔ 158     ｍ3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ブルドーザ運転
  普通21t級 S900001-0010
  1    時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

181



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  25 号 単価表(D0053) 】

ブルドーザ32ｔ級掘削押土 （粘性土）　L=50ｍ 100     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ブルドーザ運転
  普通32t級 S900001-0003
  1    時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

182



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  26 号 単価表(D0056) 】

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.9m3（平積1.4m3）掘削積込み　 粘性土 154     ｍ3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

【公表】バックホウ運転
  ｸﾛｰﾗ型 山積1.9m3(平積1.4) D0022
  1    時間 単 124 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

183



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  27 号 単価表(D0057) 】

ダンプトラック（10ｔ積）　運搬 粘性土　L=140ｍ 74     ｍ3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ダンプトラック運転
  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 S903007S-0001
  2.08 時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

184



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  28 号 単価表(D0003) 】

リッパブル32ｔ級集積 起砕した軟岩Ⅰ 237     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ブルドーザ運転
  ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 S900001-0001
  1    時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

185



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  29 号 単価表(D0086) 】

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.9m3（平積1.4m3）掘削積込み　 起砕した軟岩Ⅰ 154     ｍ3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

【公表】バックホウ運転
  ｸﾛｰﾗ型 山積1.9m3(平積1.4) D0022
  1    時間 単 124 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

186



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  30 号 単価表(D0059) 】

ダンプトラック（10ｔ積）　運搬 起砕した軟岩Ⅰ　L=140ｍ 73     ｍ3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ダンプトラック運転
  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 S903007-0001
  2.1  時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

187



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  31 号 単価表(D0028) 】

敷均し（起砕した軟岩Ⅰ） ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型〕21ｔ級 287     ｍ3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ブルドーザ運転
  普通21t級 S900001-0002
  1    時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

188



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  32 号 単価表(D0014) 】

リッパブル32ｔ級集積・押土 起砕した軟岩Ⅱ 206     ｍ3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ブルドーザ運転
  普通32t級 S900001-0003
  1    時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

189



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  33 号 単価表(D0019) 】

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.9m3（平積1.4m3）掘削積込み　 起砕した軟岩Ⅱ 93     ｍ3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

【公表】バックホウ運転
  ｸﾛｰﾗ型 山積1.9m3(平積1.4) D0022
  1    時間 単 124 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

190



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  34 号 単価表(D0063) 】

ダンプトラック（10ｔ積）　運搬 起砕した軟岩Ⅱ　L=150ｍ 57     ｍ3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ダンプトラック運転
  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 S903007-0001
  1.63 時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

191



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  35 号 単価表(D0032) 】

リッパブル32ｔ級　集積・押土　破砕岩 （中硬岩） 138     ｍ3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ブルドーザ運転
  ﾘｯﾊﾟ装置付32t級 S900001-0001
  1    時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

192



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  36 号 単価表(D0066) 】

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.9m3（平積1.4m3）掘削積込み 破砕岩（中硬岩） 65     ｍ3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

【公表】バックホウ運転
  ｸﾛｰﾗ型 山積1.9m3(平積1.4) D0020
  1    時間 単 125 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

193



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  37 号 単価表(D0067) 】

ダンプトラック（10ｔ積）　運搬 　L=160ｍ 30     ｍ3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ダンプトラック運転
  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 S903007-0003
  2.16 時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

194



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  38 号 単価表(D0344) 】

切土法面整形（ﾊﾞｯｸﾎｳ整形） 　粘性土 100     ｍ2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

普通作業員
  TR1002
  0.7  人 4週8休補正(通期)
バックホウ運転
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) S901101-0001
  2.9  時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

195



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  39 号 単価表(D0027) 】

切土法面整形（ﾊﾞｯｸﾎｳ整形） 　軟岩（Ⅰ） 100     ｍ2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

普通作業員
  TR1002
  3.1  人 4週8休補正(通期)
バックホウ運転
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) S901101-0001
  5.1  時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

196



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  40 号 単価表(D0352) 】

切土法面整形（大型ﾌﾞﾚｰｶ整形） 　軟岩（Ⅱ） 100     ｍ2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

普通作業員
  TR1002
  5.7  人 4週8休補正(通期)
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転
  油圧式1300kg級岩石補正+10% 排出ｶﾞｽ対策型 D0353
  3.6  時間 単 126 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

197



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  41 号 単価表(D0031) 】

切土法面整形（大型ﾌﾞﾚｰｶ整形） 　中硬岩 100     ｍ2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

普通作業員
  TR1002
  7.3  人 4週8休補正(通期)
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転
  油圧式1300kg級岩石補正+25% 排出ｶﾞｽ対策型 D908601-0001
  4.6  時間 単 127 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

198



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  42 号 単価表(D0034) 】

盛土法面整形（ﾊﾞｯｸﾎｳによる削取り） 　粘性土 100     ｍ2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

普通作業員
  TR1002
  0.4  人 4週8休補正(通期)
バックホウ運転
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) S901101-0001
  2.6  時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

199



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  43 号 単価表(D0043) 】

水平排水工 L=10.5ｍ（小段幅1.5ｍ）　＠4.6ｍ 100     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

水平排水材（板状系）
  R-10×600C　同等以上 L0101
  101    ｍ 1,570 
普通作業員
  TR1002
  0.37 人 4週8休補正(通期)
諸雑費
  T#99
  12    ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

200



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  44 号 単価表(D0269) 】

水平排水工 L=14.0ｍ（小段幅5.0ｍ）　＠3.4ｍ 100     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

水平排水材（板状系）
  R-10×600C　同等以上 L0101
  101    ｍ 1,570 
普通作業員
  TR1002
  0.37 人 4週8休補正(通期)
諸雑費
  T#99
  12    ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

201



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  45 号 単価表(D0077) 】

張ブロック設置 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

資材
  Y103005
  1    式
  路肩法面ブロック
    1000×1000×70　（固定筋含む） L0026
    1    枚 5,800 
設置手間
  Y103015
  1    式
  土木一般世話役
  TR1053
    0.1  人 4週8休補正(通期)
  ﾌﾞﾛｯｸ工
  TR1007
    0.2  人 4週8休補正(通期)
  特殊作業員
  TR1001
    0.1  人 4週8休補正(通期)
  普通作業員
  TR1002
    0.4  人 4週8休補正(通期)
  ラフテレーンクレーン運転
    油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊 S905418-0001
    0.2  日
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

202



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  46 号 単価表(D0395) 】

安定処理工（ﾊﾞｯｸﾎｳ混合） 混合深さ1.0ｍ 100     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  TR1053
  0.56 人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  1.67 人 4週8休補正(通期)
セメント系固化材
  特殊土用　バラ L0093
  3.3  t 20,500 
小型不整地運搬車運搬
  ｸﾛｰﾗ式 2.0t級 ｾﾒﾝﾄ･鋼材等 SR102060-0001
  3.3  ｔ 施  16 号 
バックホウ運転(クレーン機能付)
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3(平積0.4) 2.9ｔ吊 S901418-0001
  0.56 日
バックホウ運転
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) S901118-0001
  0.56 日
タイヤローラ運転
  8～20t S917218-0001
  0.56 日
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

203



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  47 号 単価表(D0195) 】

中層混合処理工 5ｍ＜L ≦8ｍ　固化材添加量(80kg/m3) 100     ｍ3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

中層混合処理工
  改良深度5ｍ＜L≦8ｍ S223410-0001
  100    m3 施  17 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

204



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  48 号 単価表(D0438) 】

中層混合処理工 8ｍ＜L ≦10ｍ　固化材添加量(90kg/m3) 100     ｍ3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

中層混合処理工
  改良深度8ｍ＜L≦10ｍ S223410-0002
  100    m3 施  18 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

205



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  49 号 単価表(D0439) 】

中層混合処理工 8ｍ＜L ≦10ｍ　固化材添加量(150kg/m3) 100     ｍ3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

中層混合処理工
  改良深度8ｍ＜L≦10ｍ S223410-0003
  100    m3 施  19 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

206



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  50 号 単価表(D0048) 】

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込（積込） ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3) 100     ｍ3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

バックホウ運転
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) S901118-0002
  0.33 日
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

207



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  51 号 単価表(D0131) 】

車止め 10     本 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

基面整正 
  SP210080-0001
  1.3  m2 Ｐ   2 号 
基礎砕石 
  7.5cm以下 SP221110-0005
  1.3  m2 Ｐ  25 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  0.3  m3 Ｐ  19 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  5    m2 Ｐ  10 号 
車止めポスト設置 
  SP420910-0001
  10    本 Ｐ  26 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

208



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  52 号 単価表(D0153) 】

接続桝 □1300×1600×H1600 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0002
  11    m3 Ｐ   4 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  3    m2 Ｐ   2 号 
基礎砕石 
  17.5cmを超え20.0cm以下 SP221110-0006
  3    m2 Ｐ  34 号 
型枠
   小型構造物 D0108
  14    m2 単 143 号 
コンクリート人力打設
  小型構造物　高炉　昼間施工　18-8-40(W/C D0109
  1.8  m3 単 144 号 
集水桝・普通目
  □1300×1600　T-2　ボルト固定 L0045
  1    枚 77,800 
蓋設置工
  据付　質量170㎏を超え400㎏以下 D0335
  1    枚 単 145 号 
足掛金物据付
  SZ30120-0001
  2    本 施  24 号 
埋戻工D（W1＜1ｍ）
  D0096
  6    m3 単 146 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

209



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  53 号 単価表(D0062) 】

残土処理 10     ｍ3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土砂等運搬 
  標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 SP210110-0001
  10    m3 Ｐ  35 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

210



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  54 号 単価表(D0229) 】

接続帯工 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

重力式擁壁 一般養生 
  1m超2m未満 基礎砕石有り 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し SP226320-0001
  0.17 m3 Ｐ  36 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

211



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  55 号 単価表(D0154) 】

床版張コンクリート工 t=100㎜ 100     ｍ2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリート 人力打設 
  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0001
  10    m3 Ｐ  37 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

212



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  56 号 単価表(D0236) 】

配水管　φ100 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

暗渠排水管 据付 
  直管 50～150mm SP222770-0004
  10    ｍ Ｐ  38 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

213



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  57 号 単価表(D0250) 】

ふとんかご　2段 （2000×1200×500） 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ふとんかご 設置 
  階段式 50cm×120cm SP225030-0002
  4    ｍ Ｐ  39 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  58 号 単価表(D0471) 】

Ｌ型側溝(ＰＬ２型) 本体部 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

基面整正 
  SP210080-0001
  9.3  m2 Ｐ   2 号 
Ｌ型側溝 (ＰＬ２型) 
  A種 PL2型(T150) DK3498-0001
  10    ｍ 単 202 号 
歩車道境界ブロック 設置 
  各種(600mm以下､50kg未満) SP422510-0001
  10    ｍ Ｐ  44 号 
目地板 
  30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm SP224710-0001
  0.096 m2 Ｐ  41 号 
止め型枠
  D0470
  0.096 m2 単 203 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  59 号 単価表(D0068) 】

横断管渠 φ300 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 平均施工幅1m以上2m未満 SP210030-0001
  12    m3 Ｐ  17 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  6.2  m2 Ｐ   2 号 
管(函)渠型側溝 据付 
  200mm以上300mm以下 SP222790-0001
  10    ｍ Ｐ  45 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  8.9  m3 Ｐ   5 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  60 号 単価表(D0463) 】

横断管渠 φ450 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 平均施工幅1m以上2m未満 SP210030-0001
  16.2  m3 Ｐ  17 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  8    m2 Ｐ   2 号 
管(函)渠型側溝 据付 
  400mmを超え600mm以下 SP222790-0002
  10    ｍ Ｐ  46 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  10.6  m3 Ｐ   5 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  61 号 単価表(D0129) 】

横断管渠(法尻部) φ700 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 平均施工幅1m以上2m未満 SP210030-0001
  51.5  m3 Ｐ  17 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  11.6  m2 Ｐ   2 号 
管（函）渠型側溝
  据付　内径700×700　基礎砕石あり D0089
  10    ｍ 単 204 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  38.2  m3 Ｐ   5 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  62 号 単価表(D0119) 】

U型側溝 300×300　L=2000 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 小規模 SP210030-0016
  5.6  m3 Ｐ  47 号 
Ｕ型側溝据付け 
  L=2000mm 1000kg/個以下 S821410-0014
  10    ｍ 施  28 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  3.6  m3 Ｐ   5 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  63 号 単価表(D0278) 】

U型側溝 600×700　L=1000 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 平均施工幅1m以上2m未満 SP210030-0001
  17.7  m3 Ｐ  17 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  9.5  m2 Ｐ   2 号 
Ｕ型側溝据付け 
  L=1000mm 1000kg/個以下 S821410-0004
  10    ｍ 施  29 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  9.8  m3 Ｐ   5 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  64 号 単価表(D0047) 】

跳水防止板 1     枚 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

跳水防止板
  GRC製　1000×1000×20 L0051
  1    枚 27,000 
オールアンカー
  SC1270　M12×70㎜　ｽﾃﾝﾚｽ L0034
  6    本 209 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  65 号 単価表(D0051) 】

縞鋼板製蓋（小段W1.5ｍ用） 2     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

縞鋼板
  914×1829×6 L0050
  1.7  枚 12,000 
オールアンカー
  SC1270　M12×70㎜　ｽﾃﾝﾚｽ L0034
  16    本 209 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  66 号 単価表(D0054) 】

現場打床版（小段W5.0ｍ用） 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

GRC埋設型枠
  950*1000*37 L0044
  5    枚 18,800 
型枠 
  一般型枠 鉄筋･無筋構造物 SP240210-0002
  1.83 m2 Ｐ   8 号 
コンクリート 人力打設 
  無筋･鉄筋構造物 21-8-20(高)W/C55 SP240010-0012
  0.83 m3 Ｐ  48 号 
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 
  差筋及び杭頭処理 S810010-0012
  0.04 ｔ 施  30 号 
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 
  差筋及び杭頭処理 S810010-0011
  0.024 ｔ 施  31 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  67 号 単価表(D0025) 】

現場打集水桝 □500×H600 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 平均施工幅1m以上2m未満 SP210030-0001
  27.7  m3 Ｐ  17 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  8.1  m2 Ｐ   2 号 
基礎砕石 
  12.5cmを超え17.5cm以下 SP221110-0009
  8.1  m2 Ｐ  18 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  32.4  m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  2.9  m3 Ｐ  19 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  21.7  m3 Ｐ   5 号 
蓋版据付け 
  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 S821430-0009
  10    枚 施  32 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  68 号 単価表(D0280) 】

現場打集水桝 □600×H700 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 平均施工幅1m以上2m未満 SP210030-0001
  35.2  m3 Ｐ  17 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  10    m2 Ｐ   2 号 
基礎砕石 
  12.5cmを超え17.5cm以下 SP221110-0009
  10    m2 Ｐ  18 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  42.4  m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  3.9  m3 Ｐ  19 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  26.8  m3 Ｐ   5 号 
蓋版据付け 
  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 S821430-0006
  10    枚 施  33 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  69 号 単価表(D0281) 】

現場打集水桝 □600×H900 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0002
  69.9  m3 Ｐ   4 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  10    m2 Ｐ   2 号 
基礎砕石 
  12.5cmを超え17.5cm以下 SP221110-0009
  10    m2 Ｐ  18 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  52.2  m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  4.6  m3 Ｐ  19 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  59.9  m3 Ｐ   5 号 
蓋版据付け 
  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 S821430-0006
  10    枚 施  33 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  70 号 単価表(D0282) 】

現場打集水桝 □600×H1100 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0002
  101.1  m3 Ｐ   4 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  12.1  m2 Ｐ   2 号 
基礎砕石 
  17.5cmを超え20.0cm以下 SP221110-0006
  12.1  m2 Ｐ  34 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  71.2  m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  8.1  m3 Ｐ  19 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m以上4m未満 SP210410-0002
  86.4  m3 Ｐ  16 号 
蓋版据付け 
  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 S821430-0006
  10    枚 施  33 号 
足掛金物据付
  SZ30120-0001
  10    本 施  24 号 
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 
  補正無(一般構造物) S810010-0010
  0.518 ｔ 施   6 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  71 号 単価表(D0037) 】

現場打集水桝 □600×H1200 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0002
  112.5  m3 Ｐ   4 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  12.1  m2 Ｐ   2 号 
基礎砕石 
  17.5cmを超え20.0cm以下 SP221110-0006
  12.1  m2 Ｐ  34 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  76    m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  8.7  m3 Ｐ  19 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m以上4m未満 SP210410-0002
  86.7  m3 Ｐ  16 号 
蓋版据付け 
  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 S821430-0006
  10    枚 施  33 号 
足掛金物据付
  SZ30120-0001
  20    本 施  24 号 
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 
  補正無(一般構造物) S810010-0010
  0.556 ｔ 施   6 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  72 号 単価表(D0283) 】

現場打集水桝 □700×H1000 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0002
  97.9  m3 Ｐ   4 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  14.4  m2 Ｐ   2 号 
基礎砕石 
  12.5cmを超え17.5cm以下 SP221110-0009
  14.4  m2 Ｐ  18 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  68.2  m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  8.2  m3 Ｐ  19 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  81.2  m3 Ｐ   5 号 
蓋版据付け 
  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 S821430-0014
  10    枚 施  34 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  73 号 単価表(D0284) 】

現場打集水桝 □700×H1100 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0002
  109.1  m3 Ｐ   4 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  14.4  m2 Ｐ   2 号 
基礎砕石 
  17.5cmを超え20.0cm以下 SP221110-0006
  14.4  m2 Ｐ  34 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  74    m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  8.8  m3 Ｐ  19 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m以上4m未満 SP210410-0002
  91.3  m3 Ｐ  16 号 
蓋版据付け 
  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 S821430-0038
  10    枚 施  35 号 
足掛金物据付
  SZ30120-0001
  20    本 施  24 号 
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 
  補正無(一般構造物) S810010-0010
  0.563 ｔ 施   6 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  74 号 単価表(D0285) 】

現場打集水桝 □700×H1200 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0002
  115    m3 Ｐ   4 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  14.4  m2 Ｐ   2 号 
基礎砕石 
  17.5cmを超え20.0cm以下 SP221110-0006
  14.4  m2 Ｐ  34 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  74    m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  8.4  m3 Ｐ  19 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m以上4m未満 SP210410-0002
  96.5  m3 Ｐ  16 号 
蓋版据付け 
  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 S821430-0038
  10    枚 施  35 号 
足掛金物据付
  SZ30120-0001
  20    本 施  24 号 
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 
  補正無(一般構造物) S810010-0010
  0.538 ｔ 施   6 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  75 号 単価表(D0286) 】

現場打集水桝 □700×H1300 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0002
  127.3  m3 Ｐ   4 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  14.4  m2 Ｐ   2 号 
基礎砕石 
  17.5cmを超え20.0cm以下 SP221110-0006
  14.4  m2 Ｐ  34 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  84    m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  9.4  m3 Ｐ  19 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m以上4m未満 SP210410-0002
  107.6  m3 Ｐ  16 号 
蓋版据付け 
  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 S821430-0014
  10    枚 施  34 号 
足掛金物据付
  SZ30120-0001
  20    本 施  24 号 
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 
  補正無(一般構造物) S810010-0010
  0.602 ｔ 施   6 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  76 号 単価表(D0287) 】

現場打集水桝 □700×H1400 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0002
  140.1  m3 Ｐ   4 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  14.4  m2 Ｐ   2 号 
基礎砕石 
  17.5cmを超え20.0cm以下 SP221110-0006
  14.4  m2 Ｐ  34 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  84.4  m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  9.5  m3 Ｐ  19 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m以上4m未満 SP210410-0002
  119.2  m3 Ｐ  16 号 
蓋版据付け 
  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 S821430-0014
  10    枚 施  34 号 
足掛金物据付
  SZ30120-0001
  30    本 施  24 号 
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 
  補正無(一般構造物) S810010-0010
  0.608 ｔ 施   6 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  77 号 単価表(D0288) 】

現場打集水桝 □700×H1500 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0002
  153.7  m3 Ｐ   4 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  14.4  m2 Ｐ   2 号 
基礎砕石 
  17.5cmを超え20.0cm以下 SP221110-0006
  14.4  m2 Ｐ  34 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  87.6  m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  9.8  m3 Ｐ  19 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m以上4m未満 SP210410-0002
  131.6  m3 Ｐ  16 号 
蓋版据付け 
  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 S821430-0014
  10    枚 施  34 号 
足掛金物据付
  SZ30120-0001
  30    本 施  24 号 
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 
  補正無(一般構造物) S810010-0010
  0.627 ｔ 施   6 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  78 号 単価表(D0289) 】

現場打集水桝 □1000×H1900 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0002
  259.4  m3 Ｐ   4 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  22.5  m2 Ｐ   2 号 
基礎砕石 
  17.5cmを超え20.0cm以下 SP221110-0006
  22.5  m2 Ｐ  34 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  171.2  m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  19.1  m3 Ｐ  19 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m以上4m未満 SP210410-0002
  215.9  m3 Ｐ  16 号 
蓋版据付け 
  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 S821430-0015
  10    枚 施  36 号 
足掛金物据付
  SZ30120-0001
  40    本 施  24 号 
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 
  補正無(一般構造物) S810010-0010
  1.222 ｔ 施   6 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  79 号 単価表(D0290) 】

現場打集水桝 1000×1200×H1800 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0002
  178.5  m3 Ｐ   4 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  25.5  m2 Ｐ   2 号 
基礎砕石 
  17.5cmを超え20.0cm以下 SP221110-0006
  25.5  m2 Ｐ  34 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  163.4  m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  19.4  m3 Ｐ  19 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m以上4m未満 SP210410-0002
  129.8  m3 Ｐ  16 号 
蓋版据付け 
  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 S821430-0040
  10    枚 施  37 号 
足掛金物据付
  SZ30120-0001
  40    本 施  24 号 
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 
  補正無(一般構造物) S810010-0010
  1.241 ｔ 施   6 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  80 号 単価表(D0313) 】

地下排水管 ダブル管・内面平滑　φ500　有孔管 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 平均施工幅1m以上2m未満 SP210030-0001
  13.2  m3 Ｐ  17 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  10    m2 Ｐ   2 号 
暗渠排水管 据付 
  波状管 450～600mm SP222770-0003
  10    ｍ Ｐ  49 号 
フィルター材 
  砕石各種 SP222780-0001
  10.3  m3 Ｐ  50 号 
吸出し防止材設置 
  SP224720-0001
  51.4  m2 Ｐ  30 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  81 号 単価表(D0310) 】

地下排水管 ダブル管・内面平滑　φ300　有孔管 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 小規模 SP210030-0016
  4    m3 Ｐ  47 号 
暗渠排水管 据付 
  波状管 200～400mm SP222770-0002
  10    ｍ Ｐ  51 号 
フィルター材 
  砕石各種 SP222780-0001
  2.9  m3 Ｐ  50 号 
吸出し防止材設置 
  SP224720-0001
  29.3  m2 Ｐ  30 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  82 号 単価表(D0314) 】

地下排水管 ダブル管・内面平滑　φ300　有孔管 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 小規模 SP210030-0016
  4    m3 Ｐ  47 号 
暗渠排水管 据付 
  波状管 200～400mm SP222770-0002
  10    ｍ Ｐ  51 号 
フィルター材 
  砕石各種 SP222780-0001
  2.9  m3 Ｐ  50 号 
吸出し防止材設置 
  SP224720-0001
  29.3  m2 Ｐ  30 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  83 号 単価表(D0315) 】

暗渠排水管工 φ150 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 小規模 SP210030-0016
  1.9  m3 Ｐ  47 号 
暗渠排水管 据付 
  波状管 50～150mm SP222770-0001
  10    ｍ Ｐ  52 号 
フィルター材 
  砕石各種 SP222780-0001
  1.6  m3 Ｐ  50 号 
吸出し防止材設置 
  SP224720-0001
  21.5  m2 Ｐ  30 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  84 号 単価表(D0333) 】

竪樋(□1500) 1500×1500×8.1 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0002
  20    m3 Ｐ   4 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  4.7  m2 Ｐ   2 号 
松丸太
  φ120㎜　L=1.5ｍ L0213
  64    本 1,260 
松丸太
  φ120㎜　L=2.18ｍ L0214
  33    本 1,830 
松板
  巾15㎝以上 厚3㎝ 長2ｍ L0007
  0.9  m3 55,500 
竪樋設置（1500×1500）
  床堀・床付・埋戻・近接での残土敷均し D0134
  8.1  ｍ 単 227 号 
合成ネット設置
  D0135
  47    ｍ2 単 228 号 
暗渠排水管敷設
  据付　波状管及び網状管　呼び径500㎜ D0334
  9.6  ｍ 単 229 号 
暗渠排水管
  波状管　呼び径500㎜ D0342
  7.4  ｍ 単 230 号 
暗渠排水管継手
  90°ｴﾙﾎﾞ波状管（φ500） L0221
  1    個 125,000 
暗渠排水管継手
  異形ﾁｰｽﾞ波状管（φ600～φ500） L0222
  1    個 105,000 
中詰栗石
  D0058
  15.4  ｍ3 単 231 号 
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  84 号 単価表(D0333) 】 （続　き）

竪樋(□1500) 1500×1500×8.1 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリート蓋（竪樋用）
  700×700×150 D0321
  1    枚 単 232 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  12    m3 Ｐ   5 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

242



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  85 号 単価表(D0005) 】

1次堰堤-１ 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

盛土法面整形(ﾊﾞｯｸﾎｳによる削取り)
  D0317
  260    ｍ2 単 233 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  86 号 単価表(D0011) 】

1次堰堤-２ 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

盛土法面整形(ﾊﾞｯｸﾎｳによる削取り)
  D0317
  350    ｍ2 単 233 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  87 号 単価表(D0026) 】

防災小堤 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

路床盛土 
  2.5m未満 SP210520-0001
  1.8  m3 Ｐ  53 号 
機械法面仕上げ
  盛土水平面（機械盛土） D0251
  3    ｍ2 単 170 号 
機械法面仕上げ
  盛土法面（機械盛土）　礫質土 D0252
  8.5  ｍ2 単 171 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  88 号 単価表(D563) 】

素掘水路 1300/300×500 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 平均施工幅1m以上2m未満 SP210030-0001
  5    m3 Ｐ  17 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  3.8  m2 Ｐ   2 号 
法面整形 
  切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 SP220010-0001
  17    m2 Ｐ   1 号 
コンクリート人力打設
  捨コン　高炉　昼間施工　18-8-40 D0098
  0.85 m3 単 234 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

246



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  89 号 単価表(D579) 】

板柵工H=1.0m 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

木杭打工(機械)
  根入れ長0.5mを超え1.0m以下　先端仕揃・ D580
  10    本 単 235 号 
板柵設置工
  釘類の材料費、板柵の現場内小運搬を含む D581
  0.26 m3 単 236 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  90 号 単価表(D0018) 】

ふとんかご 設置　スロープ式H60cmW120cm　4.0mm(♯8) 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  TR1053
  0.32 人 4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  0.35 人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  1.2  人 4週8休補正(通期)
ふとんかご 角形ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ GS-3
  線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm TP1523
  10    ｍ
割詰石
  (150～200㎜)　田平地区 L0003
  6.8  m3 4,200 
バックホウ運転
  ｸﾛｰﾗ型山積0.8㎥(平積0.6㎥)　排出対策型　 D0133
  1.9  時間 単 237 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  91 号 単価表(D582) 】

ふとんかご 設置　スロープ式H40cmW120cm　4.0mm(♯8) 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  TR1053
  0.22 人 4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  0.24 人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  0.82 人 4週8休補正(通期)
ふとんかご 角形ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ GS-3
  線径4.0mm(#8)網目13cm 40cm×120cm TP1521
  10    ｍ
割詰石
  (150～200㎜)　田平地区 L0003
  4.6  m3 4,200 
バックホウ運転
  ｸﾛｰﾗ型山積0.8㎥(平積0.6㎥)　排出対策型　 D0133
  1.2  時間 単 237 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  92 号 単価表(D588) 】

接続管φ500 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 平均施工幅1m以上2m未満 SP210030-0001
  11    m3 Ｐ  17 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  10    m2 Ｐ   2 号 
接続管敷設
  直管　φ500 D589
  10    ｍ 単 238 号 
砂埋戻
  D590
  9    m3 単 239 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  93 号 単価表(D593) 】

大型土のう製作･据付(ﾊﾞｯｸﾎｳ据付) 作業半径6ｍ以下 10     袋 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

大型土のう製作･設置 
  設置作業半径5ｍ以下 S252730-0001
  10    袋 施  38 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  94 号 単価表(D0064) 】

下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚120ｍｍ　1層施工 100     ｍ2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

下層路盤(歩道部) 
  全仕上り厚120mm 1層施工 SP410031-0002
  100    m2 Ｐ  54 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  95 号 単価表(D0081) 】

ガードレール　（土中用） 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

防護柵(ガードレール)設置工
  土中建込 塗装 基本3色 Gr-C-4E 曲線部無 S810510-0002
  10    ｍ 施  39 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  96 号 単価表(D0110) 】

埋戻し（鉄鋼スラグ） 最大埋戻幅1ｍ未満 40     ｍ3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  40    m3 Ｐ   5 号 
鉄鋼スラグ
  粒度調整鉄鋼スラグ L0102
  40    m3 19 
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ)賃料
  4t積級 TZ1341
  1.9  日 4週8休補正(通期)
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  97 号 単価表(D0464) 】

横円筒型耐震性貯水槽　基礎工 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

基礎砕石 
  12.5cmを超え17.5cm以下 SP221110-0004
  30    m2 Ｐ  57 号 
コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 
  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) SP240010-0005
  1.5  m3 Ｐ  58 号 
型枠 
  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0001
  1.3  m2 Ｐ   6 号 
コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 
  無筋･鉄筋構造物 21-8-20(高)W/C55 SP240010-0015
  4.1  m3 Ｐ  59 号 
型枠 
  一般型枠 鉄筋･無筋構造物 SP240210-0002
  3.7  m2 Ｐ   8 号 
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 
  補正無(一般構造物) S810010-0005
  0.115 ｔ 施  40 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  98 号 単価表(D0465) 】

横円筒型耐震性貯水槽　設置 40t 一体型 1ピット 1     基 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

横円筒型耐震性貯水槽
  40ｍ3　一体型1ピット L0107
  1    基 3,490,000 
土木一般世話役
  TR1053
  1    人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  2    人 4週8休補正(通期)
貯水槽 現場材料・消耗品費
  L0108
  1    式 13,500 
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料
  油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 20t吊(～排2014､～低騒) TZ4055
  1    日 4週8休補正(通期)
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  99 号 単価表(D0466) 】

マンホール設置 T-25 φ600 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

蓋版据付け 
  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 S821430-0010
  1    枚 施  41 号 
基礎砕石 
  7.5cmを超え12.5cm以下 SP221110-0007
  0.9  m2 Ｐ  60 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  0.3  m3 Ｐ  19 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  1.2  m2 Ｐ  10 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 100 号 単価表(D0467) 】

防火水槽標識板(支給品)設置 鋼管ﾎﾟｰﾙφ60.5×3000 含む 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

基礎砕石 
  7.5cmを超え12.5cm以下 SP221110-0008
  0.3  m2 Ｐ  61 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  0.2  m3 Ｐ  19 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  1.4  m2 Ｐ  10 号 
標識板設置
  (警戒･規制･指示･路線番号標識) S812150-0001
  1    基 施  42 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 101 号 単価表(D0024) 】

進入防止柵設置 H=　1.5ｍ 100     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

松丸太(杭)
  9cm 2m TP1985
  55.6  本
松丸太(杭)
  9cm 2m TP1985
  27.8  本
鉄釘類
  各種 TP1694
  0.23 kg
鉄線類
  各種 TP1710
  27.8  kg
木杭打工（機械）
  根入れ長0.5mを超え1.0m以下 D0090
  55.6  本 単 241 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 102 号 単価表(D0061) 】

板柵工 H=　1.0ｍ 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

木杭打工(機械)　　板柵工
  根入れ長0.5mを超え1.0m以下　 D0099
  10    本 単 242 号 
板柵設置工
  釘類の材料費、板柵の現場内小運搬を含む D581
  0.26 m3 単 236 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 103 号 単価表(D0318) 】

落蓋式U型側溝 400×400　T-25 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 平均施工幅1m以上2m未満 SP210030-0001
  8.9  m3 Ｐ  17 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  6.3  m2 Ｐ   2 号 
Ｕ型側溝据付け 
  落蓋式400型 400×400×2000 S821410-0021
  10    ｍ 施  70 号 
蓋版据付け 
  落蓋式 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 400用 S821430-0058
  18    枚 施  71 号 
蓋版据付け 
  鋼製蓋(かさ上げ) 400用 S821430-0059
  1    枚 施  72 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  4.5  m3 Ｐ   5 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 104 号 単価表(D0319) 】

落蓋式U型側溝 400×500　T-25 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 平均施工幅1m以上2m未満 SP210030-0001
  8.9  m3 Ｐ  17 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  6    m2 Ｐ   2 号 
Ｕ型側溝据付け 
  L=2000mm 1000kg/個以下 S821410-0002
  10    ｍ 施  73 号 
蓋版据付け 
  落蓋式 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 400用 S821430-0058
  18    枚 施  71 号 
蓋版据付け 
  鋼製蓋(かさ上げ) 400用 S821430-0059
  1    枚 施  72 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  4.5  m3 Ｐ   5 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 105 号 単価表(D0023) 】

落蓋式U型側溝(横断用) 400×400 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 平均施工幅1m以上2m未満 SP210030-0001
  8.9  m3 Ｐ  17 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  6    m2 Ｐ   2 号 
Ｕ型側溝据付け 
  L=1000mm 1000kg/個以下 S821410-0017
  10    ｍ 施  74 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  4.5  m3 Ｐ   5 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 106 号 単価表(D0322) 】

落蓋式U型側溝(横断用) 400×500　T-25 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 平均施工幅1m以上2m未満 SP210030-0001
  8.9  m3 Ｐ  17 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  6    m2 Ｐ   2 号 
Ｕ型側溝据付け 
  L=1000mm 1000kg/個以下 S821410-0005
  10    ｍ 施  75 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  4.5  m3 Ｐ   5 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

264



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 107 号 単価表(D0039) 】

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋版 U400用 10     枚 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

蓋版据付け 
  落蓋式 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 400用 S821430-0058
  10    枚 施  71 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 108 号 単価表(D0082) 】

自由勾配側溝 400×600 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0002
  13    m3 Ｐ   4 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  6    m2 Ｐ   2 号 
自由勾配側溝
  L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0001
  10    ｍ 施  76 号 
蓋版据付け 
  自由勾配(ﾌﾗｯﾄ) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 400用 S821430-0034
  8    枚 施  77 号 
蓋版据付け 
  鋼製蓋(かさ上げ) 400用 S821430-0059
  1    枚 施  72 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m以上4m未満 SP210410-0002
  5    m3 Ｐ  16 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 109 号 単価表(D0324) 】

自由勾配側溝 400×800 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 平均施工幅1m以上2m未満 SP210030-0001
  13    m3 Ｐ  17 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  6    m2 Ｐ   2 号 
自由勾配側溝
  L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0002
  10    ｍ 施  78 号 
蓋版据付け 
  自由勾配(ﾌﾗｯﾄ) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 400用 S821430-0034
  8    枚 施  77 号 
蓋版据付け 
  鋼製蓋(かさ上げ) 400用 S821430-0059
  1    枚 施  72 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  5    m3 Ｐ   5 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 110 号 単価表(D0326) 】

自由勾配側溝 400×1000 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 平均施工幅1m以上2m未満 SP210030-0001
  13    m3 Ｐ  17 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  6    m2 Ｐ   2 号 
自由勾配側溝
  L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0003
  10    ｍ 施  79 号 
蓋版据付け 
  自由勾配(ﾌﾗｯﾄ) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 400用 S821430-0034
  8    枚 施  77 号 
蓋版据付け 
  鋼製蓋(かさ上げ) 400用 S821430-0059
  1    枚 施  72 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  5    m3 Ｐ   5 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 111 号 単価表(D0327) 】

自由勾配側溝 400×1200 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 平均施工幅1m以上2m未満 SP210030-0001
  13    m3 Ｐ  17 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  6    m2 Ｐ   2 号 
自由勾配側溝
  L=2000mm 1000超2000kg/個以下 S821420-0018
  10    ｍ 施  80 号 
蓋版据付け 
  自由勾配(ﾌﾗｯﾄ) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 400用 S821430-0034
  8    枚 施  77 号 
蓋版据付け 
  鋼製蓋(かさ上げ) 400用 S821430-0059
  1    枚 施  72 号 
型枠 
  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0001
  1    m2 Ｐ   6 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  5    m3 Ｐ   5 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 112 号 単価表(D0330) 】

区画線工（ゼブラ部） 200     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

区画線設置 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 
  塗布厚1.5mm 白 S821210-0003
  200    ｍ 施  81 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 113 号 単価表(D0100) 】

区画線工（路側部） 200     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 
  塗布厚1.5mm 白 S821210-0004
  200    ｍ 施  52 号 
区画線消去
  削取り式 S821220-0001
  200    ｍ 施  82 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 114 号 単価表(D0358) 】

U型側溝　300撤去 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

構造物とりこわし
  鉄筋構造物 機械施工 S824010-0001
  0.5  m3 施  83 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 115 号 単価表(D0357) 】

U型側溝　450撤去 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

構造物とりこわし
  鉄筋構造物 機械施工 S824010-0001
  0.9  m3 施  83 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 116 号 単価表(D0360) 】

U型側溝　600撤去 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

構造物とりこわし
  鉄筋構造物 機械施工 S824010-0001
  1.4  m3 施  83 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 117 号 単価表(D0365) 】

現場打ちU型側溝　400撤去 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

構造物とりこわし
  無筋構造物 機械施工 S824010-0002
  2.5  m3 施  84 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 118 号 単価表(D0368) 】

現場打ち横断側溝　300×400撤去 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

構造物とりこわし
  無筋構造物 機械施工 S824010-0002
  2.1  m3 施  84 号 
蓋版再利用撤去 
  S821430-0011
  10    枚 施  85 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 119 号 単価表(D0369) 】

L型側溝　撤去 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

構造物とりこわし
  鉄筋構造物 機械施工 S824010-0001
  0.5  m3 施  83 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 120 号 単価表(D0040) 】

集水桝取壊し □600×600 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

構造物とりこわし
  無筋構造物 機械施工 S824010-0002
  3.9  m3 施  84 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 121 号 単価表(D0370) 】

集水桝取壊し □800×800 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

構造物とりこわし
  無筋構造物 機械施工 S824010-0002
  6.4  m3 施  84 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 122 号 単価表(D0041) 】

集水桝取壊し □800×1000 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

構造物とりこわし
  無筋構造物 機械施工 S824010-0002
  7.5  m3 施  84 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 123 号 単価表(D0042) 】

集水桝取壊し □1000×900 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

構造物とりこわし
  無筋構造物 機械施工 S824010-0002
  8.7  m3 施  84 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

281



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 124 号 単価表(D0022) 】

【公表】バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積1.9m3(平積1.4) 1     時間 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

運転手(特殊)
  TR1013
  0.16 人 4週8休補正(通期)
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  32    ｌ
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型:2次基準]
  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積1.9m3[平積1.4m3] TM053411
  1    時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 125 号 単価表(D0020) 】

【公表】バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積1.9m3(平積1.4) 1     時間 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

運転手(特殊)
  TR1013
  0.16 人 4週8休補正(通期)
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  32    ｌ
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型:2次基準]
  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積1.9m3[平積1.4m3] TM053413
  1    時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

283



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 126 号 単価表(D0353) 】

大型ﾌﾞﾚｰｶ運転 油圧式1300kg級岩石補正+10% 排出ｶﾞｽ対策型 1     時間 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

運転手(特殊)
  TR1013
  0.16 人 4週8休補正(通期)
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  15    ｌ
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型:2次基準]
  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.8m3[平積0.6m3] TM053012
  1    時間
大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]
  質量1300kg級 TM2668
  0.16 日
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

284



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 127 号 単価表(D908601-0001) 】

大型ﾌﾞﾚｰｶ運転 油圧式1300kg級岩石補正+25% 排出ｶﾞｽ対策型 1     時間 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

運転手(特殊)
  TR1013
  0.16 人 4週8休補正(通期)
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  15    ｌ
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型:2次基準]
  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.8m3[平積0.6m3] TM053013
  1    時間
大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]
  質量1300kg級 TM2668
  0.16 日
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 128 号 単価表(D00001) 】

資機材運搬(ボーリング) 3～3.5t積 2.9t吊ｸﾚｰﾝ付 1     日 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  10.6  ｌ
運転手(特殊)
  L0041
  0.34 人 24,300 
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 吊能力2.9t TM1010
  2    時間
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 吊能力2.9t TM1010
  1    日
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 129 号 単価表(D0045) 】

地盤破壊 2断面当り 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

主任技師
  内業･直接人件費対象 TR2013
  1.638 人
技師(A)
  内業･直接人件費対象 TR2014
  2.457 人
技師(B)
  内業･直接人件費対象 TR2015
  3.159 人
技師(C)
  内業･直接人件費対象 TR2016
  3.978 人
技術員
  内業･直接人件費対象 TR2017
  3.159 人
        計
  P0000001
  

287



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 130 号 単価表(D0101) 】

地盤圧密 1断面当り 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

主任技師
  内業･直接人件費対象 TR2013
  1.4  人
技師(A)
  内業･直接人件費対象 TR2014
  2.1  人
技師(B)
  内業･直接人件費対象 TR2015
  2.7  人
技師(C)
  内業･直接人件費対象 TR2016
  2.1  人
技術員
  内業･直接人件費対象 TR2017
  2.6  人
        計
  P0000001
  

288



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 131 号 単価表(D0050) 】

地盤破壊 2断面当り 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

主任技師
  内業･直接人件費対象 TR2013
  2.223 人
技師(A)
  内業･直接人件費対象 TR2014
  2.223 人
技師(B)
  内業･直接人件費対象 TR2015
  2.925 人
技師(C)
  内業･直接人件費対象 TR2016
  3.51 人
技術員
  内業･直接人件費対象 TR2017
  3.51 人
        計
  P0000001
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 132 号 単価表(D0097) 】

照査 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

理事･技師長
  内業･直接人件費対象 TR2012
  1.3  人
主任技師
  内業･直接人件費対象 TR2013
  1.7  人
技師(A)
  内業･直接人件費対象 TR2014
  1.4  人
技師(B)
  内業･直接人件費対象 TR2015
  0.7  人
        計
  P0000001
  

290



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 133 号 単価表(D0078) 】

逆L型擁壁 H=4.7ｍ 6.3   ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0002
  110    m3 Ｐ   4 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  36    m2 Ｐ   2 号 
基礎砕石 
  17.5cmを超え20.0cm以下 SP221110-0006
  36    m2 Ｐ  34 号 
型枠 
  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0001
  1    m2 Ｐ   6 号 
コンクリート 人力打設 
  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) SP240010-0003
  3    m3 Ｐ  27 号 
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t以上 
  補正無(一般構造物) S810010-0001
  0.886 ｔ 施  22 号 
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t以上 
  補正無(一般構造物) S810010-0002
  0.754 ｔ 施  20 号 
型枠 
  一般型枠 鉄筋･無筋構造物 SP240210-0002
  59    m2 Ｐ   8 号 
コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 
  無筋･鉄筋構造物 24-8-20(高)W/C55 SP240010-0020
  24    m3 Ｐ  64 号 
ｺﾝｸﾘｰﾄ顔料
  黒 標準混和量(質量:1.0～5.0%) TP2290
  7    kg
埋戻し 
  最大埋戻幅1m以上4m未満 SP210410-0002
  70    m3 Ｐ  16 号 
手摺先行型枠組足場 
  SK2100-0001
  57    掛m2 施  23 号 

291



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 133 号 単価表(D0078) 】 （続　き）

逆L型擁壁 H=4.7ｍ 6.3   ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

裏込砕石 
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 SP221120-0001
  4    m3 Ｐ  29 号 
型枠 
  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0001
  0.3  m2 Ｐ   6 号 
止水コンクリート
  D0044
  0.1  ｍ3 単 250 号 
硬質塩ﾋﾞ管 両差し口
  VP 75mm×4m TP1109
  0.1  本
吸出し防止材設置 
  SP224720-0001
  0.04 m2 Ｐ  30 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

292



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 134 号 単価表(D0106) 】

逆L型擁壁 H=4.3ｍ 10.5   ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0002
  100    m3 Ｐ   4 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  43    m2 Ｐ   2 号 
基礎砕石 
  17.5cmを超え20.0cm以下 SP221110-0006
  43    m2 Ｐ  34 号 
型枠 
  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0001
  2    m2 Ｐ   6 号 
コンクリート 人力打設 
  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) SP240010-0003
  4    m3 Ｐ  27 号 
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t以上 
  補正無(一般構造物) S810010-0001
  1.477 ｔ 施  22 号 
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t以上 
  補正無(一般構造物) S810010-0002
  1.257 ｔ 施  20 号 
型枠 
  一般型枠 鉄筋･無筋構造物 SP240210-0002
  90    m2 Ｐ   8 号 
コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 
  無筋･鉄筋構造物 24-8-20(高)W/C55 SP240010-0020
  32    m3 Ｐ  64 号 
ｺﾝｸﾘｰﾄ顔料
  黒 標準混和量(質量:1.0～5.0%) TP2290
  48    kg
埋戻し 
  最大埋戻幅1m以上4m未満 SP210410-0002
  50    m3 Ｐ  16 号 
手摺先行型枠組足場 
  SK2100-0001
  80    掛m2 施  23 号 

293



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 134 号 単価表(D0106) 】 （続　き）

逆L型擁壁 H=4.3ｍ 10.5   ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

裏込砕石 
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 SP221120-0001
  4    m3 Ｐ  29 号 
型枠 
  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0001
  0.5  m2 Ｐ   6 号 
止水コンクリート
  D0044
  0.2  ｍ3 単 250 号 
硬質塩ﾋﾞ管 両差し口
  VP 75mm×4m TP1109
  0.6  本
吸出し防止材設置 
  SP224720-0001
  0.2  m2 Ｐ  30 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

294



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 135 号 単価表(D0112) 】

逆L型擁壁 H=4.2ｍ 68.1   ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0002
  500    m3 Ｐ   4 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  258    m2 Ｐ   2 号 
基礎砕石 
  17.5cmを超え20.0cm以下 SP221110-0006
  258    m2 Ｐ  34 号 
型枠 
  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0001
  13    m2 Ｐ   6 号 
コンクリート 人力打設 
  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) SP240010-0003
  25    m3 Ｐ  27 号 
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t以上 
  補正無(一般構造物) S810010-0001
  9.579 ｔ 施  22 号 
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t以上 
  補正無(一般構造物) S810010-0002
  8.156 ｔ 施  20 号 
型枠 
  一般型枠 鉄筋･無筋構造物 SP240210-0002
  572    m2 Ｐ   8 号 
コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 
  無筋･鉄筋構造物 24-8-20(高)W/C55 SP240010-0020
  198    m3 Ｐ  64 号 
ｺﾝｸﾘｰﾄ顔料
  黒 標準混和量(質量:1.0～5.0%) TP2290
  462    kg
埋戻し 
  最大埋戻幅1m以上4m未満 SP210410-0002
  220    m3 Ｐ  16 号 
手摺先行型枠組足場 
  SK2100-0001
  540    掛m2 施  23 号 

295



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 135 号 単価表(D0112) 】 （続　き）

逆L型擁壁 H=4.2ｍ 68.1   ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

裏込砕石 
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 SP221120-0001
  14    m3 Ｐ  29 号 
型枠 
  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0001
  3    m2 Ｐ   6 号 
止水コンクリート
  D0044
  1    ｍ3 単 250 号 
硬質塩ﾋﾞ管 両差し口
  VP 75mm×4m TP1109
  5.5  本
吸出し防止材設置 
  SP224720-0001
  2    m2 Ｐ  30 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

296



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 136 号 単価表(D0114) 】

調整池底版工 100     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

不陸整正
  補足材なし　昼間施工 D0113
  100    ｍ2 単 251 号 
下層路盤(歩道部) 
  全仕上り厚100mm 1層施工 SP410031-0001
  100    m2 Ｐ  65 号 
コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 
  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0002
  10    m3 Ｐ  56 号 
型枠 
  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0001
  3    m2 Ｐ   6 号 
目地板 
  30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm SP224710-0001
  0.2  m2 Ｐ  41 号 
溶接金網設置
  溶接金網6.0×150×150 D0012
  100    ｍ2 単 175 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

297



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 137 号 単価表(D0115) 】

調整池内排水路 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 平均施工幅1m以上2m未満 SP210030-0001
  3.6  m3 Ｐ  17 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  8    m2 Ｐ   2 号 
基礎砕石 
  7.5cmを超え12.5cm以下 SP221110-0008
  8    m2 Ｐ  61 号 
型枠 
  一般型枠 鉄筋･無筋構造物 SP240210-0002
  15    m2 Ｐ   8 号 
コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 
  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0002
  1.8  m3 Ｐ  56 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  1.5  m3 Ｐ   5 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

298



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 138 号 単価表(D0030) 】

金網柵 H=1800　直忍付 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ネットフェンス(H1800)設置
  D0055
  10    ｍ 単 253 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

299



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 139 号 単価表(D0122) 】

両開き門扉 H=1800　W=4000　直忍付 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 平均施工幅1m以上2m未満 SP210030-0001
  1.8  m3 Ｐ  17 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  0.8  m2 Ｐ   2 号 
基礎砕石 
  7.5cmを超え12.5cm以下 SP221110-0008
  0.6  m2 Ｐ  61 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  3    m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  0.36 m3 Ｐ  19 号 
両開き門扉設置
  H1800　W4000 D0121
  1    基 単 254 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  0.5  m3 Ｐ   5 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

300



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 140 号 単価表(D0123) 】

ﾊﾞｯｸﾎｳ床掘 ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3) 100     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

バックホウ運転
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) S901118-0003
  0.45 日
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

301



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 141 号 単価表(D0331) 】

基礎砕石 t=20㎝　再生クラッシャーラン 10     ｍ2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

基礎砕石 
  17.5cmを超え20.0cm以下 SP221110-0006
  10    m2 Ｐ  34 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

302



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 142 号 単価表(D0136) 】

放流渠 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0002
  41    m3 Ｐ   4 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m以上4m未満 SP210410-0002
  24    m3 Ｐ  16 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  13    m2 Ｐ   2 号 
ボックスカルバート 据付 
  2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25 SP222880-0001
  10    ｍ Ｐ  33 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

303



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 143 号 単価表(D0108) 】

型枠  小型構造物 100     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  100    m2 Ｐ  10 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

304



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 144 号 単価表(D0109) 】

コンクリート人力打設 小型構造物　高炉　昼間施工　18-8-40(W/C 100     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  100    m3 Ｐ  19 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

305



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 145 号 単価表(D0335) 】

蓋設置工 据付　質量170㎏を超え400㎏以下 10     枚 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  TR1053
  0.2  人 4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  0.1  人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  0.1  人 4週8休補正(通期)
バックホウ運転(クレーン機能付)
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9ｔ吊 S901401-0003
  2.6  時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

306



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 146 号 単価表(D0096) 】

埋戻工D（W1＜1ｍ） 100     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  100    m3 Ｐ   5 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

307



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 147 号 単価表(D0230) 】

U型側溝 U360×360（ソケット付き）　 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

Ｕ型側溝据付け 
  L=2000mm 1000kg/個以下 S821410-0003
  10    ｍ 施  87 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

308



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 148 号 単価表(D0234) 】

U型側溝　コンクリート蓋 U360用　 10     枚 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

蓋版据付け 
  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 S821430-0002
  10    枚 施  88 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

309



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 149 号 単価表(D0231) 】

U型側溝 U500×500（ソケット付き）　 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

Ｕ型側溝据付け 
  L=2000mm 1000kg/個以下 S821410-0006
  10    ｍ 施  89 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

310



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 150 号 単価表(D0232) 】

U型側溝 U700×700（ソケット付き）　 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

Ｕ型側溝据付け 
  L=2000mm 1000kg/個以下 S821410-0007
  10    ｍ 施  90 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

311



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 151 号 単価表(D0233) 】

U型側溝 U800×800（ソケット付き）　 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

Ｕ型側溝据付け 
  L=2000mm 1000超2000kg/個以下 S821410-0008
  10    ｍ 施  91 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

312



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 152 号 単価表(D0227) 】

管（函）渠型側溝　据付 φ800　L=2000㎜　 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

管(函)渠型側溝 据付 
  400mmを超え600mm以下 SP222790-0003
  10    ｍ Ｐ  67 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

313



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 153 号 単価表(D0235) 】

管（函）渠型側溝　据付 φ900　L=2000㎜ 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

管(函)渠型側溝 据付 
  400mmを超え600mm以下 SP222790-0004
  10    ｍ Ｐ  68 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

314



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 154 号 単価表(D0237) 】

現場打ち集水桝（地区外）① □600×H700 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

基礎砕石 
  12.5cmを超え17.5cm以下 SP221110-0009
  10    m2 Ｐ  18 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  43.1  m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  4    m3 Ｐ  19 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

315



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 155 号 単価表(D0238) 】

現場打ち集水桝（地区外）②～④ □900×H1000　（１） 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

基礎砕石 
  12.5cmを超え17.5cm以下 SP221110-0009
  19.6  m2 Ｐ  18 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  76.2  m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  7.3  m3 Ｐ  19 号 
足掛金物(後付け)
  300×φ19 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ被覆 TP5470
  10    個
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

316



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 156 号 単価表(D0239) 】

現場打ち集水桝（地区外）⑤ □900×H1000　（２） 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

基礎砕石 
  12.5cmを超え17.5cm以下 SP221110-0009
  19.6  m2 Ｐ  18 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  73.2  m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  7    m3 Ｐ  19 号 
足掛金物(後付け)
  300×φ19 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ被覆 TP5470
  10    個
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

317



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 157 号 単価表(D0240) 】

現場打ち集水桝（地区外）⑥ □900×H1700　 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

基礎栗石工
  厚さ0.2ｍ 敷均し SR105310-0001
  19.6  m2 施   5 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  145.5  m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  15    m3 Ｐ  19 号 
足掛金物(後付け)
  300×φ19 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ被覆 TP5470
  40    個
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 
  補正無(一般構造物) S810010-0010
  0.94 ｔ 施   6 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

318



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 158 号 単価表(D0241) 】

現場打ち集水桝（地区外）⑦、⑩ □1000×H1000　（１） 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

基礎砕石 
  12.5cmを超え17.5cm以下 SP221110-0009
  22.5  m2 Ｐ  18 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  66    m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  5.4  m3 Ｐ  19 号 
足掛金物(後付け)
  300×φ19 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ被覆 TP5470
  10    個
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

319



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 159 号 単価表(D0242) 】

現場打ち集水桝（地区外）⑧、⑨、⑪ □1000×H1000　（２） 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

基礎砕石 
  12.5cmを超え17.5cm以下 SP221110-0009
  22.5  m2 Ｐ  18 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  78.8  m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  9.8  m3 Ｐ  19 号 
足掛金物(後付け)
  300×φ19 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ被覆 TP5470
  10    個
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

320



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 160 号 単価表(D0243) 】

現場打ち集水桝（地区外）⑫、⑬ □1000×H1200 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

基礎栗石工
  厚さ0.2ｍ 敷均し SR105310-0001
  22.5  m2 施   5 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  91.3  m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  11.1  m3 Ｐ  19 号 
足掛金物(後付け)
  300×φ19 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ被覆 TP5470
  20    個
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 
  補正無(一般構造物) S810010-0010
  0.698 ｔ 施   6 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

321



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 161 号 単価表(D0244) 】

現場打ち集水桝（地区外）⑭ □1000×H1400　（１） 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

基礎栗石工
  厚さ0.2ｍ 敷均し SR105310-0001
  22.5  m2 施   5 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  110.5  m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  13    m3 Ｐ  19 号 
足掛金物(後付け)
  300×φ19 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ被覆 TP5470
  30    個
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 
  補正無(一般構造物) S810010-0010
  0.819 ｔ 施   6 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

322



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 162 号 単価表(D0245) 】

現場打ち集水桝（地区外）⑮ □1000×H1400　（２） 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

基礎栗石工
  厚さ0.2ｍ 敷均し SR105310-0001
  22.5  m2 施   5 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  117.2  m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  13.7  m3 Ｐ  19 号 
足掛金物(後付け)
  300×φ19 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ被覆 TP5470
  30    個
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 
  補正無(一般構造物) S810010-0010
  0.861 ｔ 施   6 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

323



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 163 号 単価表(D0246) 】

現場打ち集水桝（地区外）⑯ □1000×H1500 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

基礎栗石工
  厚さ0.2ｍ 敷均し SR105310-0001
  22.5  m2 施   5 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  120.1  m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  14    m3 Ｐ  19 号 
足掛金物(後付け)
  300×φ19 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ被覆 TP5470
  30    個
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 
  補正無(一般構造物) S810010-0010
  0.879 ｔ 施   6 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

324



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 164 号 単価表(D0247) 】

現場打ち集水桝（地区外）⑰ □1000×H1800 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

基礎栗石工
  厚さ0.2ｍ 敷均し SR105310-0001
  22.5  m2 施   5 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  148.9  m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  16.8  m3 Ｐ  19 号 
足掛金物(後付け)
  300×φ19 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ被覆 TP5470
  40    個
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 
  補正無(一般構造物) S810010-0010
  1.061 ｔ 施   6 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

325



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 165 号 単価表(D0248) 】

現場打ち集水桝（地区外）⑱ □1100×H1400 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

基礎栗石工
  厚さ0.2ｍ 敷均し SR105310-0001
  25.6  m2 施   5 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  120.2  m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  14.5  m3 Ｐ  19 号 
足掛金物(後付け)
  300×φ19 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ被覆 TP5470
  30    個
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 
  補正無(一般構造物) S810010-0010
  0.912 ｔ 施   6 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

326



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 166 号 単価表(D0249) 】

現場打ち集水桝（地区外）⑲ □1100×H1800 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

基礎栗石工
  厚さ0.2ｍ 敷均し SR105310-0001
  25.6  m2 施   5 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  161.8  m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  18.6  m3 Ｐ  19 号 
足掛金物(後付け)
  300×φ19 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ被覆 TP5470
  40    個
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 
  補正無(一般構造物) S810010-0010
  1.174 ｔ 施   6 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

327



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 167 号 単価表(D0224) 】

土水路復旧工 W=300㎜ 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 小規模 SP210030-0016
  2.3  m3 Ｐ  47 号 
法面整形 
  切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 SP220010-0001
  10.8  m2 Ｐ   1 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

328



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 168 号 単価表(D0225) 】

土水路復旧工 W=500㎜ 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 平均施工幅1m以上2m未満 SP210030-0001
  6.3  m3 Ｐ  17 号 
法面整形 
  切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 SP220010-0001
  18    m2 Ｐ   1 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  5    m2 Ｐ   2 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

329



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 169 号 単価表(D0105) 】

人力盛土（埋戻し） 粘性土・砂・砂質土・レキ質土 10     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

軽作業員
  TR1003
  2.3  人 4週8休補正(通期)
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

330



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 170 号 単価表(D0251) 】

機械法面仕上げ 盛土水平面（機械盛土） 100     ｍ2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

普通作業員
  TR1002
  0.49 人 4週8休補正(通期)
バックホウ運転
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) S901101-0001
  1.5  時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

331



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 171 号 単価表(D0252) 】

機械法面仕上げ 盛土法面（機械盛土）　礫質土 100     ｍ2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

普通作業員
  TR1002
  0.5  人 4週8休補正(通期)
バックホウ運転
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) S901101-0001
  2.3  時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

332



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 172 号 単価表(D0069) 】

下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚150ｍｍ　1層施工 100     ｍ2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

下層路盤(歩道部) 
  全仕上り厚150mm 1層施工 SP410031-0003
  100    m2 Ｐ  69 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

333



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 173 号 単価表(D0070) 】

上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚100ｍｍ　1層施工 100     ｍ2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

上層路盤(歩道部) 
  全仕上り厚100mm 1層施工 SP410041-0001
  100    m2 Ｐ  70 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

334



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 174 号 単価表(D0071) 】

下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚100ｍｍ　1層施工 100     ｍ2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

下層路盤(歩道部) 
  全仕上り厚100mm 1層施工 SP410031-0001
  100    m2 Ｐ  65 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

335



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 175 号 単価表(D0012) 】

溶接金網設置 溶接金網6.0×150×150 100     ｍ2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

普通作業員
  TR1002
  2    人 4週8休補正(通期)
溶接金網
  6.0×150×150 TP1746
  100    m2
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

336



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 176 号 単価表(D0265) 】

コンクリート舗装版撤去 ｔ=100㎜ 100     ｍ2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

構造物とりこわし
  鉄筋構造物 機械施工 S824010-0001
  10    m3 施  83 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

337



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 177 号 単価表(D0258) 】

集水桝取壊し □600×700 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

構造物とりこわし
  無筋構造物 機械施工 S824010-0002
  5.13 m3 施  84 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

338



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 178 号 単価表(D0259) 】

U型側溝撤去 U300×350 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

構造物とりこわし
  鉄筋構造物 機械施工 S824010-0001
  0.55 m3 施  83 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

339



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 179 号 単価表(D0260) 】

U型側溝撤去 U450×450 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

構造物とりこわし
  鉄筋構造物 機械施工 S824010-0001
  0.88 m3 施  83 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

340



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 180 号 単価表(D0253) 】

既設排水管撤去 φ600 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

構造物とりこわし
  鉄筋構造物 機械施工 S824010-0001
  1.02 m3 施  83 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

341



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 181 号 単価表(D0255) 】

既設排水管撤去 φ900 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

構造物とりこわし
  鉄筋構造物 機械施工 S824010-0001
  2.3  m3 施  83 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

342



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 182 号 単価表(D0256) 】

暗渠管撤去 φ600 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

暗渠排水管 撤去 
  波状管 450～600mm SP222770-0005
  10    ｍ Ｐ  71 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

343



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 183 号 単価表(D0257) 】

暗渠管撤去 φ700 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

暗渠排水管 撤去 
  波状管 700～1,000mm SP222770-0006
  10    ｍ Ｐ  72 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

344



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 184 号 単価表(DK2109-0001) 】

ポンプ運転 作業時排水 排水量0m3/h以上40m3/h未満 1     日 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員
  TR1001
  0.14 人 4週8休補正(通期)
工事用水中ポンプ運転(賃料)
  口径150mm 全揚程10ｍ S927230-0001
  1    日
発動発電機運転(賃料)
  ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ25kVA S929016-0001
  1    日
諸雑費
  T#99
  3    ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

345



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 185 号 単価表(D0273) 】

U型側溝（縦排水） 300×300 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 小規模 SP210030-0016
  7    m3 Ｐ  47 号 
U型側溝（縦排水）
  U300-ソケットタイプ D0274
  8    ｍ 単 267 号 
U型側溝（縦排水）
  U300-ソケットタイプ・ズレ止め加工 D0271
  2    ｍ 単 268 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  4.1  m3 Ｐ   5 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

346



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 186 号 単価表(D0272) 】

U型側溝（縦排水） 450×450 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 小規模 SP210030-0016
  10.3  m3 Ｐ  47 号 
U型側溝（縦排水）
  U450-ソケットタイプ D0270
  10    ｍ 単 269 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  5.8  m3 Ｐ   5 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

347



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 187 号 単価表(D0443) 】

小段集水桝A □500×H500（Ⅰ1） 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 平均施工幅1m以上2m未満 SP210030-0001
  19.4  m3 Ｐ  17 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  8.1  m2 Ｐ   2 号 
基礎砕石 
  12.5cmを超え17.5cm以下 SP221110-0009
  8.1  m2 Ｐ  18 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  27.2  m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  2.6  m3 Ｐ  19 号 
小段集水桝用蓋
  800×800×100 D0276
  10    枚 単 270 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  14.1  m3 Ｐ   5 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

348



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 188 号 単価表(D0447) 】

小段集水桝A □500×H500（Ⅱ1） 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 平均施工幅1m以上2m未満 SP210030-0001
  19.4  m3 Ｐ  17 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  8.1  m2 Ｐ   2 号 
基礎砕石 
  12.5cmを超え17.5cm以下 SP221110-0009
  8.1  m2 Ｐ  18 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  25.4  m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  2.5  m3 Ｐ  19 号 
小段集水桝用蓋
  800×800×100 D0276
  10    枚 単 270 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  14.1  m3 Ｐ   5 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

349



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 189 号 単価表(D0448) 】

小段集水桝A □500×H500（Ⅲ） 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 平均施工幅1m以上2m未満 SP210030-0001
  19.4  m3 Ｐ  17 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  8.1  m2 Ｐ   2 号 
基礎砕石 
  12.5cmを超え17.5cm以下 SP221110-0009
  8.1  m2 Ｐ  18 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  23.6  m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  2.3  m3 Ｐ  19 号 
小段集水桝用蓋
  800×800×100 D0276
  10    枚 単 270 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  14.1  m3 Ｐ   5 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

350



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 190 号 単価表(D0065) 】

小段集水桝A □500×H500（Ⅳ） 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 平均施工幅1m以上2m未満 SP210030-0001
  19.4  m3 Ｐ  17 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  8.1  m2 Ｐ   2 号 
基礎砕石 
  12.5cmを超え17.5cm以下 SP221110-0009
  8.1  m2 Ｐ  18 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  25.4  m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  2.5  m3 Ｐ  19 号 
小段集水桝用蓋
  800×800×100 D0276
  10    枚 単 270 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  14.1  m3 Ｐ   5 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

351



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 191 号 単価表(D0453) 】

小段集水桝B □700×H600（Ⅰ1） 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0002
  27    m3 Ｐ   4 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  12.1  m2 Ｐ   2 号 
基礎砕石 
  12.5cmを超え17.5cm以下 SP221110-0009
  12.1  m2 Ｐ  18 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  38.7  m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  4.1  m3 Ｐ  19 号 
小段集水桝用蓋
  1000×1000×100 D0454
  10    枚 単 271 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  17.7  m3 Ｐ   5 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

352



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 192 号 単価表(D0072) 】

小段集水桝B □700×H600（Ⅱ2） 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0002
  27    m3 Ｐ   4 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  12.1  m2 Ｐ   2 号 
基礎砕石 
  12.5cmを超え17.5cm以下 SP221110-0009
  12.1  m2 Ｐ  18 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  36.9  m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  3.8  m3 Ｐ  19 号 
小段集水桝用蓋
  1000×1000×100 D0454
  10    枚 単 271 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  17.7  m3 Ｐ   5 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

353



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 193 号 単価表(D0456) 】

小段集水桝B □700×H600（Ⅲ） 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0002
  27    m3 Ｐ   4 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  12.1  m2 Ｐ   2 号 
基礎砕石 
  12.5cmを超え17.5cm以下 SP221110-0009
  12.1  m2 Ｐ  18 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  35.1  m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  3.6  m3 Ｐ  19 号 
小段集水桝用蓋
  1000×1000×100 D0454
  10    枚 単 271 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  17.7  m3 Ｐ   5 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

354



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 194 号 単価表(D0455) 】

小段集水桝B □700×H600（Ⅳ） 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0002
  27    m3 Ｐ   4 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  12.1  m2 Ｐ   2 号 
基礎砕石 
  12.5cmを超え17.5cm以下 SP221110-0009
  12.1  m2 Ｐ  18 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  36.9  m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  3.8  m3 Ｐ  19 号 
小段集水桝用蓋
  1000×1000×100 D0454
  10    枚 単 271 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  17.7  m3 Ｐ   5 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

355



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 195 号 単価表(D0457) 】

現場打ち集水桝① □500×H600 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 平均施工幅1m以上2m未満 SP210030-0001
  18    m3 Ｐ  17 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  8.1  m2 Ｐ   2 号 
基礎砕石 
  12.5cmを超え17.5cm以下 SP221110-0009
  8.1  m2 Ｐ  18 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  30.6  m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  2.8  m3 Ｐ  19 号 
蓋版据付け 
  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 S821430-0009
  10    枚 施  32 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m以上4m未満 SP210410-0002
  13    m3 Ｐ  16 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

356



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 196 号 単価表(D0073) 】

現場打ち集水桝①’ □500×H600 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 平均施工幅1m以上2m未満 SP210030-0001
  21.9  m3 Ｐ  17 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  8.1  m2 Ｐ   2 号 
基礎砕石 
  12.5cmを超え17.5cm以下 SP221110-0009
  8.1  m2 Ｐ  18 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  30.6  m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  2.8  m3 Ｐ  19 号 
蓋版据付け 
  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 S821430-0009
  10    枚 施  32 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m以上4m未満 SP210410-0002
  15.9  m3 Ｐ  16 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

357



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 197 号 単価表(D0458) 】

現場打ち集水桝② □700×H700 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0002
  38.4  m3 Ｐ   4 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  12.1  m2 Ｐ   2 号 
基礎砕石 
  12.5cmを超え17.5cm以下 SP221110-0009
  12.1  m2 Ｐ  18 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  48.1  m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  4.5  m3 Ｐ  19 号 
蓋版据付け 
  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 S821430-0012
  10    枚 施  92 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m以上4m未満 SP210410-0002
  28.1  m3 Ｐ  16 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

358



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 198 号 単価表(D0075) 】

現場打ち集水桝②’ □700×H700 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0002
  31    m3 Ｐ   4 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  12.1  m2 Ｐ   2 号 
基礎砕石 
  12.5cmを超え17.5cm以下 SP221110-0009
  12.1  m2 Ｐ  18 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  41.4  m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  4    m3 Ｐ  19 号 
蓋版据付け 
  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 S821430-0014
  10    枚 施  34 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m以上4m未満 SP210410-0002
  20.7  m3 Ｐ  16 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

359



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 199 号 単価表(D0460) 】

現場打ち集水桝➂ □700×H800 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0002
  41    m3 Ｐ   4 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  12.1  m2 Ｐ   2 号 
基礎砕石 
  12.5cmを超え17.5cm以下 SP221110-0009
  12.1  m2 Ｐ  18 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  69.9  m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  6.1  m3 Ｐ  19 号 
蓋版据付け 
  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 S821430-0012
  10    枚 施  92 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m以上4m未満 SP210410-0002
  29.7  m3 Ｐ  16 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

360



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 200 号 単価表(D0459) 】

現場打ち集水桝➃ □700×H900 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0002
  45    m3 Ｐ   4 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  12.1  m2 Ｐ   2 号 
基礎砕石 
  12.5cmを超え17.5cm以下 SP221110-0009
  12.1  m2 Ｐ  18 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  51.2  m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  4.7  m3 Ｐ  19 号 
蓋版据付け 
  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 S821430-0014
  10    枚 施  34 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m以上4m未満 SP210410-0002
  32.7  m3 Ｐ  16 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

361



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 201 号 単価表(D0461) 】

現場打ち集水桝⑤ □800×H800 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0002
  62.9  m3 Ｐ   4 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  14.4  m2 Ｐ   2 号 
基礎砕石 
  12.5cmを超え17.5cm以下 SP221110-0009
  14.4  m2 Ｐ  18 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  50.3  m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  4.9  m3 Ｐ  19 号 
蓋版据付け 
  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 S821430-0007
  10    枚 施  93 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m以上4m未満 SP210410-0002
  49.2  m3 Ｐ  16 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

362



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 202 号 単価表(DK3498-0001) 】

Ｌ型側溝 (ＰＬ２型)  A種 PL2型(T150) 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  0.96 m3 Ｐ  19 号 
型枠 
  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0001
  2.7  m2 Ｐ   6 号 
基礎砕石 
  7.5cmを超え12.5cm以下 SP221110-0008
  9.3  m2 Ｐ  61 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

363



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 203 号 単価表(D0470) 】

止め型枠 10     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  TR1053
  0.1  人 4週8休補正(通期)
型わく工
  TR1031
  1    人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  0.4  人 4週8休補正(通期)
諸雑費
  T#99
  18    ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

364



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 204 号 単価表(D0089) 】

管（函）渠型側溝 据付　内径700×700　基礎砕石あり 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

管(函)渠型側溝 据付 
  400mmを超え600mm以下 SP222790-0007
  10    ｍ Ｐ  73 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

365



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 205 号 単価表(D0091) 】

自由勾配側溝 300×500 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 平均施工幅1m以上2m未満 SP210030-0001
  6.1  m3 Ｐ  17 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  6.1  m2 Ｐ   2 号 
自由勾配側溝
  L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0005
  10    ｍ 施  94 号 
蓋版据付け 
  自由勾配(ﾌﾗｯﾄ) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用 S821430-0001
  8    枚 施  95 号 
蓋版据付け 
  鋼製(かさ上げ)歩道 300用:細目 S821430-0026
  1    枚 施  96 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  3.4  m3 Ｐ   5 号 
型枠 
  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0001
  1    m2 Ｐ   6 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

366



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 206 号 単価表(D0076) 】

自由勾配側溝 400×900 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0002
  24.5  m3 Ｐ   4 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  7.6  m2 Ｐ   2 号 
自由勾配側溝
  L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0006
  10    ｍ 施  97 号 
蓋版据付け 
  自由勾配(ﾌﾗｯﾄ) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 400用 S821430-0034
  8    枚 施  77 号 
蓋版据付け 
  鋼製(かさ上げ)歩道 400用:細目 S821430-0027
  1    枚 施  98 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  17.5  m3 Ｐ   5 号 
型枠 
  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0001
  1    m2 Ｐ   6 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

367



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 207 号 単価表(D0093) 】

自由勾配側溝 500×900 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0002
  26.3  m3 Ｐ   4 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  8.7  m2 Ｐ   2 号 
自由勾配側溝
  L=2000mm 1000超2000kg/個以下 S821420-0007
  10    ｍ 施  99 号 
蓋版据付け 
  自由勾配(ﾌﾗｯﾄ) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 500用 S821430-0016
  8    枚 施 100 号 
蓋版据付け 
  鋼製(かさ上げ)歩道 500用:細目 S821430-0028
  1    枚 施 101 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  17.8  m3 Ｐ   5 号 
型枠 
  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0001
  1    m2 Ｐ   6 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

368



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 208 号 単価表(D0033) 】

自由勾配側溝 500×1000 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0002
  29.1  m3 Ｐ   4 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  8.7  m2 Ｐ   2 号 
自由勾配側溝
  L=2000mm 1000超2000kg/個以下 S821420-0008
  10    ｍ 施 102 号 
蓋版据付け 
  自由勾配(ﾌﾗｯﾄ) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 500用 S821430-0016
  8    枚 施 100 号 
蓋版据付け 
  鋼製(かさ上げ)歩道 500用:細目 S821430-0028
  1    枚 施 101 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  20    m3 Ｐ   5 号 
型枠 
  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0001
  1    m2 Ｐ   6 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

369



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 209 号 単価表(D0469) 】

自由勾配側溝 500×1100 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0002
  32.1  m3 Ｐ   4 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  8.7  m2 Ｐ   2 号 
自由勾配側溝
  L=2000mm 1000超2000kg/個以下 S821420-0009
  10    ｍ 施 103 号 
蓋版据付け 
  自由勾配(ﾌﾗｯﾄ) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 500用 S821430-0016
  8    枚 施 100 号 
蓋版据付け 
  鋼製(かさ上げ)歩道 500用:細目 S821430-0028
  1    枚 施 101 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  22.3  m3 Ｐ   5 号 
型枠 
  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0001
  1    m2 Ｐ   6 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

370



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 210 号 単価表(D0402) 】

自由勾配側溝 300×300 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 平均施工幅1m以上2m未満 SP210030-0001
  6.1  m3 Ｐ  17 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  6.1  m2 Ｐ   2 号 
自由勾配側溝
  L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0010
  10    ｍ 施 104 号 
蓋版据付け 
  自由勾配(ﾌﾗｯﾄ) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用 S821430-0001
  8    枚 施  95 号 
蓋版据付け 
  鋼製(かさ上げ)歩道 300用:細目 S821430-0026
  1    枚 施  96 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  3.4  m3 Ｐ   5 号 
型枠 
  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0001
  1    m2 Ｐ   6 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

371



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 211 号 単価表(D0294) 】

自由勾配側溝 400×400 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0002
  11.5  m3 Ｐ   4 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  7.2  m2 Ｐ   2 号 
自由勾配側溝
  L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0011
  10    ｍ 施 105 号 
蓋版据付け 
  自由勾配(ﾌﾗｯﾄ) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 400用 S821430-0034
  8    枚 施  77 号 
蓋版据付け 
  鋼製(かさ上げ)歩道 400用:細目 S821430-0027
  1    枚 施  98 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  7.1  m3 Ｐ   5 号 
型枠 
  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0001
  1    m2 Ｐ   6 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

372



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 212 号 単価表(D0296) 】

自由勾配側溝 400×700 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0002
  17.5  m3 Ｐ   4 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  7.6  m2 Ｐ   2 号 
自由勾配側溝
  L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0012
  10    ｍ 施 106 号 
蓋版据付け 
  自由勾配(ﾌﾗｯﾄ) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 400用 S821430-0034
  8    枚 施  77 号 
蓋版据付け 
  鋼製(かさ上げ)歩道 400用:細目 S821430-0027
  1    枚 施  98 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  11.6  m3 Ｐ   5 号 
型枠 
  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0001
  1    m2 Ｐ   6 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

373



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 213 号 単価表(D0060) 】

自由勾配側溝 500×700 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0002
  18.6  m3 Ｐ   4 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  8.4  m2 Ｐ   2 号 
自由勾配側溝
  L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0013
  10    ｍ 施 107 号 
蓋版据付け 
  自由勾配(ﾌﾗｯﾄ) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 500用 S821430-0016
  8    枚 施 100 号 
蓋版据付け 
  鋼製(かさ上げ)歩道 500用:細目 S821430-0028
  1    枚 施 101 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  11.8  m3 Ｐ   5 号 
型枠 
  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0001
  1    m2 Ｐ   6 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

374



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 214 号 単価表(D0092) 】

自由勾配側溝 500×800 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0002
  18.6  m3 Ｐ   4 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  8.4  m2 Ｐ   2 号 
自由勾配側溝
  L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0014
  10    ｍ 施 108 号 
蓋版据付け 
  自由勾配(ﾌﾗｯﾄ) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 500用 S821430-0016
  8    枚 施 100 号 
蓋版据付け 
  鋼製(かさ上げ)歩道 500用:細目 S821430-0028
  1    枚 施 101 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  11.8  m3 Ｐ   5 号 
型枠 
  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0001
  1    m2 Ｐ   6 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

375



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 215 号 単価表(D0095) 】

自由勾配側溝 500×900 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0002
  26.3  m3 Ｐ   4 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  8.7  m2 Ｐ   2 号 
自由勾配側溝
  L=2000mm 1000超2000kg/個以下 S821420-0015
  10    ｍ 施 109 号 
蓋版据付け 
  自由勾配(ﾌﾗｯﾄ) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 500用 S821430-0016
  8    枚 施 100 号 
蓋版据付け 
  鋼製(かさ上げ)歩道 500用:細目 S821430-0028
  1    枚 施 101 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  17.8  m3 Ｐ   5 号 
型枠 
  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0001
  1    m2 Ｐ   6 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

376



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 216 号 単価表(D0094) 】

自由勾配側溝（横断部） 500×800 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 平均施工幅1m以上2m未満 SP210030-0001
  14    m3 Ｐ  17 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  8.6  m2 Ｐ   2 号 
自由勾配側溝
  L=2000mm 1000超2000kg/個以下 S821420-0016
  10    ｍ 施 110 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  7    m3 Ｐ   5 号 
型枠 
  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0001
  1    m2 Ｐ   6 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

377



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 217 号 単価表(D0404) 】

自由勾配側溝（横断部） 500×700 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 平均施工幅1m以上2m未満 SP210030-0001
  14    m3 Ｐ  17 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  8.6  m2 Ｐ   2 号 
自由勾配側溝
  L=2000mm 1000超2000kg/個以下 S821420-0004
  10    ｍ 施 111 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  7    m3 Ｐ   5 号 
型枠 
  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0001
  1    m2 Ｐ   6 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

378



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 218 号 単価表(D0103) 】

自由勾配側溝 500×1100 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0002
  32.1  m3 Ｐ   4 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  8.7  m2 Ｐ   2 号 
自由勾配側溝
  L=2000mm 1000超2000kg/個以下 S821420-0019
  10    ｍ 施 112 号 
蓋版据付け 
  自由勾配(ﾌﾗｯﾄ) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 500用 S821430-0016
  8    枚 施 100 号 
蓋版据付け 
  鋼製(かさ上げ)歩道 500用:細目 S821430-0028
  1    枚 施 101 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  22.3  m3 Ｐ   5 号 
型枠 
  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0001
  1    m2 Ｐ   6 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

379



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 219 号 単価表(D0303) 】

自由勾配側溝 500×1200 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0002
  35.4  m3 Ｐ   4 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  8.9  m2 Ｐ   2 号 
自由勾配側溝
  L=2000mm 1000超2000kg/個以下 S821420-0020
  10    ｍ 施 113 号 
蓋版据付け 
  自由勾配(ﾌﾗｯﾄ) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 500用 S821430-0016
  8    枚 施 100 号 
蓋版据付け 
  鋼製(かさ上げ)歩道 500用:細目 S821430-0028
  1    枚 施 101 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  24.7  m3 Ｐ   5 号 
型枠 
  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0001
  1    m2 Ｐ   6 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

380



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 220 号 単価表(D0304) 】

自由勾配側溝 500×1300 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0002
  37.6  m3 Ｐ   4 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  8.9  m2 Ｐ   2 号 
自由勾配側溝
  L=2000mm 1000超2000kg/個以下 S821420-0021
  10    ｍ 施 114 号 
蓋版据付け 
  自由勾配(ﾌﾗｯﾄ) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 500用 S821430-0016
  8    枚 施 100 号 
蓋版据付け 
  鋼製(かさ上げ)歩道 500用:細目 S821430-0028
  1    枚 施 101 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  26.5  m3 Ｐ   5 号 
型枠 
  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0001
  1    m2 Ｐ   6 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

381



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 221 号 単価表(D0305) 】

自由勾配側溝 500×1400 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0002
  40.9  m3 Ｐ   4 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  8.9  m2 Ｐ   2 号 
自由勾配側溝
  L=2000mm 1000超2000kg/個以下 S821420-0022
  10    ｍ 施 115 号 
蓋版据付け 
  自由勾配(ﾌﾗｯﾄ) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 500用 S821430-0016
  8    枚 施 100 号 
蓋版据付け 
  鋼製(かさ上げ)歩道 500用:細目 S821430-0028
  1    枚 施 101 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  29    m3 Ｐ   5 号 
型枠 
  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0001
  1    m2 Ｐ   6 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

382



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 222 号 単価表(D0104) 】

自由勾配側溝 500×1500 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0002
  40.9  m3 Ｐ   4 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  8.9  m2 Ｐ   2 号 
自由勾配側溝
  L=2000mm 1000超2000kg/個以下 S821420-0023
  10    ｍ 施 116 号 
蓋版据付け 
  自由勾配(ﾌﾗｯﾄ) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 500用 S821430-0016
  8    枚 施 100 号 
蓋版据付け 
  鋼製(かさ上げ)歩道 500用:細目 S821430-0028
  1    枚 施 101 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  29    m3 Ｐ   5 号 
型枠 
  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0001
  1    m2 Ｐ   6 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

383



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 223 号 単価表(D0124) 】

自由勾配側溝 300×300 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 平均施工幅1m以上2m未満 SP210030-0001
  6.1  m3 Ｐ  17 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  6.1  m2 Ｐ   2 号 
自由勾配側溝
  L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0024
  10    ｍ 施 117 号 
蓋版据付け 
  自由勾配(ﾌﾗｯﾄ) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用 S821430-0001
  8    枚 施  95 号 
蓋版据付け 
  鋼製(かさ上げ)歩道 300用:細目 S821430-0026
  1    枚 施  96 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  3.4  m3 Ｐ   5 号 
型枠 
  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0001
  1    m2 Ｐ   6 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

384



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 224 号 単価表(D0125) 】

自由勾配側溝 300×400 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 平均施工幅1m以上2m未満 SP210030-0001
  6.1  m3 Ｐ  17 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  6.1  m2 Ｐ   2 号 
自由勾配側溝
  L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0025
  10    ｍ 施 118 号 
蓋版据付け 
  自由勾配(ﾌﾗｯﾄ) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用 S821430-0001
  8    枚 施  95 号 
蓋版据付け 
  鋼製(かさ上げ)歩道 300用:細目 S821430-0026
  1    枚 施  96 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  3.4  m3 Ｐ   5 号 
型枠 
  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0001
  1    m2 Ｐ   6 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

385



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 225 号 単価表(D0126) 】

自由勾配側溝 500×500 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0002
  18.6  m3 Ｐ   4 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  8.4  m2 Ｐ   2 号 
自由勾配側溝
  L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0026
  10    ｍ 施 119 号 
蓋版据付け 
  自由勾配(ﾌﾗｯﾄ) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 500用 S821430-0016
  8    枚 施 100 号 
蓋版据付け 
  鋼製(かさ上げ)歩道 500用:細目 S821430-0028
  1    枚 施 101 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  11.8  m3 Ｐ   5 号 
型枠 
  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0001
  1    m2 Ｐ   6 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

386



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 226 号 単価表(D0142) 】

自由勾配側溝 500×600 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0002
  18.6  m3 Ｐ   4 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  8.4  m2 Ｐ   2 号 
自由勾配側溝
  L=2000mm 1000kg/個以下 S821420-0027
  10    ｍ 施 120 号 
蓋版据付け 
  自由勾配(ﾌﾗｯﾄ) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 500用 S821430-0016
  8    枚 施 100 号 
蓋版据付け 
  鋼製(かさ上げ)歩道 500用:細目 S821430-0028
  1    枚 施 101 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  11.8  m3 Ｐ   5 号 
型枠 
  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0001
  1    m2 Ｐ   6 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

387



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 227 号 単価表(D0134) 】

竪樋設置（1500×1500） 床堀・床付・埋戻・近接での残土敷均し 9.3   ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  TR1053
  1.578 人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  5.807 人 4週8休補正(通期)
バックホウ運転
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) S901101-0007
  11.18 時間
諸雑費
  T#99
  8    ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

388



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 228 号 単価表(D0135) 】

合成ネット設置 100     ｍ2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

普通作業員
  TR1002
  0.15 人 4週8休補正(通期)
合成樹脂ネット
  細：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製ネット　N-9同等品以上 L0238
  100    m2 810 
合成樹脂ネット
  粗：厚10㎜　9.8KN/ｍ以上 L0239
  100    m2 765 
普通作業員
  TR1002
  0.15 人 4週8休補正(通期)
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

389



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 229 号 単価表(D0334) 】

暗渠排水管敷設 据付　波状管及び網状管　呼び径500㎜ 100     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  TR1053
  0.5  人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  1.5  人 4週8休補正(通期)
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

390



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 230 号 単価表(D0342) 】

暗渠排水管 波状管　呼び径500㎜ 100     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

暗渠排水管
  内面平滑ﾀﾞﾌﾞﾙ管 φ500 TP1450
  101    ｍ
継手材料
  T#99
  12    ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

391



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 231 号 単価表(D0058) 】

中詰栗石 10     ｍ3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

裏込栗石工
  かき込み SR105320-0001
  10    m3 施 121 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

392



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 232 号 単価表(D0321) 】

コンクリート蓋（竪樋用） 700×700×150 1     枚 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  0.4  m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  0.07 m3 Ｐ  19 号 
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 
  差筋及び杭頭処理 S810010-0011
  0.005 ｔ 施  31 号 
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 
  差筋及び杭頭処理 S810010-0012
  0.001 ｔ 施  30 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

393



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 233 号 単価表(D0317) 】

盛土法面整形(ﾊﾞｯｸﾎｳによる削取り) 100     ｍ2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

普通作業員
  TR1002
  0.4  人 4週8休補正(通期)
バックホウ運転
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) S901101-0001
  2.6  時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

394



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 234 号 単価表(D0098) 】

コンクリート人力打設 捨コン　高炉　昼間施工　18-8-40 10     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリート 人力打設 
  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) SP240010-0003
  10    m3 Ｐ  27 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

395



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 235 号 単価表(D580) 】

木杭打工(機械) 根入れ長0.5mを超え1.0m以下　先端仕揃・ 100     本 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

松丸太(杭)
  9cm 2m TP1985
  100    本
土木一般世話役
  TR1053
  0.93 人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  2.61 人 4週8休補正(通期)
さく岩機(大型ブレーカ)運転
  油圧式600～800kg級 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3 SR917003-0001
  4.36 時間
諸雑費
  T#99
  2    ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

396



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 236 号 単価表(D581) 】

板柵設置工 釘類の材料費、板柵の現場内小運搬を含む 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

普通作業員
  TR1002
  2.78 人 4週8休補正(通期)
杉板 特1等
  幅21cm 厚1.8cm 長2m TP2005
  1.05 m3
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

397



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 237 号 単価表(D0133) 】

バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型山積0.8㎥(平積0.6㎥)　排出対策型　 1     時間 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

バックホウ運転
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) S901101-0001
  1    時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

398



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 238 号 単価表(D589) 】

接続管敷設 直管　φ500 100     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  TR1053
  0.6  人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  1.8  人 4週8休補正(通期)
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管　φ500
  　直管(外圧2種管) L0019
  101    ｍ 27,700 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

399



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 239 号 単価表(D590) 】

砂埋戻 100     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

普通作業員
  TR1002
  4    人 4週8休補正(通期)
バックホウ運転
  クローラ型山積0.45㎥(平積0.35㎥)　排出ガス D591
  6    時間 単 272 号 
タンパ締固め
  60～80㎏ D592
  100    m3 単 273 号 
砂
  置換用 TT1278
  126    m3
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

400



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 240 号 単価表(E0001) 】

散水栓取付 地下式散水栓　φ13 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034
  0.06 人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  0.04 人 4週8休補正(通期)
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

401



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 241 号 単価表(D0090) 】

木杭打工（機械） 根入れ長0.5mを超え1.0m以下 100     本 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  TR1053
  0.47 人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  1.67 人 4週8休補正(通期)
さく岩機(大型ブレーカ)運転
  油圧式600～800kg級 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3 SR917003-0002
  3.2  時間
諸雑費
  T#99
  2    ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

402



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 242 号 単価表(D0099) 】

木杭打工(機械)　　板柵工 根入れ長0.5mを超え1.0m以下　 100     本 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

松丸太(杭)
  9cm 2m TP1985
  100    本
土木一般世話役
  TR1053
  0.93 人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  2.61 人 4週8休補正(通期)
さく岩機(大型ブレーカ)運転
  油圧式600～800kg級 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3 SR917003-0001
  4.36 時間
諸雑費
  T#99
  2    ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

403



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 243 号 単価表(D0085) 】

集水桝 □600×700 桝番号⑥、⑦、⑧ 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 平均施工幅1m以上2m未満 SP210030-0001
  27.8  m3 Ｐ  17 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  10    m2 Ｐ   2 号 
基礎砕石 
  12.5cmを超え17.5cm以下 SP221110-0009
  10    m2 Ｐ  18 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  41    m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  3.7  m3 Ｐ  19 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  20.8  m3 Ｐ   5 号 
蓋版据付け 
  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 S821430-0092
  10    枚 施 122 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

404



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 244 号 単価表(D0329) 】

集水桝 □1000×1500 桝番号⑤ 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 標準 SP210030-0002
  17.5  m3 Ｐ   4 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  2.3  m2 Ｐ   2 号 
基礎砕石 
  12.5cmを超え17.5cm以下 SP221110-0009
  2.3  m2 Ｐ  18 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  13.4  m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  1.6  m3 Ｐ  19 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m以上4m未満 SP210410-0002
  14.2  m3 Ｐ  16 号 
足掛金物(後付け)
  300×φ19 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ被覆 TP5470
  3    個
蓋設置工
  据付　質量170㎏を超え400㎏以下 D0335
  1    枚 単 145 号 
鋼製グレーチング蓋（ますふた）
  鎖付　1000用　T-25 L0037
  1    組 90,300 
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 
  補正無(一般構造物) S810010-0010
  0.101 ｔ 施   6 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

405



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 245 号 単価表(D0328) 】

集水桝 □600×800 桝番号① 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 平均施工幅1m以上2m未満 SP210030-0001
  31.4  m3 Ｐ  17 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  10    m2 Ｐ   2 号 
基礎砕石 
  12.5cmを超え17.5cm以下 SP221110-0009
  10    m2 Ｐ  18 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  45    m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  4.1  m3 Ｐ  19 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  23.6  m3 Ｐ   5 号 
蓋版据付け 
  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 S821430-0092
  10    枚 施 122 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

406



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 246 号 単価表(D0084) 】

集水桝 □600×800 桝番号②、③ 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 平均施工幅1m以上2m未満 SP210030-0001
  31.4  m3 Ｐ  17 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  10    m2 Ｐ   2 号 
基礎砕石 
  12.5cmを超え17.5cm以下 SP221110-0009
  10    m2 Ｐ  18 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  45.4  m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  4.09 m3 Ｐ  19 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  23.6  m3 Ｐ   5 号 
蓋版据付け 
  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 S821430-0092
  10    枚 施 122 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

407



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 247 号 単価表(D0676) 】

集水桝 □600×800 桝番号④ 10     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 平均施工幅1m以上2m未満 SP210030-0001
  31.4  m3 Ｐ  17 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  10    m2 Ｐ   2 号 
基礎砕石 
  12.5cmを超え17.5cm以下 SP221110-0009
  10    m2 Ｐ  18 号 
型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  45.5  m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0010
  4.1  m3 Ｐ  19 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  23.6  m3 Ｐ   5 号 
蓋版据付け 
  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 S821430-0092
  10    枚 施 122 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

408



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 248 号 単価表(D0001) 】

コンクリートブロック積基礎 切土部　 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 平均施工幅1m以上2m未満 SP210030-0001
  15.3  m3 Ｐ  17 号 
基面整正 
  SP210080-0001
  7.2  m2 Ｐ   2 号 
コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 
  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0007
  1.6  m3 Ｐ  66 号 
型枠 
  一般型枠 鉄筋･無筋構造物 SP240210-0002
  5.6  m2 Ｐ   8 号 
基礎砕石 
  20.0cmを超え22.5cm以下 SP221110-0001
  7.2  m2 Ｐ  74 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  10.2  m3 Ｐ   5 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

409



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 249 号 単価表(D0046) 】

コンクリートブロック積 切土部　H=3.3ｍ 10     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工（材工共+裏ｺﾝ材料費）
  粗面　昼間　時間制約無　昼間作業　練積 D0006
  10    m2 単 296 号 
裏込栗石工
  かき込み SR105320-0002
  2    m3 施 123 号 
硬質塩ﾋﾞ管 両差し口
  VP 75mm×4m TP1109
  0.3  本
吸出し防止材設置 
  SP224720-0001
  0.27 m2 Ｐ  30 号 
止水コンクリート
  D0044
  0.03 ｍ3 単 250 号 
型枠 
  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0001
  0.11 m2 Ｐ   6 号 
逆流防止弁(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙG型)
  φ75　L=200　フラップ弁型 L0100
  3    個 1,940 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

410



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 250 号 単価表(D0044) 】

止水コンクリート 10     ｍ3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリート 人力打設 
  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) SP240010-0003
  10    m3 Ｐ  27 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

411



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 251 号 単価表(D0113) 】

不陸整正 補足材なし　昼間施工 100     ｍ2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

普通作業員
  TR1002
  0.14 人 4週8休補正(通期)
ブルドーザ運転(賃料)
  普通3t級 S900028-0001
  0.1  日
振動ローラ運転
  (舗装用)搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t S917418-0001
  0.1  日
タンパ及びランマ運転
  60～80kg S917623-0001
  0.1  日
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

412



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 252 号 単価表(D0116) 】

ガードレール設置 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

防護柵(ガードレール)設置工
  Co建込 塗装 基本3色 Gr-C-2B 曲線部無 S810510-0001
  10    ｍ 施 124 号 
基礎砕石 
  7.5cmを超え12.5cm以下 SP221110-0008
  2    m2 Ｐ  61 号 
コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 
  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60 SP240010-0007
  4.3  m3 Ｐ  66 号 
型枠 
  一般型枠 鉄筋･無筋構造物 SP240210-0002
  12.8  m2 Ｐ   8 号 
紙製円形型枠
  内径 200mm t=4.0mm TP3594
  2    ｍ
モルタル練 
  高炉 SP240060-0001
  0.01 m3 Ｐ  75 号 
砂
  ｺﾝｸﾘｰﾄ用(m3当り) TT1276
  0.03 m3
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 
  補正無(一般構造物) S810010-0010
  0.022 ｔ 施   6 号 
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 
  差筋及び杭頭処理 S810010-0011
  0.02 ｔ 施  31 号 
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 
  補正無(一般構造物) S810010-0010
  0.018 ｔ 施   6 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

413



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 253 号 単価表(D0055) 】

ネットフェンス(H1800)設置 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ネットフェンス
  H=1800　直忍付 L0103
  10    ｍ 7,660 
支柱(立入防止柵) 
  基礎ﾌﾞﾛｯｸ SP420830-0001
  5    本 Ｐ  76 号 
金網･支柱(立入防止柵) 
  基礎ﾌﾞﾛｯｸ SP420840-0001
  10    ｍ Ｐ  77 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

414



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 254 号 単価表(D0121) 】

両開き門扉設置 H1800　W4000 1     基 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

基礎ブロック 
  門扉 SP420820-0001
  1    基 Ｐ  78 号 
門扉 
  両開き SP420850-0001
  1    基 Ｐ  79 号 
両開き門扉
  H=1800　直忍付　ｶﾗｰﾊｶﾞﾈ鉄線φ2.6×56 L0068
  1    基 171,000 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

415



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 255 号 単価表(D0132) 】

スクリーン製作 1     基 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

直接製作費
  Y302110
  1    式
  材料費
  D0128
    1    基 単 297 号 
  塗装工
  TR1011
    2    人 4週8休補正(通期)
間接工事費
  Y302115
  1    式
  間接労務費
  T#99
    60    ％
  工場管理費
  T#99
    25    ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

416



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 256 号 単価表(D0155) 】

輸送費 1     回 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

貨物自動車運賃 2t車 10㎞まで
  TP5801
  1    回
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

417



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 257 号 単価表(D0156) 】

スクリーン据付 1     基 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

労務費
  Y804130
  1    式
  特殊作業員
  TR1001
    1.35 人 4週8休補正(通期)
  普通作業員
  TR1002
    0.35 人 4週8休補正(通期)
材料費
  Y201015
  1    式
  据付補助費
  T#99
    1    ％
直接経費
  Y302120
  1    式
  ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)賃料
    積載質量2t 2.9t吊 TZ1351
    0.5  日 4週8休補正(通期)
  エンジンウェルダー
    溶接電流　270～280（A） L0032
    0.5  日 2,150 
  雑器具損料
  T#99
    2    ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

418



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 258 号 単価表(D0261) 】

石積擁壁撤去① 17     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

構造物とりこわし
  無筋構造物 機械施工 S824010-0002
  17    m3 施  84 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

419



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 259 号 単価表(D0262) 】

石積擁壁撤去② 5     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

構造物とりこわし
  無筋構造物 機械施工 S824010-0002
  5    m3 施  84 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

420



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 260 号 単価表(D0263) 】

石積擁壁撤去③ 10     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

構造物とりこわし
  無筋構造物 機械施工 S824010-0002
  10    m3 施  84 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

421



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 261 号 単価表(D0264) 】

石積擁壁撤去➃ 3     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

構造物とりこわし
  無筋構造物 機械施工 S824010-0002
  3    m3 施  84 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

422



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 262 号 単価表(D0102) 】

U型側溝（小段排水）　 300×300　L=2000 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 小規模 SP210030-0016
  4.5  m3 Ｐ  47 号 
Ｕ型側溝据付け 
  L=2000mm 1000kg/個以下 小段面部 S821410-0009
  10    ｍ 施 125 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  2.9  m3 Ｐ   5 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

423



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 263 号 単価表(D0316) 】

U型側溝（小段排水） 450×450　L=2000 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 小規模 SP210030-0016
  7.2  m3 Ｐ  47 号 
Ｕ型側溝据付け 
  L=2000mm 1000kg/個以下 小段面部 S821410-0001
  10    ｍ 施 126 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  4.1  m3 Ｐ   5 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

424



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 264 号 単価表(D0079) 】

U型側溝 300×300　L=2000 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 小規模 SP210030-0016
  5.6  m3 Ｐ  47 号 
Ｕ型側溝据付け 
  L=2000mm 1000kg/個以下 S821410-0011
  10    ｍ 施 127 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  3.5  m3 Ｐ   5 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

425



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 265 号 単価表(D0080) 】

U型側溝 450×450　L=2000 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 小規模 SP210030-0016
  8.5  m3 Ｐ  47 号 
Ｕ型側溝据付け 
  L=2000mm 1000kg/個以下 S821410-0012
  10    ｍ 施 128 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  4.8  m3 Ｐ   5 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

426



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 266 号 単価表(D0087) 】

U型側溝（小段側溝） 300×300　L=2000 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 小規模 SP210030-0016
  5.6  m3 Ｐ  47 号 
Ｕ型側溝据付け 
  L=2000mm 1000kg/個以下 S821410-0011
  10    ｍ 施 127 号 
埋戻し 
  最大埋戻幅1m未満 SP210410-0001
  3.5  m3 Ｐ   5 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

427



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 267 号 単価表(D0274) 】

U型側溝（縦排水） U300-ソケットタイプ 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

Ｕ型側溝据付け 
  L=600mm 60超300kg/個以下 縦排水部 S821410-0016
  10    ｍ 施 129 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

428



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 268 号 単価表(D0271) 】

U型側溝（縦排水） U300-ソケットタイプ・ズレ止め加工 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

Ｕ型側溝据付け 
  L=600mm 60超300kg/個以下 縦排水部 S821410-0018
  10    ｍ 施 130 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

429



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 269 号 単価表(D0270) 】

U型側溝（縦排水） U450-ソケットタイプ 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

Ｕ型側溝据付け 
  L=1000mm 1000kg/個以下 S821410-0015
  10    ｍ 施 131 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

430



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 270 号 単価表(D0276) 】

小段集水桝用蓋 800×800×100 10     枚 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  3.2  m2 Ｐ  10 号 
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 
  差筋及び杭頭処理 S810010-0008
  0.062 ｔ 施 132 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-20(高)W/C60 SP240010-0008
  0.6  m3 Ｐ  80 号 
蓋版据付け 
  S821430-0008
  10    枚 施 133 号 
型枠 
  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ SP240210-0001
  0.4  m2 Ｐ   6 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

431



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 271 号 単価表(D0454) 】

小段集水桝用蓋 1000×1000×100 10     枚 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

型枠 
  一般型枠 小型構造物 SP240210-0003
  14    m2 Ｐ  10 号 
コンクリート 人力打設 
  小型構造物 18-8-20(高)W/C60 SP240010-0008
  1    m3 Ｐ  80 号 
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 
  差筋及び杭頭処理 S810010-0011
  0.1  ｔ 施  31 号 
蓋版据付け 
  S821430-0008
  10    枚 施 133 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

432



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 272 号 単価表(D591) 】

バックホウ運転 クローラ型山積0.45㎥(平積0.35㎥)　排出ガス 1     時間 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

運転手(特殊)
  TR1013
  0.16 人 4週8休補正(通期)
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  11    ｌ
ﾊﾞｯｸﾎｳ[標準型･排対型]
  山積0.45m3(平積0.35m3) 2次基準 TM0527
  1    時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

433



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 273 号 単価表(D592) 】

タンパ締固め 60～80㎏ 100     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

タンパ締固め 
  SP210450-0001
  100    m3 Ｐ  81 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

434



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 274 号 単価表(D0016) 】

ﾎﾟﾝﾌﾟ施設取壊し 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

構造物とりこわし
  鉄筋構造物 機械施工 S824010-0001
  6.1  m3 施  83 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

435



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 275 号 単価表(D0021) 】

フェンス撤去 H=1800 20     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

フェンス（金網柵）撤去
  再利用撤去　金網 D0201
  1    ｍ 単 298 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

436



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 276 号 単価表(D0205) 】

集水桝取壊し 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

構造物とりこわし
  無筋構造物 機械施工 S824010-0002
  4.9  m3 施  84 号 
構造物とりこわし
  鉄筋構造物 機械施工 S824010-0001
  1.1  m3 施  83 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

437



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 277 号 単価表(D0206) 】

既設排水管撤去 φ200 100     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 平均施工幅1m以上2m未満 SP210030-0001
  73    m3 Ｐ  17 号 
暗渠排水管 撤去 
  直管 200～400mm SP222770-0008
  100    ｍ Ｐ  82 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

438



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 278 号 単価表(D0207) 】

砕石埋戻（竪管φ500） 2     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

裏込砕石 
  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 SP221120-0001
  2.4  m3 Ｐ  29 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

439



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 279 号 単価表(D0208) 】

仮設水路A　取壊し 16     ｍ3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

構造物とりこわし
  無筋構造物 機械施工 S824010-0003
  16    m3 施 134 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

440



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 280 号 単価表(D0209) 】

ふとん篭工　撤去 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ふとんかご 撤去 
  階段式 60cm×120cm SP225030-0003
  20    ｍ Ｐ  83 号 
木杭撤去工（機械）
  根入れ長0.5mを超え1.0m以下 D0213
  10    本 単 299 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

441



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 281 号 単価表(D0202) 】

フェンス撤去 H=1800 20     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  TR1053
  0.3  人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  5.05 人 4週8休補正(通期)
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

442



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 282 号 単価表(D0203) 】

フェンス（金網柵）設置 再利用撤去　支柱 100     本 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  TR1053
  0.4  人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  2.3  人 4週8休補正(通期)
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

443



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 283 号 単価表(D0204) 】

基礎ブロック設置、撤去 100     個 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  TR1053
  0.55 人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  5.9  人 4週8休補正(通期)
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

444



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 284 号 単価表(D0111) 】

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ32ｔ級　運搬賃 機械重量31.7ｔ 1     台 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

重建設機械分解組立+輸送(往復) 
  ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 21超え44t級以下 SK0180-0001
  1    回 施 135 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

445



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 285 号 単価表(D0174) 】

ﾘｯﾊﾟ装置付きブルドーザ32ｔ級　運搬費 機械重量38.5ｔ 1     台 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

重建設機械分解組立+輸送(往復) 
  ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 21超え44t級以下 SK0180-0001
  1    回 施 135 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

446



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 286 号 単価表(D0177) 】

ブルドーザ21ｔ級　運搬費 機械重量21.9ｔ 1     台 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

重建設機械分解組立+輸送(往復) 
  ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 20以上21t級以下 SK0180-0002
  1    回 施 136 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

447



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 287 号 単価表(D0216) 】

バックホウ1.9ｍ3（平積1.4ｍ3）　運搬費 1     台 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

重建設機械分解組立+輸送(往復) 
  ﾊﾞｯｸﾎｳ系 山1.9超え1.4m3以下 DK0180-0002
  1    回 単 300 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

448



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 288 号 単価表(D0400) 】

中層混合処理機　運搬費 1     台 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

重建設機械分解組立+輸送(往復) 
  中層混合処理機 20以上60t以下 SK0180-0003
  1    回 施 137 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

449



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 289 号 単価表(D0009) 】

除根 1,000     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  TR1053
  0.45 人 4週8休補正(通期)
掴み装置運転
  開口1700-2000mm 爪400-750mm BH山0.45m3 S901203S-0001
  3.4  時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

450



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 290 号 単価表(D0015) 】

集積・積込（機械施工） 1,000     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  TR1053
  0.18 人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  0.01 人 4週8休補正(通期)
掴み装置運転
  開口1700-2000mm 爪400-750mm BH山0.45m3 S901203S-0001
  1.3  時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

451



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 291 号 単価表(D0107) 】

すきとり+運搬+敷均し （粘性土） 19,000     ｍ2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.9m3（平積1.4m3）掘削積込み　
  粘性土 D0056
  9,500    ｍ3 単  26 号 
ダンプトラック（10ｔ積）　運搬
  粘性土　L=140ｍ D0057
  9,500    ｍ3 単  27 号 
ブルドーザ32ｔ級掘削押土　L=20ｍ
  D0373
  2,300    m3 単 301 号 
        計
  P0000001
  

452



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 292 号 単価表(D0218) 】

段切り 100     ｍ2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ブルドーザ運転
  普通21t級 S900001-0002
  1.14 時間
普通作業員
  TR1002
  0.06 人 4週8休補正(通期)
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

453



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 293 号 単価表(D0074) 】

地表面沈下計 設置 1     基 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

人件費
  Y203010
  1    式
  地質調査技師
    外業･直接人件費対象 TR2301
    0.5  人
  地質調査員
    外業･直接人件費対象 TR2303
    1    人
材料費
  Y203010
  1    式
  地表面沈下計
  L0033
    1    台 30,000 
  消耗品
  T#99
    1    ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

454



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 294 号 単価表(D0088) 】

地表面変位杭 資料整理 5     回 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

人件費
  Y203010
  1    式
  地質調査技師
    内業･直接人件費対象 TR2311
    0.1  人
  地質調査員
    内業･直接人件費対象 TR2313
    0.6  人
材料費
  Y203010
  1    式
  消耗品
  T#99
    1    ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

455



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 295 号 単価表(D0178) 】

CBR試験費 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

室内(設計) CBR試験用試料採取
  変状土(60kg以内/箇所) TP5250
  1    箇所
室内(設計) CBR試験用試料送料
  変状土(60kg以内/箇所) TP5251
  1    箇所
室内(設計) CBR試験(諸経費含まず)
  変状土(3ﾓｰﾙﾄﾞ以内/試料) JIS A1211 TP5254
  1    試料
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

456



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 296 号 単価表(D0006) 】

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工（材工共+裏ｺﾝ材料費） 粗面　昼間　時間制約無　昼間作業　練積 10     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

コンクリートブロック積工
  S825010-0001
  10    m2 施 138 号 
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6113
  2.5  m3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ (粗面)(黒色)
  控 35cm TT3103
  10    m2
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ (滑面)
  控 35cm TT3102
  -10    m2
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

457



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 297 号 単価表(D0128) 】

材料費 1     基 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

直接製作費
  Y302110
  1    式
  ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼（SUS304）
    φ13 L0014
    120.3  kg 750 
  ｽﾃﾝﾚｽ延等辺山形鋼
    Ｌ50×50（SUS304） L0015
    87.4  kg 840 
部品材
  Y302105
  1    式
  オールアンカー
    SC1270　M12×70㎜　ｽﾃﾝﾚｽ L0034
    15    本 209 
  諸雑費
  T#99
    13    ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

458



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 298 号 単価表(D0201) 】

フェンス（金網柵）撤去 再利用撤去　金網 20     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

フェンス撤去
  H=1800 D0202
  20    ｍ 単 281 号 
フェンス（金網柵）設置
  再利用撤去　支柱 D0203
  13    本 単 282 号 
基礎ブロック設置、撤去
  D0204
  13    個 単 283 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

459



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 299 号 単価表(D0213) 】

木杭撤去工（機械） 根入れ長0.5mを超え1.0m以下 100     本 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  TR1053
  0.372 人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  1.044 人 4週8休補正(通期)
バックホウ運転
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) S901101-0004
  1.744 時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

460



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 300 号 単価表(DK0180-0002) 】

重建設機械分解組立+輸送(往復)  ﾊﾞｯｸﾎｳ系 山1.9超え1.4m3以下 1     回 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員
  TR1001
  4.5  人 4週8休補正(通期)
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(相吊含む)
  油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊(～排2014､～低騒) TZ4056
  2.3  日 4週8休補正(通期)
運搬費等
  T#99
  256    ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

461



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 301 号 単価表(D0373) 】

ブルドーザ32ｔ級掘削押土　L=20ｍ 250     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ブルドーザ運転
  普通32t級 S900001-0003
  1    時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

462



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 302 号 単価表(D0120) 】

市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50ｍ以下) ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66ｍｍ 中硬岩 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下)
  ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 中硬岩 TC9022
  10    ｍ
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

463



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 303 号 単価表(D0127) 】

市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50ｍ以下) ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66ｍｍ 中硬岩 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下)
  ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 中硬岩 TC9022
  10    ｍ
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 304 号 単価表(D0130) 】

市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50ｍ以下) ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66ｍｍ 中硬岩 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(深度50m以下)
  ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 中硬岩 TC9022
  10    ｍ
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   1 号 施工単価表(S810830-0002) 】

植生基材吹付工 厚5cm  施工規模1000m2以上 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉
  厚層吹付工 厚5cm TC1576
  m2 4週8休補正(通期)
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  3   工種区分 植生基材吹付工 厚5cm                               [B] =  1   施工規模 施工規模1000m2以上
  [C] =  1   時間制約 時間制約無                                         [E] =  1   法面垂直高区分 法面垂直高補正無
  [F] =  1   枠内吹付区分 枠内吹付無
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   2 号 施工単価表(S810830-0001) 】

植生基材吹付工 厚6cm  施工規模1000m2以上 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉
  厚層吹付工 厚6cm TC1577
  m2 4週8休補正(通期)
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  4   工種区分 植生基材吹付工 厚6cm                               [B] =  1   施工規模 施工規模1000m2以上
  [C] =  1   時間制約 時間制約無                                         [E] =  1   法面垂直高区分 法面垂直高補正無
  [F] =  1   枠内吹付区分 枠内吹付無

467



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   3 号 施工単価表(S810870-0001) 】

植生シート工(標準品) 施工規模1000m2以上 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉
  植生ｼｰﾄ工 肥料袋無 標準品 TC1588
  m2 4週8休補正(通期)
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  2   工種 植生ｼｰﾄ工(標準品)                                      [B] =  1   施工規模 施工規模1000m2以上
  [C] =  1   時間制約 時間制約無
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   4 号 施工単価表(S810870-0002) 】

植生マット工 施工規模1000m2以上 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉
  植生ﾏｯﾄ工 肥料袋付 TC1587
  m2 4週8休補正(通期)
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   工種 植生ﾏｯﾄ工                                              [B] =  1   施工規模 施工規模1000m2以上
  [C] =  1   時間制約 時間制約無
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   5 号 施工単価表(SR105310-0001) 】

基礎栗石工 厚さ0.2ｍ 敷均し 100     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  TR1053
  人 4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  人 4週8休補正(通期)
栗石
  （50～150㎜） L0043
  m3 3,950 
バックホウ運転(賃料)
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) SR903028-0002
  日
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   工種区分 敷均し                                             [B] =  0.200    ｍ       敷均し敷並べ厚さ
  [C] =  2   栗石区分 栗石                                               [x] =  3   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準
  [SF] = 2   山林砂防工(普通作業員) 普通作業員
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   6 号 施工単価表(S810010-0010) 】

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満  補正無(一般構造物) 1     ｔ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉
  一般構造物 TC1001
  ｔ 4週8休補正(通期)
異形棒鋼(SD345)
  径13mm(t当り) TT4513
  ｔ
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  5   鉄筋規格 SD345 D13mm                                        [H] =  1   規格･仕様区分 一般構造物
  [B] =  2   施工規模 施工規模10t未満                                    [C] =  1   現場条件 ﾄﾝﾈﾙ内作業･法面作業以外
  [D] =  1   時間制約 時間制約無                                         [E] =  1   夜間作業 夜間作業無
  [F] =  1   太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)                        [G] =  1   構造物種別による補正 補正無(一般構造物)
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   7 号 施工単価表(SK2130-0001) 】

土のう工 仕拵･積立 100     袋 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

普通作業員
  TR1002
  人 4週8休補正(通期)
土のう 2号
  62×48cm TP2555
  袋
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  2   施工区分 仕拵･積立                                          [B] =  2   土砂規格 流用土
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   8 号 施工単価表(S821210-0001) 】

区画線設置 溶融式手動 実線 15cm  塗布厚1.5mm 黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 1,000     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 区画線工〈手間のみ〉
  溶融式(手動) 実線15cm 時制無 TD1111
  ｍ 4週8休補正(通期)
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K5665 3種1号)
  溶融(粉体)ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有15～18%黄鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ TP2119
  kg
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R3301 1号)
  粒度0.106～0.850mm TP2123
  kg
ﾌﾟﾗｲﾏｰ
  ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ接着用 TP2121
  kg
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  ｌ
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [B] =  1   施工方法区分 溶融式手動
  [C] =  1   規格･仕様区分 実線 15cm                                     [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [E] =  1   塗布厚 塗布厚1.5mm                                          [F] =  1   排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無
  [G] =  1   未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無                     [H] =  1   溶融式塗料規格 含有量15～18％
  [I] =  3   ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格 溶融式の場合                                [Q] =  1   塗料計上区分 塗料計上する
  [J] =  2   塗料区分 黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ                                       [L] =  0.000    kg・ｌ   塗料使用量
  [R] =  1   ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上区分 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上する                               [K] =  1   ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
  [N] =  0.000    kg       ﾌﾟﾗｲﾏｰ使用量                                  [S] =  1   ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上区分 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上する
  [M] =  0.000    kg       ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ使用量                               [U] =  1   軽油計上区分 軽油計上する
  [P] =  0.000    ｌ       軽油使用量                                    [V] =  1   費用の内訳 全ての費用
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   9 号 施工単価表(S821210-0002) 】

区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 重複施工ﾛｽ分20% 1,000     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 区画線工〈手間のみ〉時制無
  溶融式(手動) 矢印･記号･文字 15cm換算 TD1171
  ｍ 4週8休補正(通期)
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K5665 3種1号)
  溶融(粉体)ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有15～18%黄鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ TP2119
  kg
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R3301 1号)
  粒度0.106～0.850mm TP2123
  kg
ﾌﾟﾗｲﾏｰ
  ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ接着用 TP2121
  kg
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  ｌ
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [B] =  1   施工方法区分 溶融式手動
  [C] =  13  規格･仕様区分 矢印･記号･文字15cm換算                        [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [E] =  1   塗布厚 塗布厚1.5mm                                          [F] =  1   排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無
  [G] =  1   未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無                     [H] =  1   溶融式塗料規格 含有量15～18％
  [I] =  3   ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格 溶融式の場合                                [Q] =  1   塗料計上区分 塗料計上する
  [J] =  2   塗料区分 黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ                                       [L] =  0.000    kg・ｌ   塗料使用量
  [R] =  1   ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上区分 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上する                               [K] =  1   ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
  [N] =  0.000    kg       ﾌﾟﾗｲﾏｰ使用量                                  [S] =  1   ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上区分 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上する
  [M] =  0.000    kg       ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ使用量                               [U] =  1   軽油計上区分 軽油計上する
  [P] =  0.000    ｌ       軽油使用量                                    [V] =  1   費用の内訳 全ての費用

474



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  10 号 施工単価表(SJ15000-0001) 】

通水試験 既設管と連絡して給水車が不要の場合 1     日 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034
  人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  人 4週8休補正(通期)
器具損料及び諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  2   作業区分 給水車が不要の場合
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  11 号 施工単価表(S821430-0005) 】

蓋版再利用撤去･据付け  1     枚 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
  40を超え170kg/枚以下 時制無 TD4034
  枚 4週8休補正(通期)
標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
  40を超え170kg/枚以下 時制無 TD4034
  枚 4週8休補正(通期)
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  3   作業区分 再利用撤去･据付け                                  [B] =  45  蓋版の種類 再利用撤去 又は材料別途計上
  [C] =  2   規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下                       [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [E] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [F] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  12 号 施工単価表(S240730-0001) 】

コンクリート打設工(小段排水溝) 18-8-40 W/C=60%以下(高炉) 100     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  TR1053
  人 4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  人 4週8休補正(通期)
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6113
  m3
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(相吊含む)
  油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊(～排2014､～低騒) TZ4056
  日 4週8休補正(通期)
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[計算式]
  (Nls1)=[C] 生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量(ﾛｽ分含まない)
  5=5

[条件]
  [A] =  2   対象構造物 小段排水溝                                       [B] =  2   施工区分 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ
  [N1] = 14  生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40 W/C=60%以下(高炉)                      [Na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
  [Nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無                                 [Ny] = 1   生ｺﾝ夜間割増計上区分 夜間割増計上無し
  [C] =  5.000    m3       生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                                [D] =  2   目地材の有無 有り
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  12 号 施工単価表(S240730-0001) 】 （続　き）

コンクリート打設工(小段排水溝) 18-8-40 W/C=60%以下(高炉) 100     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  [x1] = 3   ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:2次基準                           [c1] = 1.000             ｸﾚｰﾝ賃料補正
  [c2] = 1   長期割引補正 長期割引有
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  13 号 施工単価表(S240730-0002) 】

コンクリート打設工(小段排水溝) 18-8-40 W/C=60%以下(高炉) 100     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  TR1053
  人 4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  人 4週8休補正(通期)
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6113
  m3
バックホウ運転(クレーン機能付)
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 2.9ｔ吊 S901401-0001
  時間
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[計算式]
  (Nls1)=[C] 生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量(ﾛｽ分含まない)
  5=5

[条件]
  [A] =  2   対象構造物 小段排水溝                                       [B] =  1   施工区分 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ
  [N1] = 14  生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40 W/C=60%以下(高炉)                      [Na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
  [Nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無                                 [Ny] = 1   生ｺﾝ夜間割増計上区分 夜間割増計上無し
  [C] =  5.000    m3       生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                                [D] =  2   目地材の有無 有り
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  13 号 施工単価表(S240730-0002) 】 （続　き）

コンクリート打設工(小段排水溝) 18-8-40 W/C=60%以下(高炉) 100     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  [X] =  10  ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 超低騒音型･排対型:2014年規制                 [c1] = 1.000             ｸﾚｰﾝ賃料補正
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  14 号 施工単価表(S240730-0003) 】

コンクリート打設工(縦排水溝) 18-8-40 W/C=60%以下(高炉) 100     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  TR1053
  人 4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  人 4週8休補正(通期)
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6113
  m3
バックホウ運転(クレーン機能付)
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 2.9ｔ吊 S901401-0001
  時間
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[計算式]
  (Nls1)=[C] 生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量(ﾛｽ分含まない)
  5=5

[条件]
  [A] =  1   対象構造物 縦排水溝                                         [B] =  1   施工区分 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ
  [N1] = 14  生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40 W/C=60%以下(高炉)                      [Na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
  [Nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無                                 [Ny] = 1   生ｺﾝ夜間割増計上区分 夜間割増計上無し
  [C] =  5.000    m3       生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                                [D] =  2   目地材の有無 有り
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  14 号 施工単価表(S240730-0003) 】 （続　き）

コンクリート打設工(縦排水溝) 18-8-40 W/C=60%以下(高炉) 100     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  [X] =  10  ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 超低騒音型･排対型:2014年規制                 [c1] = 1.000             ｸﾚｰﾝ賃料補正
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  15 号 施工単価表(S240730-0004) 】

コンクリート打設工(縦排水溝) 18-8-40 W/C=60%以下(高炉) 100     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  TR1053
  人 4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  人 4週8休補正(通期)
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6113
  m3
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(相吊含む)
  油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊(～排2014､～低騒) TZ4056
  日 4週8休補正(通期)
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[計算式]
  (Nls1)=[C] 生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量(ﾛｽ分含まない)
  5=5

[条件]
  [A] =  1   対象構造物 縦排水溝                                         [B] =  2   施工区分 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ
  [N1] = 14  生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40 W/C=60%以下(高炉)                      [Na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
  [Nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無                                 [Ny] = 1   生ｺﾝ夜間割増計上区分 夜間割増計上無し
  [C] =  5.000    m3       生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                                [D] =  2   目地材の有無 有り
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  15 号 施工単価表(S240730-0004) 】 （続　き）

コンクリート打設工(縦排水溝) 18-8-40 W/C=60%以下(高炉) 100     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  [x1] = 3   ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:2次基準                           [c1] = 1.000             ｸﾚｰﾝ賃料補正
  [c2] = 1   長期割引補正 長期割引有
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  16 号 施工単価表(SR102060-0001) 】

小型不整地運搬車運搬 ｸﾛｰﾗ式 2.0t級 ｾﾒﾝﾄ･鋼材等 39.74  ｔ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

不整地運搬車運転(賃料)
  ｸﾛｰﾗ式 2.0t級 SR90900B-0001
  日
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  8   資材区分 ｾﾒﾝﾄ･鋼材等                                        [B] =  12.800   min      積込時間(t1)
  [C] =  100.000  ｍ       運搬距離                                      [D] =  2   荷卸し区分 機械荷卸し
  [I] =  3   不整地運搬車規格 ｸﾛｰﾗ式 2.0t級                              [F] =  0.000    ｌ       燃料消費量
  [x] =  1   不整地運搬車規格区分 普通型
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  17 号 施工単価表(S223410-0001) 】

中層混合処理工 改良深度5ｍ＜L≦8ｍ 100     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  TR1053
  人 4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  人 4週8休補正(通期)
セメント系固化材
  特殊土用　バラ L0093
  t 20,500 
中層混合処理機(トレンチャ式)運転
  ﾍﾞｰｽ:30tBH山1.4m3 撹拌混合装置:深度8m S912220-0001
  日
スラリプラント運転
  20m3/h S910825-0001
  日
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  2   改良深度 5ｍ＜L≦8ｍ                                        [B] =  2   一工事当りの施工規模 1000m3以上
  [C] =  80.000   Kg/m3    1m3当り改良材添付量                           [D] =  1   特許料金の有無 無
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  18 号 施工単価表(S223410-0002) 】

中層混合処理工 改良深度8ｍ＜L≦10ｍ 100     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  TR1053
  人 4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  人 4週8休補正(通期)
セメント系固化材
  特殊土用　バラ L0093
  t 20,500 
中層混合処理機(トレンチャ式)運転
  ﾍﾞｰｽ:40tBH山1.9m3 撹拌混合装置:深度10m S912220-0002
  日
スラリプラント運転
  20m3/h S910825-0001
  日
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  3   改良深度 8ｍ＜L≦10ｍ                                       [B] =  2   一工事当りの施工規模 1000m3以上
  [C] =  90.000   Kg/m3    1m3当り改良材添付量                           [D] =  1   特許料金の有無 無
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  19 号 施工単価表(S223410-0003) 】

中層混合処理工 改良深度8ｍ＜L≦10ｍ 100     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  TR1053
  人 4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  人 4週8休補正(通期)
セメント系固化材
  特殊土用　バラ L0093
  t 20,500 
中層混合処理機(トレンチャ式)運転
  ﾍﾞｰｽ:40tBH山1.9m3 撹拌混合装置:深度10m S912220-0002
  日
スラリプラント運転
  20m3/h S910825-0001
  日
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  3   改良深度 8ｍ＜L≦10ｍ                                       [B] =  2   一工事当りの施工規模 1000m3以上
  [C] =  150.000  Kg/m3    1m3当り改良材添付量                           [D] =  1   特許料金の有無 無
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  20 号 施工単価表(S810010-0002) 】

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t以上  補正無(一般構造物) 1     ｔ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉
  一般構造物 TC1001
  ｔ 4週8休補正(通期)
異形棒鋼(SD345)
  径13mm(t当り) TT4513
  ｔ
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  5   鉄筋規格 SD345 D13mm                                        [H] =  1   規格･仕様区分 一般構造物
  [B] =  1   施工規模 施工規模10t以上                                    [C] =  1   現場条件 ﾄﾝﾈﾙ内作業･法面作業以外
  [D] =  1   時間制約 時間制約無                                         [E] =  1   夜間作業 夜間作業無
  [F] =  1   太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)                        [G] =  1   構造物種別による補正 補正無(一般構造物)
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  21 号 施工単価表(S810010-0017) 】

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t以上  補正無(一般構造物) 1     ｔ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉
  一般構造物 TC1001
  ｔ 4週8休補正(通期)
異形棒鋼(SD345)
  径16mm (t当り) TT4515
  ｔ
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  6   鉄筋規格 SD345 D16mm                                        [H] =  1   規格･仕様区分 一般構造物
  [B] =  1   施工規模 施工規模10t以上                                    [C] =  1   現場条件 ﾄﾝﾈﾙ内作業･法面作業以外
  [D] =  1   時間制約 時間制約無                                         [E] =  1   夜間作業 夜間作業無
  [F] =  1   太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)                        [G] =  1   構造物種別による補正 補正無(一般構造物)
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  22 号 施工単価表(S810010-0001) 】

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t以上  補正無(一般構造物) 1     ｔ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉
  一般構造物 TC1001
  ｔ 4週8休補正(通期)
異形棒鋼(SD345)
  径19mm (t当り) TT4517
  ｔ
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  7   鉄筋規格 SD345 D19mm                                        [H] =  1   規格･仕様区分 一般構造物
  [B] =  1   施工規模 施工規模10t以上                                    [C] =  1   現場条件 ﾄﾝﾈﾙ内作業･法面作業以外
  [D] =  1   時間制約 時間制約無                                         [E] =  1   夜間作業 夜間作業無
  [F] =  1   太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)                        [G] =  1   構造物種別による補正 補正無(一般構造物)
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  23 号 施工単価表(SK2100-0001) 】

手摺先行型枠組足場  100     掛m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  TR1053
  人 4週8休補正(通期)
とび工
  TR1005
  人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  人 4週8休補正(通期)
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(相吊含む)
  油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊(～排2014､～低騒) TZ4056
  日 4週8休補正(通期)
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   工法 手摺先行型枠組足場                                     [B] =  2   安全ﾈｯﾄの有無 安全ﾈｯﾄ不要
  [Xc] = 5   ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 低騒音型･排対型3次                       [c1] = 1.000             ｸﾚｰﾝ賃料補正
  [c2] = 1   長期割引補正 長期割引有
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  24 号 施工単価表(SZ30120-0001) 】

足掛金物据付 1     本 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

足掛金物(後付け)
  300×φ19 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ被覆 TP5470
  個
特殊作業員
  TR1001
  人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  人 4週8休補正(通期)
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  25 号 施工単価表(SK2111-0001) 】

ポンプ設置・撤去 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  TR1053
  人 4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  人 4週8休補正(通期)
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) S901428-0002
  日
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [Xc] = 9   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 超低騒音型･排対型:2014年規制
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  26 号 施工単価表(S821430-0003) 】

蓋版据付け  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 1     枚 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
  40kg/枚以下 時制無 TD4031
  枚 4週8休補正(通期)
U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)
  300× 60 L=600 TT1748
  枚
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  44  蓋版の種類 各種
  [C] =  1   規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下                            [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [E] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [F] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  27 号 施工単価表(S821430-0013) 】

蓋版据付け  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 1     枚 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
  40を超え170kg/枚以下 時制無 TD4034
  枚 4週8休補正(通期)
U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)
  450× 70 L=600 TT1750
  枚
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  44  蓋版の種類 各種
  [C] =  2   規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下                       [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [E] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [F] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  28 号 施工単価表(S821410-0014) 】

Ｕ型側溝据付け  L=2000mm 1000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000
  1000kg/個以下 時制無 TD4011
  ｍ 4週8休補正(通期)
Ｕ型側溝
  300×300　L=2000 L0031
  本 10,800 
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  m3 3,250 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[計算式]
  (Nls1)=[J] 基礎砕石設計数量(ﾛｽ分含まない)
  0.5=0.5

[条件]
  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  1   L=1,000mm､4,000mmの使用の有無 無し
  [C] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [D] =  17  U型側溝種類 側溝 各種
  [E] =  3   規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下                        [F] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [G] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無                         [H] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有
  [I] =  1   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     [J] =  0.500    m3       基礎砕石設計数量
  [K] =  5.000    本       側溝設計数量
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  29 号 施工単価表(S821410-0004) 】

Ｕ型側溝据付け  L=1000mm 1000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000
  1000kg/個以下 時制無 TD4011
  ｍ 4週8休補正(通期)
鉄筋コンクリートU字溝 4種
  600×700　L=1000 L0054
  本 14,600 
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  m3 3,250 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[計算式]
  (Nls1)=[J] 基礎砕石設計数量(ﾛｽ分含まない)
  1.4=1.4

[条件]
  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  2   L=1,000mm､4,000mmの使用の有無 L=1,000mm
  [C] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [D] =  17  U型側溝種類 側溝 各種
  [E] =  3   規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下                        [F] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [G] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無                         [H] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有
  [I] =  1   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     [J] =  1.400    m3       基礎砕石設計数量
  [K] =  10.000   本       側溝設計数量
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  30 号 施工単価表(S810010-0012) 】

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満  差筋及び杭頭処理 1     ｔ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉
  一般構造物 TC1001
  ｔ 4週8休補正(通期)
異形棒鋼(SD345)
  径16mm (t当り) TT4515
  ｔ
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  6   鉄筋規格 SD345 D16mm                                        [H] =  1   規格･仕様区分 一般構造物
  [B] =  2   施工規模 施工規模10t未満                                    [C] =  1   現場条件 ﾄﾝﾈﾙ内作業･法面作業以外
  [D] =  1   時間制約 時間制約無                                         [E] =  1   夜間作業 夜間作業無
  [F] =  1   太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)                        [G] =  6   構造物種別による補正 差筋及び杭頭処理
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  31 号 施工単価表(S810010-0011) 】

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満  差筋及び杭頭処理 1     ｔ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉
  一般構造物 TC1001
  ｔ 4週8休補正(通期)
異形棒鋼(SD345)
  径13mm(t当り) TT4513
  ｔ
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  5   鉄筋規格 SD345 D13mm                                        [H] =  1   規格･仕様区分 一般構造物
  [B] =  2   施工規模 施工規模10t未満                                    [C] =  1   現場条件 ﾄﾝﾈﾙ内作業･法面作業以外
  [D] =  1   時間制約 時間制約無                                         [E] =  1   夜間作業 夜間作業無
  [F] =  1   太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)                        [G] =  6   構造物種別による補正 差筋及び杭頭処理
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  32 号 施工単価表(S821430-0009) 】

蓋版据付け  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 1     枚 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
  40kg/枚以下 時制無 TD4031
  枚 4週8休補正(通期)
鋼製グレーチング　ますふた（落込鎖付）
  T-2　500用（600×600×65） L0016
  組 17,900 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  44  蓋版の種類 各種
  [C] =  1   規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下                            [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [E] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [F] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  33 号 施工単価表(S821430-0006) 】

蓋版据付け  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 1     枚 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
  40kg/枚以下 時制無 TD4031
  枚 4週8休補正(通期)
鋼製グレーチング（ますふた）
  落込鎖付600用　T-2 L0009
  組 22,300 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  44  蓋版の種類 各種
  [C] =  1   規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下                            [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [E] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [F] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  34 号 施工単価表(S821430-0014) 】

蓋版据付け  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 1     枚 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
  40を超え170kg/枚以下 時制無 TD4034
  枚 4週8休補正(通期)
鋼製グレーチング（ますふた）　落込鎖付
  T-2　700用（800×800×44） L0017
  組 30,900 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  44  蓋版の種類 各種
  [C] =  2   規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下                       [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [E] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [F] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  35 号 施工単価表(S821430-0038) 】

蓋版据付け  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 1     枚 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
  40を超え170kg/枚以下 時制無 TD4034
  枚 4週8休補正(通期)
鋼製グレーチング（ますふた）
  落込鎖付700用　T-25 L0006
  組 47,500 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  44  蓋版の種類 各種
  [C] =  2   規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下                       [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [E] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [F] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  36 号 施工単価表(S821430-0015) 】

蓋版据付け  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 1     枚 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
  40を超え170kg/枚以下 時制無 TD4034
  枚 4週8休補正(通期)
鋼製グレーチング蓋（ますふた）
  鎖付　1000用　T-2 L0018
  組 61,900 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  44  蓋版の種類 各種
  [C] =  2   規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下                       [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [E] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [F] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  37 号 施工単価表(S821430-0040) 】

蓋版据付け  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 1     枚 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
  40を超え170kg/枚以下 時制無 TD4034
  枚 4週8休補正(通期)
鋼製グレーチング蓋（ますふた）
  1000×1200　T-2 L0133
  組 67,000 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  44  蓋版の種類 各種
  [C] =  2   規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下                       [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [E] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [F] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  38 号 施工単価表(S252730-0001) 】

大型土のう製作･設置  設置作業半径5ｍ以下 10     袋 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  TR1053
  人 4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  人 4週8休補正(通期)
大型土のう
  角形 幅86×長86×120 TP2542
  枚
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)
  ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型 山0.45m3 S901428-0001
  日
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   作業区分 製作･設置                                          [B] =  2   土砂規格 流用土
  [C] =  1   設置作業半径 5ｍ以下                                        [D] =  1   設置面高さ(H) -3ｍ≦H≦2ｍ
  [y1] = 1   大型土のう規格 角形 幅86*長86*120                           [x1] = 9   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 超低騒音型･排対型:2014年規制
  [c1] = 1.000             ｸﾚｰﾝ賃料補正
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  39 号 施工単価表(S810510-0002) 】

防護柵(ガードレール)設置工 土中建込 塗装 基本3色 Gr-C-4E 曲線部無 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉
  土中建込 C-4E 塗装品 TC1333
  ｍ 4週8休補正(通期)
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ
  Gr-C-4E 塗装(白) TT5209
  ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ
  Gr-C-4E 塗装(基本3色) TT5217
  ｍ
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  21  施工区分 土中建込 塗装 基本3色 Gr-C-4E                      [B] =  1   施工規模 施工規模100ｍ以上
  [C] =  1   時間制約 時間制約無                                         [D] =  1   夜間作業 夜間作業無
  [E] =  1   曲線部補正 曲線部無                                         [F] =  1   加算額区分:L=支柱長-標準支柱長 加算無
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  40 号 施工単価表(S810010-0005) 】

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満  補正無(一般構造物) 1     ｔ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉
  一般構造物 TC1001
  ｔ 4週8休補正(通期)
異形棒鋼(SD345)
  径10mm(t当り) TT4511
  ｔ
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  4   鉄筋規格 SD345 D10mm                                        [H] =  1   規格･仕様区分 一般構造物
  [B] =  2   施工規模 施工規模10t未満                                    [C] =  1   現場条件 ﾄﾝﾈﾙ内作業･法面作業以外
  [D] =  1   時間制約 時間制約無                                         [E] =  1   夜間作業 夜間作業無
  [F] =  1   太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)                        [G] =  1   構造物種別による補正 補正無(一般構造物)
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  41 号 施工単価表(S821430-0010) 】

蓋版据付け  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 1     枚 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
  40を超え170kg/枚以下 時制無 TD4034
  枚 4週8休補正(通期)
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋 浮上防止型 ﾃﾞｻﾞｲﾝ入
  φ600 T-25 受枠共 ｺﾝｸﾘｰﾄ縁巻なし TG1905
  組
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  44  蓋版の種類 各種
  [C] =  2   規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下                       [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [E] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [F] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無

510



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  42 号 施工単価表(S812150-0001) 】

標識板設置 (警戒･規制･指示･路線番号標識) 1     基 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

市場単価 標識板設置〈手間のみ〉
  路線番号､警戒､規制､指示標識 TC1969
  基 4週8休補正(通期)
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  3   施工規模 施工規模2基以下                                    [B] =  1   時間制約 時間制約無
  [C] =  1   夜間作業 夜間作業無                                         [D] =  2   標識板材料費の計上の有無 計上しない
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  43 号 施工単価表(SJ31000-0001) 】

バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 100     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  TR1053
  人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  人 4週8休補正(通期)
バックホウ運転
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) S901101S-0001
  時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)                       [X] =  3   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  44 号 施工単価表(SJ31002-0001) 】

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 砂 置換用 100     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  TR1053
  人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  人 4週8休補正(通期)
バックホウ運転
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) S901101S-0001
  時間
タンパ及びランマ運転(賃料)
  60～80kg S917631-0001
  日
砂
  置換用 TT1278
  m3
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [C] =  1   施工区分 埋戻＋締固め                                       [DS] = 2   土砂区分 砂 置換用
  [A] =  126.000  m3       埋戻材数量                                    [B] =  1   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)
  [X] =  3   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  45 号 施工単価表(SJ31002-0002) 】

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 100     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  TR1053
  人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  人 4週8休補正(通期)
バックホウ運転
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) S901101S-0001
  時間
タンパ及びランマ運転(賃料)
  60～80kg S917631-0001
  日
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [C] =  1   施工区分 埋戻＋締固め                                       [DS] = 19  土砂区分 骨材計上なし
  [A] =  0.000    m3       埋戻材数量                                    [B] =  1   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)
  [X] =  3   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  46 号 施工単価表(SJ31006-0001) 】

発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離2km 10     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ダンプトラック運転
  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 S903022-0001
  日
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  2   運搬機種･規格 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級                               [B] =  2.000    km       片道運搬距離
  [C] =  1   DID区間の有無 DID区間無し                                   [a] =  1   ﾀｲﾔ損耗費 良好
  [D] =  3   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3                                [E] =  1   処理対象区分 土砂
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  47 号 施工単価表(SJ31120-0001) 】

バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 100     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  TR1053
  人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  人 4週8休補正(通期)
バックホウ運転
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) S901101S-0001
  時間
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下                                [B] =  1   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)
  [D] =  0.000    人       一般世話役                                    [E] =  0.000    人       普通作業員
  [F] =  0.000    時間     ﾊﾞｯｸﾎｳ運転時間                                [X] =  3   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  48 号 施工単価表(SJ31006-0002) 】

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離2km 10     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ダンプトラック運転
  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 S903022-0001
  日
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  2   運搬機種･規格 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級                               [B] =  2.000    km       片道運搬距離
  [C] =  1   DID区間の有無 DID区間無し                                   [a] =  1   ﾀｲﾔ損耗費 良好
  [D] =  3   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3                                [E] =  2   処理対象区分 As塊･Co塊(無筋)
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  49 号 施工単価表(SJ31130-0001) 】

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.2ｍ 100     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

普通作業員
  TR1002
  人 4週8休補正(通期)
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  m3 3,250 
タンパ及びランマ運転(賃料)
  60～80kg S917631-0003
  日
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [C] =  1   上層･下層路盤区分 下層路盤                                  [A] =  0.200    ｍ       仕上り厚
  [y1] = 3   路盤材区分 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0                               [yy] = 1   資材割増 夜間割増なし
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  50 号 施工単価表(SJ31130-0002) 】

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15ｍ 100     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

普通作業員
  TR1002
  人 4週8休補正(通期)
再生粒度調整砕石
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0002
  m3 3,500 
タンパ及びランマ運転(賃料)
  60～80kg S917631-0003
  日
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [C] =  2   上層･下層路盤区分 上層路盤                                  [A] =  0.150    ｍ       仕上り厚
  [y1] = 6   路盤材区分 再生粒調砕石 40～0                               [yy] = 1   資材割増 夜間割増なし
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  51 号 施工単価表(SJ31180-0001) 】

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ(密粒度) 100     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  TR1053
  人 4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  人 4週8休補正(通期)
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ
  (密粒度) TT1220
  ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤
  PK3ｰ4浸透用 TT1182
  ｌ
振動ローラ運転
  (舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t S917423-0001
  日
振動コンパクタ運転(前進型)
  40～60kg S917823-0001
  日
砂散布費
  T#99
  ％
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [B] =  1   1層当り仕上り厚 t≦50mm                                     [A] =  50.000   mm       舗装厚
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  51 号 施工単価表(SJ31180-0001) 】 （続　き）

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ(密粒度) 100     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  [C] =  1   歩車道区分 車道及び路肩                                     [D] =  1   瀝青材散布区分 瀝青材散布 有
  [E] =  2   瀝青材区分 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                         [y1] = 11  ｱｽﾌｧﾙﾄ材料 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ(密粒度)
  [G] =  0.000    t/m3     締固め後密度                                  [H] =  2   砂散布の有無 砂散布 有
  [yy] = 1   資材割増 夜間割増なし
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  52 号 施工単価表(S821210-0004) 】

区画線設置 溶融式手動 実線 15cm  塗布厚1.5mm 白 1,000     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 区画線工〈手間のみ〉
  溶融式(手動) 実線15cm 時制無 TD1111
  ｍ 4週8休補正(通期)
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K5665 3種1号)
  溶融型(粉体状)ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 白 TP2115
  kg
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R3301 1号)
  粒度0.106～0.850mm TP2123
  kg
ﾌﾟﾗｲﾏｰ
  ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ接着用 TP2121
  kg
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  ｌ
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [B] =  1   施工方法区分 溶融式手動
  [C] =  1   規格･仕様区分 実線 15cm                                     [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [E] =  1   塗布厚 塗布厚1.5mm                                          [F] =  1   排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無
  [G] =  1   未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無                     [H] =  1   溶融式塗料規格 含有量15～18％
  [I] =  3   ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格 溶融式の場合                                [Q] =  1   塗料計上区分 塗料計上する
  [J] =  1   塗料区分 白                                                 [L] =  0.000    kg・ｌ   塗料使用量
  [R] =  1   ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上区分 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上する                               [K] =  1   ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
  [N] =  0.000    kg       ﾌﾟﾗｲﾏｰ使用量                                  [S] =  1   ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上区分 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上する
  [M] =  0.000    kg       ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ使用量                               [U] =  1   軽油計上区分 軽油計上する
  [P] =  0.000    ｌ       軽油使用量                                    [V] =  1   費用の内訳 全ての費用
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  53 号 施工単価表(SJ12380-0001) 】

ポリエチレン管据付工 呼び径50mm 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034
  人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  人 4週8休補正(通期)
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  6   呼び径区分 呼び径50mm                                       [B] =  2   融着接合区分 融着接合(EF接合)を行わない
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  54 号 施工単価表(SJ12380-0002) 】

ポリエチレン管据付工 呼び径20mm 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034
  人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  人 4週8休補正(通期)
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  2   呼び径区分 呼び径20mm                                       [B] =  2   融着接合区分 融着接合(EF接合)を行わない
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  55 号 施工単価表(SJ12380-0003) 】

ポリエチレン管据付工 呼び径13mm 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034
  人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  人 4週8休補正(通期)
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   呼び径区分 呼び径13mm                                       [B] =  2   融着接合区分 融着接合(EF接合)を行わない

525



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  56 号 施工単価表(SJ12392-0002) 】

ポリエチレン管継手工 呼び径50mm 1     口 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034
  人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  人 4週8休補正(通期)
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  6   呼び径区分 呼び径50mm
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  57 号 施工単価表(SJ12392-0001) 】

ポリエチレン管継手工 呼び径20mm 1     口 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034
  人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  人 4週8休補正(通期)
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  2   呼び径区分 呼び径20mm
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  58 号 施工単価表(SJ12392-0003) 】

ポリエチレン管継手工 呼び径13mm 1     口 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034
  人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  人 4週8休補正(通期)
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   呼び径区分 呼び径13mm
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  59 号 施工単価表(SJ12485-0001) 】

ポリエチレン管切断 呼び径50mm 1     口 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034
  人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  人 4週8休補正(通期)
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  6   呼び径区分 呼び径50mm
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  60 号 施工単価表(SJ12485-0002) 】

ポリエチレン管切断 呼び径20mm 1     口 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034
  人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  人 4週8休補正(通期)
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  2   呼び径区分 呼び径20mm
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  61 号 施工単価表(SJ12485-0003) 】

ポリエチレン管切断 呼び径13mm 1     口 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034
  人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  人 4週8休補正(通期)
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   呼び径区分 呼び径13mm
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  62 号 施工単価表(SJ31060-0002) 】

止水栓取付け PP用 呼び径50mm 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034
  人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  人 4週8休補正(通期)
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  4   区分 PP用                                                   [B] =  6   呼び径区分 50mm
  [C] =  1   取付区分 接合及び止水栓筺取付
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  63 号 施工単価表(SJ31060-0001) 】

止水栓取付け PP用 呼び径20mm 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034
  人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  人 4週8休補正(通期)
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  4   区分 PP用                                                   [B] =  2   呼び径区分 20mm
  [C] =  1   取付区分 接合及び止水栓筺取付

533



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  64 号 施工単価表(SJ31060-0003) 】

止水栓取付け PP用 呼び径13mm 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034
  人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  人 4週8休補正(通期)
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  4   区分 PP用                                                   [B] =  1   呼び径区分 13mm
  [C] =  1   取付区分 接合及び止水栓筺取付
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  65 号 施工単価表(SJ31060-0004) 】

止水栓取付け PP用 呼び径13mm 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034
  人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  人 4週8休補正(通期)
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  4   区分 PP用                                                   [B] =  1   呼び径区分 13mm
  [C] =  3   取付区分 止水栓のみ取付
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  66 号 施工単価表(SJ31090-0001) 】

量水器取付け(ねじ込み接合) ﾒｰﾀｰ据付､接続､量水器筺取付 呼び径13mm 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034
  人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  人 4週8休補正(通期)
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   呼び径区分 13mm                                             [B] =  1   特殊作業員計上区分 計上しない
  [C] =  1   取付区分 ﾒｰﾀｰ据付､接続､量水器筺取付
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  67 号 施工単価表(SJ31050-0001) 】

サドル分水栓建込み  分岐呼び径50mm ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径150mm 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034
  人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  人 4週8休補正(通期)
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  15  管種･呼び径区分 ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径150mm                          [B] =  6   分岐呼び径 50mm
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  68 号 施工単価表(SJ31050-0002) 】

サドル分水栓建込み  分岐呼び径20mm ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径150mm 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工
  TR1034
  人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  人 4週8休補正(通期)
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  15  管種･呼び径区分 ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径150mm                          [B] =  2   分岐呼び径 20mm
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  69 号 施工単価表(SJ12176-0001) 】

管明示シート 100     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

普通作業員
  TR1002
  人 4週8休補正(通期)
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [y1] = 2   管明示ｼｰﾄ計上区分 管明示ｼｰﾄ計上しない

539



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  70 号 施工単価表(S821410-0021) 】

Ｕ型側溝据付け  落蓋式400型 400×400×2000 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000
  1000kg/個以下 時制無 TD4011
  ｍ 4週8休補正(通期)
落蓋式側溝 T-25 400型
  400×400 L=2000 TT1817
  本
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  m3 3,250 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[計算式]
  (Nls1)=[J] 基礎砕石設計数量(ﾛｽ分含まない)
  0.63=0.63

[条件]
  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  1   L=1,000mm､4,000mmの使用の有無 無し
  [C] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [D] =  15  U型側溝種類 落蓋式400型 400×400×2000
  [E] =  3   規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下                        [F] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [G] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無                         [H] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有
  [I] =  1   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     [J] =  0.630    m3       基礎砕石設計数量
  [K] =  5.000    本       側溝設計数量
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  71 号 施工単価表(S821430-0058) 】

蓋版据付け  落蓋式 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 400用 1     枚 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
  40を超え170kg/枚以下 時制無 TD4034
  枚 4週8休補正(通期)
落蓋式側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)T-25
  400用 512×110 L=500 TT1852
  枚
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  16  蓋版の種類 落蓋式 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 400用
  [C] =  2   規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下                       [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [E] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [F] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  72 号 施工単価表(S821430-0059) 】

蓋版据付け  鋼製蓋(かさ上げ) 400用 1     枚 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
  40を超え170kg/枚以下 時制無 TD4034
  枚 4週8休補正(通期)
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)
  T-25 400用 510×110 (65) L=995 TT2180
  枚
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  31  蓋版の種類 鋼製蓋(かさ上げ) 400用
  [C] =  2   規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下                       [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [E] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [F] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無

542



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  73 号 施工単価表(S821410-0002) 】

Ｕ型側溝据付け  L=2000mm 1000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000
  1000kg/個以下 時制無 TD4011
  ｍ 4週8休補正(通期)
落蓋式U型側溝
  400×500　L=2000 L0083
  本 23,800 
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  m3 3,250 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[計算式]
  (Nls1)=[J] 基礎砕石設計数量(ﾛｽ分含まない)
  0.64=0.64

[条件]
  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  1   L=1,000mm､4,000mmの使用の有無 無し
  [C] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [D] =  17  U型側溝種類 側溝 各種
  [E] =  3   規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下                        [F] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [G] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無                         [H] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有
  [I] =  1   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     [J] =  0.640    m3       基礎砕石設計数量
  [K] =  5.000    本       側溝設計数量

543



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  74 号 施工単価表(S821410-0017) 】

Ｕ型側溝据付け  L=1000mm 1000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000
  1000kg/個以下 時制無 TD4011
  ｍ 4週8休補正(通期)
落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定)
  400 L=1000 TT1845
  組
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  m3 3,250 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[計算式]
  (Nls1)=[J] 基礎砕石設計数量(ﾛｽ分含まない)
  0.64=0.64

[条件]
  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  2   L=1,000mm､4,000mmの使用の有無 L=1,000mm
  [C] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [D] =  17  U型側溝種類 側溝 各種
  [E] =  3   規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下                        [F] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [G] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無                         [H] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有
  [I] =  1   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     [J] =  0.640    m3       基礎砕石設計数量
  [K] =  10.000   本       側溝設計数量
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  75 号 施工単価表(S821410-0005) 】

Ｕ型側溝据付け  L=1000mm 1000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000
  1000kg/個以下 時制無 TD4011
  ｍ 4週8休補正(通期)
落蓋式横断側溝400型(鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定)
  Ｔ-25　400×500　L=1000 L0084
  組 81,800 
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  m3 3,250 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[計算式]
  (Nls1)=[J] 基礎砕石設計数量(ﾛｽ分含まない)
  0.64=0.64

[条件]
  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  2   L=1,000mm､4,000mmの使用の有無 L=1,000mm
  [C] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [D] =  17  U型側溝種類 側溝 各種
  [E] =  3   規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下                        [F] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [G] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無                         [H] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有
  [I] =  1   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     [J] =  0.640    m3       基礎砕石設計数量
  [K] =  10.000   本       側溝設計数量
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  76 号 施工単価表(S821420-0001) 】

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000
  1000kg/個以下 時制無 TD4021
  ｍ 4週8休補正(通期)
自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ)
  400×600×2000 TT1918
  本
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 TT1113
  m3
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6113
  m3
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  m3 3,250 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[計算式]
  (Nls1)=[D] 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.32=0.32
  (Nls2)=[H] 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.42=0.42
  (Nls3)=[G] 砕石数量(ﾛｽ分含まない)
  0.74=0.74

[条件]
  [A] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [B] =  1   規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下
  [C] =  3   時間的制約の有無 時間制約無                                 [N1] = 2   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)
  [Na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無                             [Nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
  [D] =  0.320    m3       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量                            [E] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  76 号 施工単価表(S821420-0001) 】 （続　き）

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  [F] =  1   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     [G] =  0.740    m3       基礎砕石設計数量
  [N2] = 4   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40 W/C=60%以下(高炉)                      [na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
  [nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無                                 [H] =  0.420    m3       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量
  [y1] = 12  自由勾配側溝種類 縦断用(ﾌﾗｯﾄ) 400*600*2000                  [I] =  5.000    本       側溝設計数量
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  77 号 施工単価表(S821430-0034) 】

蓋版据付け  自由勾配(ﾌﾗｯﾄ) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 400用 1     枚 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
  40を超え170kg/枚以下 時制無 TD4034
  枚 4週8休補正(通期)
自由勾配側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)T-25(ﾌﾗｯﾄ)
  400用 500×110 L=500 TT1962
  枚
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  22  蓋版の種類 自由勾配(ﾌﾗｯﾄ) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 400用
  [C] =  2   規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下                       [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [E] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [F] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  78 号 施工単価表(S821420-0002) 】

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000
  1000kg/個以下 時制無 TD4021
  ｍ 4週8休補正(通期)
自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ)
  400×800×2000 TT1920
  本
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 TT1113
  m3
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6113
  m3
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  m3 3,250 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[計算式]
  (Nls1)=[D] 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.33=0.33
  (Nls2)=[H] 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.62=0.62
  (Nls3)=[G] 砕石数量(ﾛｽ分含まない)
  0.76=0.76

[条件]
  [A] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [B] =  1   規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下
  [C] =  3   時間的制約の有無 時間制約無                                 [N1] = 2   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)
  [Na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無                             [Nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
  [D] =  0.330    m3       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量                            [E] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  78 号 施工単価表(S821420-0002) 】 （続　き）

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  [F] =  1   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     [G] =  0.760    m3       基礎砕石設計数量
  [N2] = 4   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40 W/C=60%以下(高炉)                      [na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
  [nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無                                 [H] =  0.620    m3       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量
  [y1] = 14  自由勾配側溝種類 縦断用(ﾌﾗｯﾄ) 400*800*2000                  [I] =  5.000    本       側溝設計数量
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  79 号 施工単価表(S821420-0003) 】

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000
  1000kg/個以下 時制無 TD4021
  ｍ 4週8休補正(通期)
自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ)
  400×1000×2000 TT1922
  本
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 TT1113
  m3
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6113
  m3
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  m3 3,250 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[計算式]
  (Nls1)=[D] 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.34=0.34
  (Nls2)=[H] 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.6=0.6
  (Nls3)=[G] 砕石数量(ﾛｽ分含まない)
  0.78=0.78

[条件]
  [A] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [B] =  1   規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下
  [C] =  3   時間的制約の有無 時間制約無                                 [N1] = 2   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)
  [Na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無                             [Nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
  [D] =  0.340    m3       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量                            [E] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  79 号 施工単価表(S821420-0003) 】 （続　き）

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  [F] =  1   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     [G] =  0.780    m3       基礎砕石設計数量
  [N2] = 4   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40 W/C=60%以下(高炉)                      [na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
  [nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無                                 [H] =  0.600    m3       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量
  [y1] = 16  自由勾配側溝種類 縦断用(ﾌﾗｯﾄ) 400*1000*2000                 [I] =  5.000    本       側溝設計数量
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  80 号 施工単価表(S821420-0018) 】

自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000
  1000を超え2000kg/個以下 時制無 TD4024
  ｍ 4週8休補正(通期)
自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ)
  400×1200×2000 TT1924
  本
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 TT1113
  m3
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6113
  m3
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  m3 3,250 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[計算式]
  (Nls1)=[D] 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.34=0.34
  (Nls2)=[H] 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.8=0.8
  (Nls3)=[G] 砕石数量(ﾛｽ分含まない)
  0.78=0.78

[条件]
  [A] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [B] =  2   規格･仕様区分 L=2000mm 1000超2000kg/個以下
  [C] =  3   時間的制約の有無 時間制約無                                 [N1] = 2   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)
  [Na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無                             [Nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
  [D] =  0.340    m3       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量                            [E] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  80 号 施工単価表(S821420-0018) 】 （続　き）

自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  [F] =  1   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     [G] =  0.780    m3       基礎砕石設計数量
  [N2] = 4   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40 W/C=60%以下(高炉)                      [na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
  [nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無                                 [H] =  0.800    m3       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量
  [y1] = 52  自由勾配側溝種類 側溝 各種                                  [I] =  5.000    本       側溝設計数量
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  81 号 施工単価表(S821210-0003) 】

区画線設置 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm  塗布厚1.5mm 白 1,000     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 区画線工〈手間のみ〉
  溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無 TD1151
  ｍ 4週8休補正(通期)
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K5665 3種1号)
  溶融型(粉体状)ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 白 TP2115
  kg
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R3301 1号)
  粒度0.106～0.850mm TP2123
  kg
ﾌﾟﾗｲﾏｰ
  ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ接着用 TP2121
  kg
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  ｌ
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [B] =  1   施工方法区分 溶融式手動
  [C] =  9   規格･仕様区分 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm                                    [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [E] =  1   塗布厚 塗布厚1.5mm                                          [F] =  1   排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無
  [G] =  1   未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無                     [H] =  1   溶融式塗料規格 含有量15～18％
  [I] =  3   ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格 溶融式の場合                                [Q] =  1   塗料計上区分 塗料計上する
  [J] =  1   塗料区分 白                                                 [L] =  0.000    kg・ｌ   塗料使用量
  [R] =  1   ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上区分 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上する                               [K] =  1   ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
  [N] =  0.000    kg       ﾌﾟﾗｲﾏｰ使用量                                  [S] =  1   ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上区分 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上する
  [M] =  0.000    kg       ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ使用量                               [U] =  1   軽油計上区分 軽油計上する
  [P] =  0.000    ｌ       軽油使用量                                    [V] =  1   費用の内訳 全ての費用
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  82 号 施工単価表(S821220-0001) 】

区画線消去 削取り式 1,000     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 区画線消去〈手間のみ〉
  削り取り式 15cm換算 時制無 TD1191
  ｍ 4週8休補正(通期)
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  ｌ
ｶﾞｿﾘﾝ(ﾚｷﾞｭﾗｰ) ｽﾀﾝﾄﾞ
  TT1001
  ｌ
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [B] =  1   施工方法区分 削取り式
  [C] =  3   消去対象物 削取り式の場合                                   [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [G] =  1   軽油計上区分 軽油計上する                                   [E] =  0.000    ｌ       軽油使用量
  [H] =  1   ｶﾞｿﾘﾝ計上区分 ｶﾞｿﾘﾝ計上する                                 [F] =  0.000    ｌ       ｶﾞｿﾘﾝ使用量
  [I] =  1   費用の内訳 全ての費用
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  83 号 施工単価表(S824010-0001) 】

構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ>
  鉄筋構造物 機械施工 時制無 TD7021
  m3 4週8休補正(通期)
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  2   構造物区分 鉄筋構造物                                       [B] =  1   工法区分 機械施工
  [C] =  3   時間的制約の有無 時間制約無                                 [D] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無
  [E] =  2   低騒音･低振動対策 低騒音･低振動対策不要
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  84 号 施工単価表(S824010-0002) 】

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ>
  無筋構造物 機械施工 時制無 TD7001
  m3 4週8休補正(通期)
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   構造物区分 無筋構造物                                       [B] =  1   工法区分 機械施工
  [C] =  3   時間的制約の有無 時間制約無                                 [D] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無
  [E] =  2   低騒音･低振動対策 低騒音･低振動対策不要
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  85 号 施工単価表(S821430-0011) 】

蓋版再利用撤去  1     枚 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
  40を超え170kg/枚以下 時制無 TD4034
  枚 4週8休補正(通期)
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  2   作業区分 再利用撤去                                         [B] =  45  蓋版の種類 再利用撤去 又は材料別途計上
  [C] =  2   規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下                       [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [E] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [F] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  86 号 施工単価表(SZ30670-0001) 】

コンクリートハケ引仕上げ 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

左官
  TR1033
  人 4週8休補正(通期)
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  87 号 施工単価表(S821410-0003) 】

Ｕ型側溝据付け  L=2000mm 1000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000
  1000kg/個以下 時制無 TD4011
  ｍ 4週8休補正(通期)
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝　4種(ｿｹｯﾄ付)
  360×360 L=2000 L0046
  本 10,400 
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  m3 3,250 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[計算式]
  (Nls1)=[J] 基礎砕石設計数量(ﾛｽ分含まない)
  0.57=0.57

[条件]
  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  1   L=1,000mm､4,000mmの使用の有無 無し
  [C] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [D] =  17  U型側溝種類 側溝 各種
  [E] =  3   規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下                        [F] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [G] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無                         [H] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有
  [I] =  1   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     [J] =  0.570    m3       基礎砕石設計数量
  [K] =  5.000    本       側溝設計数量
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  88 号 施工単価表(S821430-0002) 】

蓋版据付け  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 1     枚 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
  40kg/枚以下 時制無 TD4031
  枚 4週8休補正(通期)
U字溝蓋 A型 360用
  460×65 L=500 TT2397
  枚
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  44  蓋版の種類 各種
  [C] =  1   規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下                            [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [E] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [F] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  89 号 施工単価表(S821410-0006) 】

Ｕ型側溝据付け  L=2000mm 1000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000
  1000kg/個以下 時制無 TD4011
  ｍ 4週8休補正(通期)
鉄筋コンクリートU字溝　4種(ｿｹｯﾄ付)
  500×500 L=2000 L0047
  本 17,400 
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  m3 3,250 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[計算式]
  (Nls1)=[J] 基礎砕石設計数量(ﾛｽ分含まない)
  0.73=0.73

[条件]
  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  1   L=1,000mm､4,000mmの使用の有無 無し
  [C] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [D] =  17  U型側溝種類 側溝 各種
  [E] =  3   規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下                        [F] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [G] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無                         [H] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有
  [I] =  1   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     [J] =  0.730    m3       基礎砕石設計数量
  [K] =  5.000    本       側溝設計数量
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  90 号 施工単価表(S821410-0007) 】

Ｕ型側溝据付け  L=2000mm 1000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000
  1000kg/個以下 時制無 TD4011
  ｍ 4週8休補正(通期)
鉄筋コンクリートＵ字溝　4種(ｿｹｯﾄ付)
  700×700　L=2000 L0048
  本 33,000 
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  m3 3,250 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[計算式]
  (Nls1)=[J] 基礎砕石設計数量(ﾛｽ分含まない)
  1.57=1.57

[条件]
  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  1   L=1,000mm､4,000mmの使用の有無 無し
  [C] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [D] =  17  U型側溝種類 側溝 各種
  [E] =  3   規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下                        [F] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [G] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無                         [H] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有
  [I] =  1   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     [J] =  1.570    m3       基礎砕石設計数量
  [K] =  5.000    本       側溝設計数量
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  91 号 施工単価表(S821410-0008) 】

Ｕ型側溝据付け  L=2000mm 1000超2000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000
  1000を超え2000kg/個以下 時制無 TD4014
  ｍ 4週8休補正(通期)
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ字溝　4種（ｿｹｯﾄ付）
  800×800　L=2000 L0053
  本 39,100 
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  m3 3,250 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[計算式]
  (Nls1)=[J] 基礎砕石設計数量(ﾛｽ分含まない)
  1.74=1.74

[条件]
  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  1   L=1,000mm､4,000mmの使用の有無 無し
  [C] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [D] =  17  U型側溝種類 側溝 各種
  [E] =  4   規格･仕様区分 L=2000mm 1000超2000kg/個以下                  [F] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [G] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無                         [H] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有
  [I] =  1   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     [J] =  1.740    m3       基礎砕石設計数量
  [K] =  5.000    本       側溝設計数量
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  92 号 施工単価表(S821430-0012) 】

蓋版据付け  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 1     枚 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
  40を超え170kg/枚以下 時制無 TD4034
  枚 4週8休補正(通期)
鋼製グレーチング　ますふた（ﾎﾞﾙﾄ固定式)
  Ｔ-25　700用（800×800×75） L0021
  組 53,800 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  44  蓋版の種類 各種
  [C] =  2   規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下                       [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [E] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [F] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  93 号 施工単価表(S821430-0007) 】

蓋版据付け  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 1     枚 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
  40を超え170kg/枚以下 時制無 TD4034
  枚 4週8休補正(通期)
鋼製グレーチング　ますふた（落込鎖付）
  T-2　800用（900×900×44） L0036
  組 36,400 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  44  蓋版の種類 各種
  [C] =  2   規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下                       [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [E] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [F] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  94 号 施工単価表(S821420-0005) 】

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000
  1000kg/個以下 時制無 TD4021
  ｍ 4週8休補正(通期)
自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ)
  300×500×2000 TT1904
  本
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 TT1113
  m3
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6113
  m3
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  m3 3,250 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[計算式]
  (Nls1)=[D] 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.26=0.26
  (Nls2)=[H] 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.15=0.15
  (Nls3)=[G] 砕石数量(ﾛｽ分含まない)
  0.61=0.61

[条件]
  [A] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [B] =  1   規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下
  [C] =  3   時間的制約の有無 時間制約無                                 [N1] = 2   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)
  [Na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無                             [Nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
  [D] =  0.260    m3       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量                            [E] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  94 号 施工単価表(S821420-0005) 】 （続　き）

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  [F] =  1   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     [G] =  0.610    m3       基礎砕石設計数量
  [N2] = 4   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40 W/C=60%以下(高炉)                      [na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
  [nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無                                 [H] =  0.150    m3       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量
  [y1] = 3   自由勾配側溝種類 縦断用(ﾌﾗｯﾄ) 300*500*2000                  [I] =  5.000    本       側溝設計数量
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  95 号 施工単価表(S821430-0001) 】

蓋版据付け  自由勾配(ﾌﾗｯﾄ) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用 1     枚 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
  40を超え170kg/枚以下 時制無 TD4034
  枚 4週8休補正(通期)
自由勾配側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)T-25(ﾌﾗｯﾄ)
  300用 400× 95 L=500 TT1961
  枚
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  21  蓋版の種類 自由勾配(ﾌﾗｯﾄ) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用
  [C] =  2   規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下                       [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [E] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [F] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  96 号 施工単価表(S821430-0026) 】

蓋版据付け  鋼製(かさ上げ)歩道 300用:細目 1     枚 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
  40kg/枚以下 時制無 TD4031
  枚 4週8休補正(通期)
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)
  T-2(歩道)300用(細目) 410× 95 (25) L=997 TT2185
  枚
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  41  蓋版の種類 鋼製(かさ上げ)歩道 300用:細目
  [C] =  1   規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下                            [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [E] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [F] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  97 号 施工単価表(S821420-0006) 】

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000
  1000kg/個以下 時制無 TD4021
  ｍ 4週8休補正(通期)
自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ)
  400×900×2000 TT1921
  本
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 TT1113
  m3
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6113
  m3
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  m3 3,250 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[計算式]
  (Nls1)=[D] 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.33=0.33
  (Nls2)=[H] 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.44=0.44
  (Nls3)=[G] 砕石数量(ﾛｽ分含まない)
  0.76=0.76

[条件]
  [A] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [B] =  1   規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下
  [C] =  3   時間的制約の有無 時間制約無                                 [N1] = 2   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)
  [Na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無                             [Nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
  [D] =  0.330    m3       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量                            [E] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有

572



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  97 号 施工単価表(S821420-0006) 】 （続　き）

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  [F] =  1   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     [G] =  0.760    m3       基礎砕石設計数量
  [N2] = 4   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40 W/C=60%以下(高炉)                      [na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
  [nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無                                 [H] =  0.440    m3       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量
  [y1] = 15  自由勾配側溝種類 縦断用(ﾌﾗｯﾄ) 400*900*2000                  [I] =  5.000    本       側溝設計数量
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  98 号 施工単価表(S821430-0027) 】

蓋版据付け  鋼製(かさ上げ)歩道 400用:細目 1     枚 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
  40kg/枚以下 時制無 TD4031
  枚 4週8休補正(通期)
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)
  T-2(歩道)400用(細目) 510×110 (25) L=997 TT2186
  枚
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  42  蓋版の種類 鋼製(かさ上げ)歩道 400用:細目
  [C] =  1   規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下                            [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [E] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [F] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  99 号 施工単価表(S821420-0007) 】

自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000
  1000を超え2000kg/個以下 時制無 TD4024
  ｍ 4週8休補正(通期)
自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ)
  500×900×2000 TT1933
  本
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 TT1113
  m3
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6113
  m3
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  m3 3,250 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[計算式]
  (Nls1)=[D] 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.39=0.39
  (Nls2)=[H] 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.4=0.4
  (Nls3)=[G] 砕石数量(ﾛｽ分含まない)
  0.87=0.87

[条件]
  [A] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [B] =  2   規格･仕様区分 L=2000mm 1000超2000kg/個以下
  [C] =  3   時間的制約の有無 時間制約無                                 [N1] = 2   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)
  [Na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無                             [Nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
  [D] =  0.390    m3       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量                            [E] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  99 号 施工単価表(S821420-0007) 】 （続　き）

自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  [F] =  1   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     [G] =  0.870    m3       基礎砕石設計数量
  [N2] = 4   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40 W/C=60%以下(高炉)                      [na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
  [nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無                                 [H] =  0.400    m3       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量
  [y1] = 23  自由勾配側溝種類 縦断用(ﾌﾗｯﾄ) 500*900*2000                  [I] =  5.000    本       側溝設計数量
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 100 号 施工単価表(S821430-0016) 】

蓋版据付け  自由勾配(ﾌﾗｯﾄ) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 500用 1     枚 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
  40を超え170kg/枚以下 時制無 TD4034
  枚 4週8休補正(通期)
自由勾配側溝蓋(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)T-25(ﾌﾗｯﾄ)
  500用 600×125 L=500 TT1963
  枚
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  23  蓋版の種類 自由勾配(ﾌﾗｯﾄ) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 500用
  [C] =  2   規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下                       [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [E] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [F] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 101 号 施工単価表(S821430-0028) 】

蓋版据付け  鋼製(かさ上げ)歩道 500用:細目 1     枚 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
  40を超え170kg/枚以下 時制無 TD4034
  枚 4週8休補正(通期)
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(かさ上げ)
  T-2(歩道)500用(細目) 620×125 (25) L=997 TT2187
  枚
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  43  蓋版の種類 鋼製(かさ上げ)歩道 500用:細目
  [C] =  2   規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下                       [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [E] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [F] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 102 号 施工単価表(S821420-0008) 】

自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000
  1000を超え2000kg/個以下 時制無 TD4024
  ｍ 4週8休補正(通期)
自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ)
  500×1000×2000 TT1934
  本
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 TT1113
  m3
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6113
  m3
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  m3 3,250 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[計算式]
  (Nls1)=[D] 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.39=0.39
  (Nls2)=[H] 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.5=0.5
  (Nls3)=[G] 砕石数量(ﾛｽ分含まない)
  0.87=0.87

[条件]
  [A] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [B] =  2   規格･仕様区分 L=2000mm 1000超2000kg/個以下
  [C] =  3   時間的制約の有無 時間制約無                                 [N1] = 2   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)
  [Na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無                             [Nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
  [D] =  0.390    m3       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量                            [E] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 102 号 施工単価表(S821420-0008) 】 （続　き）

自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  [F] =  1   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     [G] =  0.870    m3       基礎砕石設計数量
  [N2] = 4   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40 W/C=60%以下(高炉)                      [na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
  [nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無                                 [H] =  0.500    m3       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量
  [y1] = 24  自由勾配側溝種類 縦断用(ﾌﾗｯﾄ) 500*1000*2000                 [I] =  5.000    本       側溝設計数量
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 103 号 施工単価表(S821420-0009) 】

自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000
  1000を超え2000kg/個以下 時制無 TD4024
  ｍ 4週8休補正(通期)
自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ)
  500×1100×2000 TT1935
  本
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 TT1113
  m3
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6113
  m3
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  m3 3,250 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[計算式]
  (Nls1)=[D] 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.39=0.39
  (Nls2)=[H] 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.7=0.7
  (Nls3)=[G] 砕石数量(ﾛｽ分含まない)
  0.87=0.87

[条件]
  [A] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [B] =  2   規格･仕様区分 L=2000mm 1000超2000kg/個以下
  [C] =  3   時間的制約の有無 時間制約無                                 [N1] = 2   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)
  [Na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無                             [Nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
  [D] =  0.390    m3       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量                            [E] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 103 号 施工単価表(S821420-0009) 】 （続　き）

自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  [F] =  1   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     [G] =  0.870    m3       基礎砕石設計数量
  [N2] = 4   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40 W/C=60%以下(高炉)                      [na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
  [nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無                                 [H] =  0.700    m3       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量
  [y1] = 25  自由勾配側溝種類 縦断用(ﾌﾗｯﾄ) 500*1100*2000                 [I] =  5.000    本       側溝設計数量
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 104 号 施工単価表(S821420-0010) 】

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000
  1000kg/個以下 時制無 TD4021
  ｍ 4週8休補正(通期)
自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ)
  300×300×2000 TT1902
  本
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 TT1113
  m3
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6113
  m3
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  m3 3,250 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[計算式]
  (Nls1)=[D] 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.26=0.26
  (Nls2)=[H] 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.15=0.15
  (Nls3)=[G] 砕石数量(ﾛｽ分含まない)
  0.61=0.61

[条件]
  [A] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [B] =  1   規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下
  [C] =  3   時間的制約の有無 時間制約無                                 [N1] = 2   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)
  [Na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無                             [Nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
  [D] =  0.260    m3       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量                            [E] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 104 号 施工単価表(S821420-0010) 】 （続　き）

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  [F] =  1   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     [G] =  0.610    m3       基礎砕石設計数量
  [N2] = 4   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40 W/C=60%以下(高炉)                      [na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
  [nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無                                 [H] =  0.150    m3       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量
  [y1] = 1   自由勾配側溝種類 縦断用(ﾌﾗｯﾄ) 300*300*2000                  [I] =  5.000    本       側溝設計数量
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 105 号 施工単価表(S821420-0011) 】

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000
  1000kg/個以下 時制無 TD4021
  ｍ 4週8休補正(通期)
自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ)
  400×400×2000 TT1916
  本
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 TT1113
  m3
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6113
  m3
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  m3 3,250 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[計算式]
  (Nls1)=[D] 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.31=0.31
  (Nls2)=[H] 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.2=0.2
  (Nls3)=[G] 砕石数量(ﾛｽ分含まない)
  0.72=0.72

[条件]
  [A] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [B] =  1   規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下
  [C] =  3   時間的制約の有無 時間制約無                                 [N1] = 2   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)
  [Na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無                             [Nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
  [D] =  0.310    m3       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量                            [E] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 105 号 施工単価表(S821420-0011) 】 （続　き）

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  [F] =  1   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     [G] =  0.720    m3       基礎砕石設計数量
  [N2] = 4   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40 W/C=60%以下(高炉)                      [na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
  [nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無                                 [H] =  0.200    m3       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量
  [y1] = 10  自由勾配側溝種類 縦断用(ﾌﾗｯﾄ) 400*400*2000                  [I] =  5.000    本       側溝設計数量
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 106 号 施工単価表(S821420-0012) 】

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000
  1000kg/個以下 時制無 TD4021
  ｍ 4週8休補正(通期)
自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ)
  400×700×2000 TT1919
  本
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 TT1113
  m3
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6113
  m3
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  m3 3,250 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[計算式]
  (Nls1)=[D] 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.33=0.33
  (Nls2)=[H] 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.56=0.56
  (Nls3)=[G] 砕石数量(ﾛｽ分含まない)
  0.76=0.76

[条件]
  [A] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [B] =  1   規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下
  [C] =  3   時間的制約の有無 時間制約無                                 [N1] = 2   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)
  [Na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無                             [Nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
  [D] =  0.330    m3       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量                            [E] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 106 号 施工単価表(S821420-0012) 】 （続　き）

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  [F] =  1   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     [G] =  0.760    m3       基礎砕石設計数量
  [N2] = 4   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40 W/C=60%以下(高炉)                      [na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
  [nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無                                 [H] =  0.560    m3       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量
  [y1] = 13  自由勾配側溝種類 縦断用(ﾌﾗｯﾄ) 400*700*2000                  [I] =  5.000    本       側溝設計数量
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 107 号 施工単価表(S821420-0013) 】

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000
  1000kg/個以下 時制無 TD4021
  ｍ 4週8休補正(通期)
自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ)
  500×700×2000 TT1931
  本
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 TT1113
  m3
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6113
  m3
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  m3 3,250 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[計算式]
  (Nls1)=[D] 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.37=0.37
  (Nls2)=[H] 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.5=0.5
  (Nls3)=[G] 砕石数量(ﾛｽ分含まない)
  0.84=0.84

[条件]
  [A] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [B] =  1   規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下
  [C] =  3   時間的制約の有無 時間制約無                                 [N1] = 2   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)
  [Na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無                             [Nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
  [D] =  0.370    m3       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量                            [E] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 107 号 施工単価表(S821420-0013) 】 （続　き）

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  [F] =  1   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     [G] =  0.840    m3       基礎砕石設計数量
  [N2] = 4   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40 W/C=60%以下(高炉)                      [na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
  [nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無                                 [H] =  0.500    m3       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量
  [y1] = 21  自由勾配側溝種類 縦断用(ﾌﾗｯﾄ) 500*700*2000                  [I] =  5.000    本       側溝設計数量
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 108 号 施工単価表(S821420-0014) 】

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000
  1000kg/個以下 時制無 TD4021
  ｍ 4週8休補正(通期)
自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ)
  500×800×2000 TT1932
  本
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 TT1113
  m3
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6113
  m3
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  m3 3,250 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[計算式]
  (Nls1)=[D] 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.37=0.37
  (Nls2)=[H] 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.5=0.5
  (Nls3)=[G] 砕石数量(ﾛｽ分含まない)
  0.84=0.84

[条件]
  [A] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [B] =  1   規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下
  [C] =  3   時間的制約の有無 時間制約無                                 [N1] = 2   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)
  [Na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無                             [Nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
  [D] =  0.370    m3       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量                            [E] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 108 号 施工単価表(S821420-0014) 】 （続　き）

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  [F] =  1   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     [G] =  0.840    m3       基礎砕石設計数量
  [N2] = 4   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40 W/C=60%以下(高炉)                      [na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
  [nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無                                 [H] =  0.500    m3       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量
  [y1] = 22  自由勾配側溝種類 縦断用(ﾌﾗｯﾄ) 500*800*2000                  [I] =  5.000    本       側溝設計数量
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 109 号 施工単価表(S821420-0015) 】

自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000
  1000を超え2000kg/個以下 時制無 TD4024
  ｍ 4週8休補正(通期)
自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ)
  500×900×2000 TT1933
  本
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 TT1113
  m3
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6113
  m3
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  m3 3,250 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[計算式]
  (Nls1)=[D] 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.39=0.39
  (Nls2)=[H] 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.6=0.6
  (Nls3)=[G] 砕石数量(ﾛｽ分含まない)
  0.87=0.87

[条件]
  [A] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [B] =  2   規格･仕様区分 L=2000mm 1000超2000kg/個以下
  [C] =  3   時間的制約の有無 時間制約無                                 [N1] = 2   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)
  [Na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無                             [Nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
  [D] =  0.390    m3       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量                            [E] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 109 号 施工単価表(S821420-0015) 】 （続　き）

自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  [F] =  1   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     [G] =  0.870    m3       基礎砕石設計数量
  [N2] = 4   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40 W/C=60%以下(高炉)                      [na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
  [nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無                                 [H] =  0.600    m3       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量
  [y1] = 23  自由勾配側溝種類 縦断用(ﾌﾗｯﾄ) 500*900*2000                  [I] =  5.000    本       側溝設計数量
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 110 号 施工単価表(S821420-0016) 】

自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000
  1000を超え2000kg/個以下 時制無 TD4024
  ｍ 4週8休補正(通期)
自由勾配側溝　横断用　T-25(ﾌﾗｯﾄ)
  500×800×2000 L0029
  本 109,000 
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 TT1113
  m3
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6113
  m3
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  m3 3,250 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[計算式]
  (Nls1)=[D] 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.38=0.38
  (Nls2)=[H] 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.5=0.5
  (Nls3)=[G] 砕石数量(ﾛｽ分含まない)
  0.86=0.86

[条件]
  [A] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [B] =  2   規格･仕様区分 L=2000mm 1000超2000kg/個以下
  [C] =  3   時間的制約の有無 時間制約無                                 [N1] = 2   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)
  [Na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無                             [Nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
  [D] =  0.380    m3       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量                            [E] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 110 号 施工単価表(S821420-0016) 】 （続　き）

自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  [F] =  1   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     [G] =  0.860    m3       基礎砕石設計数量
  [N2] = 4   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40 W/C=60%以下(高炉)                      [na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
  [nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無                                 [H] =  0.500    m3       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量
  [y1] = 52  自由勾配側溝種類 側溝 各種                                  [I] =  5.000    本       側溝設計数量
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 111 号 施工単価表(S821420-0004) 】

自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000
  1000を超え2000kg/個以下 時制無 TD4024
  ｍ 4週8休補正(通期)
自由勾配側溝　横断用　T-25(フラット)
  500×700 L0081
  本 106,000 
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 TT1113
  m3
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6113
  m3
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  m3 3,250 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[計算式]
  (Nls1)=[D] 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.38=0.38
  (Nls2)=[H] 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.5=0.5
  (Nls3)=[G] 砕石数量(ﾛｽ分含まない)
  0.86=0.86

[条件]
  [A] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [B] =  2   規格･仕様区分 L=2000mm 1000超2000kg/個以下
  [C] =  3   時間的制約の有無 時間制約無                                 [N1] = 2   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)
  [Na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無                             [Nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
  [D] =  0.380    m3       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量                            [E] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 111 号 施工単価表(S821420-0004) 】 （続　き）

自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  [F] =  1   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     [G] =  0.860    m3       基礎砕石設計数量
  [N2] = 4   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40 W/C=60%以下(高炉)                      [na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
  [nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無                                 [H] =  0.500    m3       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量
  [y1] = 52  自由勾配側溝種類 側溝 各種                                  [I] =  5.000    本       側溝設計数量
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 112 号 施工単価表(S821420-0019) 】

自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000
  1000を超え2000kg/個以下 時制無 TD4024
  ｍ 4週8休補正(通期)
自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ)
  500×1100×2000 TT1935
  本
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 TT1113
  m3
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6113
  m3
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  m3 3,250 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[計算式]
  (Nls1)=[D] 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.39=0.39
  (Nls2)=[H] 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.5=0.5
  (Nls3)=[G] 砕石数量(ﾛｽ分含まない)
  0.87=0.87

[条件]
  [A] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [B] =  2   規格･仕様区分 L=2000mm 1000超2000kg/個以下
  [C] =  3   時間的制約の有無 時間制約無                                 [N1] = 2   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)
  [Na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無                             [Nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
  [D] =  0.390    m3       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量                            [E] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 112 号 施工単価表(S821420-0019) 】 （続　き）

自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  [F] =  1   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     [G] =  0.870    m3       基礎砕石設計数量
  [N2] = 4   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40 W/C=60%以下(高炉)                      [na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
  [nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無                                 [H] =  0.500    m3       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量
  [y1] = 25  自由勾配側溝種類 縦断用(ﾌﾗｯﾄ) 500*1100*2000                 [I] =  5.000    本       側溝設計数量
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 113 号 施工単価表(S821420-0020) 】

自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000
  1000を超え2000kg/個以下 時制無 TD4024
  ｍ 4週8休補正(通期)
自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ)
  500×1200×2000 TT1936
  本
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 TT1113
  m3
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6113
  m3
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  m3 3,250 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[計算式]
  (Nls1)=[D] 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.4=0.4
  (Nls2)=[H] 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.5=0.5
  (Nls3)=[G] 砕石数量(ﾛｽ分含まない)
  0.89=0.89

[条件]
  [A] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [B] =  2   規格･仕様区分 L=2000mm 1000超2000kg/個以下
  [C] =  3   時間的制約の有無 時間制約無                                 [N1] = 2   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)
  [Na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無                             [Nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
  [D] =  0.400    m3       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量                            [E] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 113 号 施工単価表(S821420-0020) 】 （続　き）

自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  [F] =  1   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     [G] =  0.890    m3       基礎砕石設計数量
  [N2] = 4   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40 W/C=60%以下(高炉)                      [na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
  [nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無                                 [H] =  0.500    m3       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量
  [y1] = 26  自由勾配側溝種類 縦断用(ﾌﾗｯﾄ) 500*1200*2000                 [I] =  5.000    本       側溝設計数量
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 114 号 施工単価表(S821420-0021) 】

自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000
  1000を超え2000kg/個以下 時制無 TD4024
  ｍ 4週8休補正(通期)
自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ)
  500×1300×2000 TT1937
  本
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 TT1113
  m3
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6113
  m3
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  m3 3,250 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[計算式]
  (Nls1)=[D] 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.45=0.45
  (Nls2)=[H] 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.5=0.5
  (Nls3)=[G] 砕石数量(ﾛｽ分含まない)
  0.89=0.89

[条件]
  [A] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [B] =  2   規格･仕様区分 L=2000mm 1000超2000kg/個以下
  [C] =  3   時間的制約の有無 時間制約無                                 [N1] = 2   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)
  [Na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無                             [Nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
  [D] =  0.450    m3       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量                            [E] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 114 号 施工単価表(S821420-0021) 】 （続　き）

自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  [F] =  1   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     [G] =  0.890    m3       基礎砕石設計数量
  [N2] = 4   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40 W/C=60%以下(高炉)                      [na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
  [nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無                                 [H] =  0.500    m3       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量
  [y1] = 27  自由勾配側溝種類 縦断用(ﾌﾗｯﾄ) 500*1300*2000                 [I] =  5.000    本       側溝設計数量
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 115 号 施工単価表(S821420-0022) 】

自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000
  1000を超え2000kg/個以下 時制無 TD4024
  ｍ 4週8休補正(通期)
自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ)
  500×1400×2000 TT1938
  本
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 TT1113
  m3
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6113
  m3
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  m3 3,250 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[計算式]
  (Nls1)=[D] 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.45=0.45
  (Nls2)=[H] 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.5=0.5
  (Nls3)=[G] 砕石数量(ﾛｽ分含まない)
  0.89=0.89

[条件]
  [A] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [B] =  2   規格･仕様区分 L=2000mm 1000超2000kg/個以下
  [C] =  3   時間的制約の有無 時間制約無                                 [N1] = 2   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)
  [Na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無                             [Nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
  [D] =  0.450    m3       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量                            [E] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 115 号 施工単価表(S821420-0022) 】 （続　き）

自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  [F] =  1   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     [G] =  0.890    m3       基礎砕石設計数量
  [N2] = 4   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40 W/C=60%以下(高炉)                      [na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
  [nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無                                 [H] =  0.500    m3       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量
  [y1] = 28  自由勾配側溝種類 縦断用(ﾌﾗｯﾄ) 500*1400*2000                 [I] =  5.000    本       側溝設計数量
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 116 号 施工単価表(S821420-0023) 】

自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000
  1000を超え2000kg/個以下 時制無 TD4024
  ｍ 4週8休補正(通期)
自由勾配側溝　縦断用　T-25(ﾌﾗｯﾄ)
  500×1500×2000 L0030
  本 80,000 
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 TT1113
  m3
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6113
  m3
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  m3 3,250 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[計算式]
  (Nls1)=[D] 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.45=0.45
  (Nls2)=[H] 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.7=0.7
  (Nls3)=[G] 砕石数量(ﾛｽ分含まない)
  0.89=0.89

[条件]
  [A] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [B] =  2   規格･仕様区分 L=2000mm 1000超2000kg/個以下
  [C] =  3   時間的制約の有無 時間制約無                                 [N1] = 2   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)
  [Na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無                             [Nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
  [D] =  0.450    m3       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量                            [E] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 116 号 施工単価表(S821420-0023) 】 （続　き）

自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  [F] =  1   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     [G] =  0.890    m3       基礎砕石設計数量
  [N2] = 4   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40 W/C=60%以下(高炉)                      [na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
  [nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無                                 [H] =  0.700    m3       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量
  [y1] = 52  自由勾配側溝種類 側溝 各種                                  [I] =  5.000    本       側溝設計数量
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 117 号 施工単価表(S821420-0024) 】

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000
  1000kg/個以下 時制無 TD4021
  ｍ 4週8休補正(通期)
自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ)
  300×300×2000 TT1902
  本
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 TT1113
  m3
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6113
  m3
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  m3 3,250 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[計算式]
  (Nls1)=[D] 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.26=0.26
  (Nls2)=[H] 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.3=0.3
  (Nls3)=[G] 砕石数量(ﾛｽ分含まない)
  0.61=0.61

[条件]
  [A] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [B] =  1   規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下
  [C] =  3   時間的制約の有無 時間制約無                                 [N1] = 2   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)
  [Na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無                             [Nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
  [D] =  0.260    m3       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量                            [E] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 117 号 施工単価表(S821420-0024) 】 （続　き）

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  [F] =  1   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     [G] =  0.610    m3       基礎砕石設計数量
  [N2] = 4   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40 W/C=60%以下(高炉)                      [na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
  [nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無                                 [H] =  0.300    m3       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量
  [y1] = 1   自由勾配側溝種類 縦断用(ﾌﾗｯﾄ) 300*300*2000                  [I] =  5.000    本       側溝設計数量
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 118 号 施工単価表(S821420-0025) 】

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000
  1000kg/個以下 時制無 TD4021
  ｍ 4週8休補正(通期)
自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ)
  300×400×2000 TT1903
  本
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 TT1113
  m3
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6113
  m3
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  m3 3,250 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[計算式]
  (Nls1)=[D] 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.26=0.26
  (Nls2)=[H] 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.3=0.3
  (Nls3)=[G] 砕石数量(ﾛｽ分含まない)
  0.61=0.61

[条件]
  [A] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [B] =  1   規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下
  [C] =  3   時間的制約の有無 時間制約無                                 [N1] = 2   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)
  [Na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無                             [Nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
  [D] =  0.260    m3       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量                            [E] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 118 号 施工単価表(S821420-0025) 】 （続　き）

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  [F] =  1   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     [G] =  0.610    m3       基礎砕石設計数量
  [N2] = 4   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40 W/C=60%以下(高炉)                      [na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
  [nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無                                 [H] =  0.300    m3       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量
  [y1] = 2   自由勾配側溝種類 縦断用(ﾌﾗｯﾄ) 300*400*2000                  [I] =  5.000    本       側溝設計数量
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 119 号 施工単価表(S821420-0026) 】

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000
  1000kg/個以下 時制無 TD4021
  ｍ 4週8休補正(通期)
自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ)
  500×500×2000 TT1929
  本
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 TT1113
  m3
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6113
  m3
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  m3 3,250 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[計算式]
  (Nls1)=[D] 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.37=0.37
  (Nls2)=[H] 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.5=0.5
  (Nls3)=[G] 砕石数量(ﾛｽ分含まない)
  0.84=0.84

[条件]
  [A] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [B] =  1   規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下
  [C] =  3   時間的制約の有無 時間制約無                                 [N1] = 2   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)
  [Na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無                             [Nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
  [D] =  0.370    m3       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量                            [E] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 119 号 施工単価表(S821420-0026) 】 （続　き）

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  [F] =  1   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     [G] =  0.840    m3       基礎砕石設計数量
  [N2] = 4   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40 W/C=60%以下(高炉)                      [na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
  [nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無                                 [H] =  0.500    m3       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量
  [y1] = 19  自由勾配側溝種類 縦断用(ﾌﾗｯﾄ) 500*500*2000                  [I] =  5.000    本       側溝設計数量
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 120 号 施工単価表(S821420-0027) 】

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000
  1000kg/個以下 時制無 TD4021
  ｍ 4週8休補正(通期)
自由勾配側溝 縦断用 T-25(ﾌﾗｯﾄ)
  500×600×2000 TT1930
  本
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 TT1113
  m3
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6113
  m3
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  m3 3,250 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[計算式]
  (Nls1)=[D] 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.37=0.37
  (Nls2)=[H] 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含まない)
  0.5=0.5
  (Nls3)=[G] 砕石数量(ﾛｽ分含まない)
  0.84=0.84

[条件]
  [A] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [B] =  1   規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下
  [C] =  3   時間的制約の有無 時間制約無                                 [N1] = 2   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)
  [Na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無                             [Nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
  [D] =  0.370    m3       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量                            [E] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 120 号 施工単価表(S821420-0027) 】 （続　き）

自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  [F] =  1   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     [G] =  0.840    m3       基礎砕石設計数量
  [N2] = 4   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40 W/C=60%以下(高炉)                      [na] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
  [nb] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無                                 [H] =  0.500    m3       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量
  [y1] = 20  自由勾配側溝種類 縦断用(ﾌﾗｯﾄ) 500*600*2000                  [I] =  5.000    本       側溝設計数量
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 121 号 施工単価表(SR105320-0001) 】

裏込栗石工 かき込み 10     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  TR1053
  人 4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  人 4週8休補正(通期)
割詰石
  (150～200㎜)　田平地区 L0003
  m3 4,200 
バックホウ運転(賃料)
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) SR903028-0001
  日
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   工種区分 かき込み                                           [B] =  1   栗石区分 割栗石
  [x] =  3   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準                               [SF] = 2   山林砂防工(普通作業員) 普通作業員
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 122 号 施工単価表(S821430-0092) 】

蓋版据付け  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 1     枚 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
  40を超え170kg/枚以下 時制無 TD4034
  枚 4週8休補正(通期)
鋼製グレーチング（ますふた）
  落込鎖付600用　T-25 L0005
  組 37,200 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  44  蓋版の種類 各種
  [C] =  2   規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下                       [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [E] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [F] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 123 号 施工単価表(SR105320-0002) 】

裏込栗石工 かき込み 10     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
  TR1053
  人 4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  人 4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  人 4週8休補正(通期)
栗石
  （50～150㎜） L0043
  m3 3,950 
バックホウ運転(賃料)
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) SR903028-0001
  日
諸雑費
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   工種区分 かき込み                                           [B] =  2   栗石区分 栗石
  [x] =  3   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準                               [SF] = 2   山林砂防工(普通作業員) 普通作業員
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 124 号 施工単価表(S810510-0001) 】

防護柵(ガードレール)設置工 Co建込 塗装 基本3色 Gr-C-2B 曲線部無 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉
  ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 C-2B 塗装品 TC1364
  ｍ 4週8休補正(通期)
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ
  Gr-C-2B 塗装(白) TT5211
  ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ
  Gr-C-2B 塗装(基本3色) TT5219
  ｍ
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  24  施工区分 Co建込 塗装 基本3色 Gr-C-2B                        [B] =  4   施工規模 施工規模21ｍ～100ｍ未満
  [C] =  1   時間制約 時間制約無                                         [D] =  1   夜間作業 夜間作業無
  [E] =  1   曲線部補正 曲線部無                                         [F] =  1   加算額区分:L=支柱長-標準支柱長 加算無
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 125 号 施工単価表(S821410-0009) 】

Ｕ型側溝据付け  L=2000mm 1000kg/個以下 小段面部 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000
  1000kg/個以下 時制無 TD4011
  ｍ 4週8休補正(通期)
Ｕ型側溝
  300×300　L=2000 L0031
  本 10,800 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  1   L=1,000mm､4,000mmの使用の有無 無し
  [C] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [D] =  17  U型側溝種類 側溝 各種
  [E] =  3   規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下                        [F] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [G] =  2   施工箇所における補正 小段面部                               [H] =  2   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工無
  [I] =  6   砕石の種類 砕石計上無                                       [J] =  0.000    m3       基礎砕石設計数量
  [K] =  5.000    本       側溝設計数量
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 126 号 施工単価表(S821410-0001) 】

Ｕ型側溝据付け  L=2000mm 1000kg/個以下 小段面部 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000
  1000kg/個以下 時制無 TD4011
  ｍ 4週8休補正(通期)
Ｕ型側溝450　L=2000
  L0011
  本 20,200 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  1   L=1,000mm､4,000mmの使用の有無 無し
  [C] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [D] =  17  U型側溝種類 側溝 各種
  [E] =  3   規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下                        [F] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [G] =  2   施工箇所における補正 小段面部                               [H] =  2   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工無
  [I] =  6   砕石の種類 砕石計上無                                       [J] =  0.000    m3       基礎砕石設計数量
  [K] =  5.000    本       側溝設計数量
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 127 号 施工単価表(S821410-0011) 】

Ｕ型側溝据付け  L=2000mm 1000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000
  1000kg/個以下 時制無 TD4011
  ｍ 4週8休補正(通期)
Ｕ型側溝
  300×300　L=2000 L0031
  本 10,800 
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  m3 3,250 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[計算式]
  (Nls1)=[J] 基礎砕石設計数量(ﾛｽ分含まない)
  0.4=0.4

[条件]
  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  1   L=1,000mm､4,000mmの使用の有無 無し
  [C] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [D] =  17  U型側溝種類 側溝 各種
  [E] =  3   規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下                        [F] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [G] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無                         [H] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有
  [I] =  1   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     [J] =  0.400    m3       基礎砕石設計数量
  [K] =  5.000    本       側溝設計数量
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 128 号 施工単価表(S821410-0012) 】

Ｕ型側溝据付け  L=2000mm 1000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000
  1000kg/個以下 時制無 TD4011
  ｍ 4週8休補正(通期)
Ｕ型側溝450　L=2000
  L0011
  本 20,200 
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  m3 3,250 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[計算式]
  (Nls1)=[J] 基礎砕石設計数量(ﾛｽ分含まない)
  0.56=0.56

[条件]
  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  1   L=1,000mm､4,000mmの使用の有無 無し
  [C] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [D] =  17  U型側溝種類 側溝 各種
  [E] =  3   規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下                        [F] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [G] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無                         [H] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有
  [I] =  1   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     [J] =  0.560    m3       基礎砕石設計数量
  [K] =  5.000    本       側溝設計数量
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 129 号 施工単価表(S821410-0016) 】

Ｕ型側溝据付け  L=600mm 60超300kg/個以下 縦排水部 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600
  60を超え300kg/個以下 時制無 TD4004
  ｍ 4週8休補正(通期)
U型側溝
  U300ソケット付　L=600㎜ L0025
  本 4,530 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  1   L=1,000mm､4,000mmの使用の有無 無し
  [C] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [D] =  17  U型側溝種類 側溝 各種
  [E] =  2   規格･仕様区分 L=600mm 60超300kg/個以下                      [F] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [G] =  3   施工箇所における補正 縦排水部                               [H] =  2   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工無
  [I] =  6   砕石の種類 砕石計上無                                       [J] =  0.000    m3       基礎砕石設計数量
  [K] =  16.500   本       側溝設計数量
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 130 号 施工単価表(S821410-0018) 】

Ｕ型側溝据付け  L=600mm 60超300kg/個以下 縦排水部 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600
  60を超え300kg/個以下 時制無 TD4004
  ｍ 4週8休補正(通期)
U型側溝
  U300ソケット付　L=600㎜（すべり止め付） L0088
  本 4,790 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  1   L=1,000mm､4,000mmの使用の有無 無し
  [C] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [D] =  17  U型側溝種類 側溝 各種
  [E] =  2   規格･仕様区分 L=600mm 60超300kg/個以下                      [F] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [G] =  3   施工箇所における補正 縦排水部                               [H] =  2   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工無
  [I] =  6   砕石の種類 砕石計上無                                       [J] =  0.000    m3       基礎砕石設計数量
  [K] =  16.500   本       側溝設計数量
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 131 号 施工単価表(S821410-0015) 】

Ｕ型側溝据付け  L=1000mm 1000kg/個以下 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000
  1000kg/個以下 時制無 TD4011
  ｍ 4週8休補正(通期)
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝 4種 (ｿｹｯﾄ付)
  450×450 L=1000 TT2369
  本
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  2   L=1,000mm､4,000mmの使用の有無 L=1,000mm
  [C] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [D] =  17  U型側溝種類 側溝 各種
  [E] =  3   規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下                        [F] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [G] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無                         [H] =  2   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工無
  [I] =  6   砕石の種類 砕石計上無                                       [J] =  0.000    m3       基礎砕石設計数量
  [K] =  10.000   本       側溝設計数量
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 132 号 施工単価表(S810010-0008) 】

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満  差筋及び杭頭処理 1     ｔ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉
  一般構造物 TC1001
  ｔ 4週8休補正(通期)
異形棒鋼(SD345)
  径10mm(t当り) TT4511
  ｔ
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  4   鉄筋規格 SD345 D10mm                                        [H] =  1   規格･仕様区分 一般構造物
  [B] =  2   施工規模 施工規模10t未満                                    [C] =  1   現場条件 ﾄﾝﾈﾙ内作業･法面作業以外
  [D] =  1   時間制約 時間制約無                                         [E] =  1   夜間作業 夜間作業無
  [F] =  1   太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)                        [G] =  6   構造物種別による補正 差筋及び杭頭処理
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 133 号 施工単価表(S821430-0008) 】

蓋版据付け  1     枚 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製
  40を超え170kg/枚以下 時制無 TD4034
  枚 4週8休補正(通期)
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  45  蓋版の種類 再利用撤去 又は材料別途計上
  [C] =  2   規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下                       [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [E] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [F] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 134 号 施工単価表(S824010-0003) 】

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ>
  無筋構造物 機械施工 時制無 TD7001
  m3 4週8休補正(通期)
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   構造物区分 無筋構造物                                       [B] =  1   工法区分 機械施工
  [C] =  3   時間的制約の有無 時間制約無                                 [D] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無
  [E] =  1   低騒音･低振動対策 低騒音･低振動対策必要
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 135 号 施工単価表(SK0180-0001) 】

重建設機械分解組立+輸送(往復)  ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 21超え44t級以下 1     回 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員
  TR1001
  人 4週8休補正(通期)
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(相吊含む)
  油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊(～排2014､～低騒) TZ4056
  日 4週8休補正(通期)
運搬費等
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   作業区分 分解組立+輸送(往復)                                [B] =  2   機械質量区分 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 21超え44t級以下
  [Xc] = 5   ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分(賃料) 排対型:2011年規制                  [c1] = 1.000             ｸﾚｰﾝ賃料補正
  [c2] = 1   長期割引補正 長期割引有
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 136 号 施工単価表(SK0180-0002) 】

重建設機械分解組立+輸送(往復)  ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 20以上21t級以下 1     回 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員
  TR1001
  人 4週8休補正(通期)
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(相吊含む)
  油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊(～排2014､～低騒) TZ4056
  日 4週8休補正(通期)
運搬費等
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   作業区分 分解組立+輸送(往復)                                [B] =  1   機械質量区分 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 20以上21t級以下
  [Xc] = 5   ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分(賃料) 排対型:2011年規制                  [c1] = 1.000             ｸﾚｰﾝ賃料補正
  [c2] = 1   長期割引補正 長期割引有
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 137 号 施工単価表(SK0180-0003) 】

重建設機械分解組立+輸送(往復)  中層混合処理機 20以上60t以下 1     回 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員
  TR1001
  人 4週8休補正(通期)
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(相吊含む)
  油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊(～排2014､～低騒) TZ4056
  日 4週8休補正(通期)
運搬費等
  T#99
  ％
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   作業区分 分解組立+輸送(往復)                                [B] =  23  機械質量区分 中層混合処理機 20以上60t以下
  [Xc] = 6   ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分(賃料) 排対型:2014年規制                  [c1] = 1.000             ｸﾚｰﾝ賃料補正
  [c2] = 1   長期割引補正 長期割引有
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第 138 号 施工単価表(S825010-0001) 】

コンクリートブロック積工 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

標準単価 ﾌﾞﾛｯｸ積工<手間のみ>
  時制無 TD4101
  m2 4週8休補正(通期)
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ (滑面)
  控 35cm TT3102
  m2
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [G] =  4   ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸの規格 ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ各種                       [B] =  3   時間的制約の有無 時間制約無
  [C] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [D] =  2   練積･空積区分 空積
  [H] =  1   胴込砕石の規格 再生砕石 RC-40                               [I] =  0.000    m3       胴込砕石使用量
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   1 号 委託単価表(G202130-0001) 】

ロータリ式三重管サンプラー (トリプルサンプリング) 1     本 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

市場単価 ﾄﾘﾌﾟﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
  砂質土 TC9043
  本
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

635



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   2 号 委託単価表(G207130-0002) 】

資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費分) 1     業務 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

資料整理とりまとめ
  直接人件費(直接調査費分) TC9133
  業務
      小  計
  P0000003
  
補正係数
  T#99
  
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [a] =  8.000    本       土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   3 号 委託単価表(G207150-0002) 】

断面図等の作成 直接人件費(直接調査費分) 1     業務 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

断面図等の作成
  直接人件費(直接調査費分) TC9135
  業務
      小  計
  P0000003
  
補正係数
  T#99
  
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [a] =  8.000    本       土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   4 号 委託単価表(G204120-0001) 】

特装車運搬(クローラ) 総運搬距離 100ｍ以下 1     ｔ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

市場単価 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ)
  100m以下 総運搬距離 TC9307
  ｔ
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   総運搬距離 100ｍ以下
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   5 号 委託単価表(G206110-0001) 】

準備及び跡片付け 1     業務 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

市場単価 間接調査費 準備及び跡片付け
  TC9121
  業務
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   6 号 委託単価表(G206140-0001) 】

調査孔閉塞 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

市場単価 間接調査費 調査孔閉塞
  TC9124
  箇所
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

640



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   7 号 委託単価表(G206150-0001) 】

給水費(ポンプ運転) 20ｍ以上150ｍ以下 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

市場単価 間接調査費 給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転)
  20m以上150m以下 TC9125
  箇所
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

641



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   8 号 委託単価表(G205130-0001) 】

傾斜地足場 地形傾斜15°以上～30°未満 1     箇所 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

市場単価 足場仮設 傾斜地足場
  地形傾斜 15～30° TC9113
  箇所
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   地形傾斜区分 地形傾斜15°以上～30°未満                     [a] =  1   ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度 50ｍ以下
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   9 号 委託単価表(G207110-0002) 】

既存資料の収集・現地調査 直接人件費(解析等調査業務費分) 1     業務 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

既存資料の収集･現地調査
  直接人件費(解析等調査業務費分) TC9131
  業務
      小  計
  P0000003
  
補正係数
  T#99
  
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [a] =  8.000    本       土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  10 号 委託単価表(G207120-0003) 】

資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分) 1     業務 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

資料整理とりまとめ
  直接人件費(解析等調査業務費分) TC9132
  業務
      小  計
  P0000003
  
補正係数
  T#99
  
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [a] =  8.000    本       土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  11 号 委託単価表(G207140-0003) 】

断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費分) 1     業務 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

断面図等の作成
  直接人件費(解析等調査業務費分) TC9134
  業務
      小  計
  P0000003
  
補正係数
  T#99
  
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [a] =  8.000    本       土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  12 号 委託単価表(G207160-0002) 】

総合解析とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分) 1     業務 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

総合解析とりまとめ
  直接人件費(解析等調査業務費分) TC9136
  業務
      小  計
  P0000003
  
補正係数
  T#99
  
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [a] =  8.000    本       土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数                               [b] =  1   試験種目数 0～3種
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  13 号 委託単価表(G200010-0003) 】

打合せ(地質調査業務) 中間打合せ 4回 1     業務 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

業務着手時
  G200011-0004
  回 委  14 号 
中間打合せ
  G200011-0005
  回 委  15 号 
成果物納入時
  G200011-0006
  回 委  16 号 
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [B] =  4.000    回       中間打合せ回数
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  14 号 委託単価表(G200011-0004) 】

業務着手時 1     回 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

主任技師
  外業･直接人件費対象 TR2003
  人
技師(A)
  外業･直接人件費対象 TR2004
  人
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  1   打合せ時期 業務着手時
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  15 号 委託単価表(G200011-0005) 】

中間打合せ 1     回 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

主任技師
  外業･直接人件費対象 TR2003
  人
技師(B)
  外業･直接人件費対象 TR2005
  人
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  2   打合せ時期 中間打合せ
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  16 号 委託単価表(G200011-0006) 】

成果物納入時 1     回 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

主任技師
  外業･直接人件費対象 TR2003
  人
技師(A)
  外業･直接人件費対象 TR2004
  人
        計
  P0000001
  
    単位当たり
  P0000002
  

[条件]
  [A] =  3   打合せ時期 成果物納入時
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   1 号 施工パッケージ(SP220010-0001) 】

法面整形  切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)賃料
  山積0.8m3(平積0.6m3)(～排2014､～超低) TZ1145
  4週8休補正(通期)
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
【材料】
  
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   整形箇所 切土部                                             [J3] = 2   現場制約の有無 現場制約無し
  [J4] = 1   土質 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土                             [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   2 号 施工パッケージ(SP210080-0001) 】

基面整正  1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
【端数調整】
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   3 号 施工パッケージ(SP220010-0004) 】

法面整形  盛土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)賃料
  山積0.8m3(平積0.6m3)(～排2014､～超低) TZ1145
  4週8休補正(通期)
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
【材料】
  
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   整形箇所 盛土部                                             [J2] = 2   法面締固めの有無 法面締固め無し
  [J3] = 2   現場制約の有無 現場制約無し                                 [J4] = 1   土質 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   4 号 施工パッケージ(SP210030-0002) 】

床掘り  土砂 標準 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)賃料
  山積0.8m3(平積0.6m3)(～排2014､～超低) TZ1145
  4週8休補正(通期)
【労務】
  
  
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
【材料】
  
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   土質 土砂                                                   [J2] = 1   施工方法 標準
  [J3] = 1   土留方式の種類 無し                                         [J4] = 1   障害の有無 障害無し
  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   5 号 施工パッケージ(SP210410-0001) 】

埋戻し  最大埋戻幅1m未満 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低･排2014年]

  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3[平積0.35m3] TM063521
  
ﾀﾝﾊﾟ賃料
  60～80kg TZ2411
  4週8休補正(通期)
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
【材料】
  
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
ｶﾞｿﾘﾝ(ﾚｷﾞｭﾗｰ) ｽﾀﾝﾄﾞ
  TT1001
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 4   施工方法 最大埋戻幅1m未満                                   [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   6 号 施工パッケージ(SP240210-0001) 】

型枠  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  
型わく工
  TR1031
  4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   型枠の種類 一般型枠                                         [J2] = 5   構造物の種類 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

656



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   7 号 施工パッケージ(SP240010-0017) 】

コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]
  圧送能力90～110m3/h TM336121
  
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 TT1113
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   7 号 施工パッケージ(SP240010-0017) 】 （続　き）

コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   構造物種別 無筋･鉄筋構造物                                  [J9] = 1   打設工法 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
  [N1] = 40  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)                                      [J4] = 1   設計日打設量 10m3以上100m3未満
  [J5] = 1   養生工の種類 養生無し                                       [J6] = 1   圧送管延長距離区分 延長無し
  [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用                                       [N2] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
  [N3] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   8 号 施工パッケージ(SP240210-0002) 】

型枠  一般型枠 鉄筋･無筋構造物 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  
型わく工
  TR1031
  4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   型枠の種類 一般型枠                                         [J2] = 1   構造物の種類 鉄筋･無筋構造物
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   9 号 施工パッケージ(SP240010-0004) 】

コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設  無筋･鉄筋構造物 21-8-20(高)W/C55 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]
  圧送能力90～110m3/h TM336121
  
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
生ｺﾝ 高炉
  21-8-20 W/C=55%以下 TT6091
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第   9 号 施工パッケージ(SP240010-0004) 】 （続　き）

コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設  無筋･鉄筋構造物 21-8-20(高)W/C55 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   構造物種別 無筋･鉄筋構造物                                  [J9] = 1   打設工法 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
  [N1] = 27  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 21-8-20(高)W/C55                                 [J4] = 1   設計日打設量 10m3以上100m3未満
  [J5] = 2   養生工の種類 一般養生                                       [J6] = 1   圧送管延長距離区分 延長無し
  [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用                                       [N2] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
  [N3] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  10 号 施工パッケージ(SP240210-0003) 】

型枠  一般型枠 小型構造物 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  
型わく工
  TR1031
  4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   型枠の種類 一般型枠                                         [J2] = 2   構造物の種類 小型構造物
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  11 号 施工パッケージ(SP240010-0006) 】

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊)賃料
  山積0.8m3(平積0.6m3)(～排2014､～超低) TZ1182
  4週8休補正(通期)
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6113
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  11 号 施工パッケージ(SP240010-0006) 】 （続　き）

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   構造物種別 小型構造物                                       [J9] = 2   打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
  [N1] = 41  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)W/C60                                 [J5] = 2   養生工の種類 一般養生
  [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用                                       [N2] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
  [N3] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  12 号 施工パッケージ(SP410030-0001) 】

下層路盤(車道･路肩部)  全仕上り厚200mm 1層施工 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制]
  ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m TME0700022
  
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ賃料
  ﾏｶﾀﾞﾑ 10～12t(排:～2014､騒:～超低) TZ2012
  4週8休補正(通期)
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料
  13～14t(排:2011､2014､騒:～超低) TZ2119
  4週8休補正(通期)
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  12 号 施工パッケージ(SP410030-0001) 】 （続　き）

下層路盤(車道･路肩部)  全仕上り厚200mm 1層施工 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  650,000 
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 200.000  mm       全仕上り厚                                    [J2] = 1   施工区分 1層施工
  [J3] = 6   材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40                                      [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用
  [yy] = 1   資材割増 夜間割増なし
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  13 号 施工パッケージ(SP410040-0001) 】

上層路盤(車道･路肩部)  全仕上り厚150mm 1層施工 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制]
  ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m TME0700022
  
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ賃料
  ﾏｶﾀﾞﾑ 10～12t(排:～2014､騒:～超低) TZ2012
  4週8休補正(通期)
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料
  13～14t(排:2011､2014､騒:～超低) TZ2119
  4週8休補正(通期)
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  13 号 施工パッケージ(SP410040-0001) 】 （続　き）

上層路盤(車道･路肩部)  全仕上り厚150mm 1層施工 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

再生粒度調整砕石
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0002
  525,000 
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 12  材料 再生粒度調整砕石 RM-40                                 [J4] = 150.000  mm       全仕上り厚
  [J5] = 1   施工区分 1層施工                                            [J7] = 1   費用の内訳 全ての費用
  [yy] = 1   資材割増 夜間割増なし
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  14 号 施工パッケージ(SP410260-0003) 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 締固密度2.35 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(ﾎｲｰﾙ型)賃料
  舗装幅2.3～6.0m(排:～2014､騒:～超低) TZ2513
  4週8休補正(通期)
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料
  13～14t(排:2011､2014､騒:～超低) TZ2119
  4週8休補正(通期)
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ賃料
  ﾏｶﾀﾞﾑ 10～12t(排:～2014､騒:～超低) TZ2012
  4週8休補正(通期)
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  14 号 施工パッケージ(SP410260-0003) 】 （続　き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 締固密度2.35 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ
  (密粒度) TT1220
  
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤
  PK3ｰ4浸透用 TT1182
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J2] = 50.000   mm       1層当り平均仕上り厚                           [J1] = 4   平均幅員 3.0m超
  [A1] = 13  材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)                                     [J4] = 3   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用                                       [yy] = 1   資材割増 夜間割増なし
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  15 号 施工パッケージ(SP410260-0002) 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 締固密度2.35 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(ﾎｲｰﾙ型)賃料
  舗装幅1.4～3.0m(排:～2014､騒:～超低) TZ2510
  4週8休補正(通期)
振動ﾛｰﾗ賃料
  搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～ 4t(～排3次､～超低) TZ2253
  4週8休補正(通期)
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料
  3～ 4t(排:～3次､騒:～超低) TZ2111
  4週8休補正(通期)
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  15 号 施工パッケージ(SP410260-0002) 】 （続　き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 締固密度2.35 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ
  (密粒度) TT1220
  
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤
  PK3ｰ4浸透用 TT1182
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J2] = 40.000   mm       1層当り平均仕上り厚                           [J1] = 3   平均幅員 1.4m以上3.0m以下
  [A1] = 13  材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)                                     [J4] = 3   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用                                       [yy] = 1   資材割増 夜間割増なし
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  16 号 施工パッケージ(SP210410-0002) 】

埋戻し  最大埋戻幅1m以上4m未満 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)賃料
  山積0.8m3(平積0.6m3)(～排2014､～超低) TZ1145
  4週8休補正(通期)
振動ﾛｰﾗ賃料
  ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t TZ2211
  4週8休補正(通期)
ﾀﾝﾊﾟ賃料
  60～80kg TZ2411
  4週8休補正(通期)
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
【材料】
  
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
ｶﾞｿﾘﾝ(ﾚｷﾞｭﾗｰ) ｽﾀﾝﾄﾞ
  TT1001
  
【端数調整】
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  16 号 施工パッケージ(SP210410-0002) 】 （続　き）

埋戻し  最大埋戻幅1m以上4m未満 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

[条件]
  [J1] = 3   施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満                             [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  17 号 施工パッケージ(SP210030-0001) 】

床掘り  土砂 平均施工幅1m以上2m未満 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ･後方超小旋回型)賃料
  山積0.45m3(平積0.35m3)(～排2014､～超低) TZ1149
  4週8休補正(通期)
【労務】
  
  
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
【材料】
  
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   土質 土砂                                                   [J2] = 2   施工方法 平均施工幅1m以上2m未満
  [J3] = 1   土留方式の種類 無し                                         [J4] = 1   障害の有無 障害無し
  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  18 号 施工パッケージ(SP221110-0009) 】

基礎砕石  12.5cmを超え17.5cm以下 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)賃料
  山積0.8m3(平積0.6m3)(～排2014､～超低) TZ1145
  4週8休補正(通期)
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  3,250 
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  18 号 施工パッケージ(SP221110-0009) 】 （続　き）

基礎砕石  12.5cmを超え17.5cm以下 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 3   砕石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下                           [J2] = 8   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0
  [J3] = 1   費用の内訳 全ての費用                                       [yy] = 1   資材割増 夜間割増なし
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  19 号 施工パッケージ(SP240010-0010) 】

コンクリート 人力打設  小型構造物 18-8-40(高)W/C60 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6113
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   構造物種別 小型構造物                                       [J9] = 3   打設工法 人力打設
  [N1] = 41  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)W/C60                                 [J5] = 2   養生工の種類 一般養生
  [J7] = 2   現場内小運搬の有無 無し                                     [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用
  [N2] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無                             [N3] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  20 号 施工パッケージ(SP422520-0001) 】

地先境界ブロック 設置 養生工有  A種(120×120×600) 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)賃料
  山積0.8m3(平積0.6m3)(～排2014､～超低) TZ1145
  4週8休補正(通期)
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
型わく工
  TR1031
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ A
  120X120X600 TT3280
  
生ｺﾝ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6067
  
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  3,250 
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  20 号 施工パッケージ(SP422520-0001) 】 （続　き）

地先境界ブロック 設置 養生工有  A種(120×120×600) 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   作業区分 設置                                               [J2] = 1   ﾌﾞﾛｯｸ規格 A種(120×120×600)
  [J4] = 2   基礎砕石規格 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40                              [N1] = 4   均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(普)W/C60
  [J6] = 2   養生工の有無 有り                                           [N2] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
  [N3] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無                                 [yy] = 1   資材割増 夜間割増なし
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  21 号 施工パッケージ(SP430510-0001) 】

舗装版切断  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式]
  切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm TM21001222
  
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ
  径45cm TP2435
  
ｶﾞｿﾘﾝ(ﾚｷﾞｭﾗｰ) ｽﾀﾝﾄﾞ
  TT1001
  
その他(材料)
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  21 号 施工パッケージ(SP430510-0001) 】 （続　き）

舗装版切断  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                     [J2] = 1   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下
  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  22 号 施工パッケージ(SP430310-0001) 】

舗装版破砕  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ･後方超小旋回型)賃料
  山積0.45m3(平積0.35m3)(～排2014､～超低) TZ1149
  4週8休補正(通期)
【労務】
  
  
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
【材料】
  
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                     [J2] = 1   障害等の有無 無し
  [J3] = 1   騒音振動対策 不要                                           [J4] = 4   舗装版厚 15cm以下
  [J6] = 1   積込作業の有無 有り                                         [J7] = 1   費用の内訳 全ての費用
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  23 号 施工パッケージ(SP227010-0001) 】

殻運搬 舗装版破砕  機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級
  (ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) TM0923
  
【労務】
  
  
運転手(一般)
  TR1014
  4週8休補正(通期)
【材料】
  
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 3   殻発生作業 舗装版破砕                                       [J2] = 3   積込工法区分 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)
  [J3] = 1   DID区間の有無 DID区間無                                     [JA] = 4   運搬距離 6.5km以下
  [JJ] = 1   費用の内訳 全ての費用
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  24 号 施工パッケージ(SP224810-0001) 】

止水板  塩ﾋﾞ製止水板各種 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
【材料】
  
  
止水板(塩ﾋﾞ製)300×7
  C―F TP2184
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 9   止水板の種類 塩ﾋﾞ製止水板各種
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  25 号 施工パッケージ(SP221110-0005) 】

基礎砕石  7.5cm以下 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)賃料
  山積0.8m3(平積0.6m3)(～排2014､～超低) TZ1145
  4週8休補正(通期)
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  3,250 
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  25 号 施工パッケージ(SP221110-0005) 】 （続　き）

基礎砕石  7.5cm以下 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   砕石の厚さ 7.5cm以下                                        [J2] = 8   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0
  [J3] = 1   費用の内訳 全ての費用                                       [yy] = 1   資材割増 夜間割増なし
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  26 号 施工パッケージ(SP420910-0001) 】

車止めポスト設置  1     本 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
車止めポスト
  横型取外し式 径60.5mm 高さ650mm 鋼製 L0042
  22,600 
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J2] = 1   費用の内訳 全ての費用
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  27 号 施工パッケージ(SP240010-0003) 】

コンクリート 人力打設  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 TT1113
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   構造物種別 無筋･鉄筋構造物                                  [J9] = 3   打設工法 人力打設
  [N1] = 40  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)                                      [J5] = 1   養生工の種類 養生無し
  [J7] = 2   現場内小運搬の有無 無し                                     [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用
  [N2] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無                             [N3] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無

689



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  28 号 施工パッケージ(SP240010-0036) 】

コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設  無筋･鉄筋構造物 24-8-20(高)W/C55 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]
  圧送能力90～110m3/h TM336121
  
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
生ｺﾝ 高炉
  24-8-20 W/C=55%以下 TT6095
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  28 号 施工パッケージ(SP240010-0036) 】 （続　き）

コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設  無筋･鉄筋構造物 24-8-20(高)W/C55 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   構造物種別 無筋･鉄筋構造物                                  [J9] = 1   打設工法 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
  [N1] = 31  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 24-8-20(高)W/C55                                 [J4] = 2   設計日打設量 100m3以上500m3未満
  [J5] = 2   養生工の種類 一般養生                                       [J6] = 1   圧送管延長距離区分 延長無し
  [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用                                       [N2] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
  [N3] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  29 号 施工パッケージ(SP221120-0001) 】

裏込砕石  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)賃料
  山積0.8m3(平積0.6m3)(～排2014､～超低) TZ1145
  4週8休補正(通期)
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  3,250 
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  29 号 施工パッケージ(SP221120-0001) 】 （続　き）

裏込砕石  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 8   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0                                 [J2] = 1   費用の内訳 全ての費用
  [yy] = 1   資材割増 夜間割増なし
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  30 号 施工パッケージ(SP224720-0001) 】

吸出し防止材設置  1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
【材料】
  
  
吸出防止材(t=10mm)
  TP2220
  
【端数調整】
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  31 号 施工パッケージ(SP225030-0001) 】

ふとんかご 設置  ｽﾛｰﾌﾟ式 50cm×120cm 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型:3次基準]
  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.8m3[平積0.6m3] TM055121
  
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
【材料】
  
  
ふとんかご 角形ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ GS-3
  線径4.0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm TP1522
  
割詰石
  (150～200㎜)　田平地区 L0003
  4,200 
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
その他(材料)
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  31 号 施工パッケージ(SP225030-0001) 】 （続　き）

ふとんかご 設置  ｽﾛｰﾌﾟ式 50cm×120cm 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   作業区分 設置                                               [J2] = 1   ふとんかご種別 ｽﾛｰﾌﾟ式
  [J3] = 2   ふとんかご規格 50cm×120cm
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  32 号 施工パッケージ(SP224410-0001) 】

コンクリート削孔(電動ハンマドリル)  30mm以上200mm未満 1     孔 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
発動発電機賃料
  ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2KVA TZ3411
  4週8休補正(通期)
その他[電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ]
  穴あけ能力φ38～40mm TM595921
  
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
ｶﾞｿﾘﾝ(ﾚｷﾞｭﾗｰ) ｽﾀﾝﾄﾞ
  TT1001
  
その他(材料)
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  32 号 施工パッケージ(SP224410-0001) 】 （続　き）

コンクリート削孔(電動ハンマドリル)  30mm以上200mm未満 1     孔 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   削孔深さ 30mm以上200mm未満
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  33 号 施工パッケージ(SP222880-0001) 】

ボックスカルバート 据付  2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(相吊含む)
  油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊(～排2014､～低騒) TZ4056
  4週8休補正(通期)
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
RCボックスカルバート
  B900×H900×L2000 T-25 0.2～3.0ｍ L0024
  144,000 
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   作業区分 据付                                               [J2] = 3   製品長 2.0m/個
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  33 号 施工パッケージ(SP222880-0001) 】 （続　き）

ボックスカルバート 据付  2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

  [J3] = 1   内空幅･内空高(m) 0<B≦1.25 0<H≦1.25                        [J4] = 1   基礎材種別 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ
  [J5] = 1   PC鋼材による縦締め 無し                                     [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用
  [c1] = 1.000             ｸﾚｰﾝ賃料補正                                  [c4] = 1   賃料長期割引区分(RC25t) 長期割引区分有
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  34 号 施工パッケージ(SP221110-0006) 】

基礎砕石  17.5cmを超え20.0cm以下 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)賃料
  山積0.8m3(平積0.6m3)(～排2014､～超低) TZ1145
  4週8休補正(通期)
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  3,250 
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  34 号 施工パッケージ(SP221110-0006) 】 （続　き）

基礎砕石  17.5cmを超え20.0cm以下 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 4   砕石の厚さ 17.5cmを超え20.0cm以下                           [J2] = 8   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0
  [J3] = 1   費用の内訳 全ての費用                                       [yy] = 1   資材割増 夜間割増なし
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  35 号 施工パッケージ(SP210110-0001) 】

土砂等運搬  標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級
  (ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) TM0923
  
【労務】
  
  
運転手(一般)
  TR1014
  4週8休補正(通期)
【材料】
  
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   土砂等発生現場 標準                                         [J2] = 3   積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)
  [J3] = 1   土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)                              [J4] = 1   DID区間の有無 DID区間無
  [J9] = 1   運搬距離 0.5km以下
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  36 号 施工パッケージ(SP226320-0001) 】

重力式擁壁 一般養生  1m超2m未満 基礎砕石有り 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋･超低ｸﾚｰﾝ･排2014]

  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3[平積0.35m3]2.9t吊 TMG02006721
  
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
型わく工
  TR1031
  4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6113
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  36 号 施工パッケージ(SP226320-0001) 】 （続　き）

重力式擁壁 一般養生  1m超2m未満 基礎砕石有り 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   擁壁平均高さ 1.0mを超え2.0m未満                             [N1] = 29  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)W/C60
  [J3] = 2   基礎砕石の有無 有り                                         [J4] = 1   均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 無し
  [J5] = 1   養生工の種類 一般養生                                       [J6] = 1   圧送管延長距離区分 延長無し
  [N2] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無                             [N3] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  37 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】

コンクリート 人力打設  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6113
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   構造物種別 無筋･鉄筋構造物                                  [J9] = 3   打設工法 人力打設
  [N1] = 41  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)W/C60                                 [J5] = 2   養生工の種類 一般養生
  [J7] = 2   現場内小運搬の有無 無し                                     [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用
  [N2] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無                             [N3] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  38 号 施工パッケージ(SP222770-0004) 】

暗渠排水管 据付  直管 50～150mm 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
【材料】
  
  
硬質塩ﾋﾞ管 VU接着･ｺﾞﾑ輪受口片受直管
  φ100*4000 ｽﾘｰﾌﾞ TG1000
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   作業区分 据付                                               [J2] = 1   管種別 直管
  [J3] = 1   呼び径 50～150mm                                            [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用

707



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  39 号 施工パッケージ(SP225030-0002) 】

ふとんかご 設置  階段式 50cm×120cm 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型:3次基準]
  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.8m3[平積0.6m3] TM055121
  
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
【材料】
  
  
ふとんかご 角形ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ GS-3
  線径4.0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm TP1522
  
割詰石
  (150～200㎜)　田平地区 L0003
  4,200 
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
その他(材料)
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  39 号 施工パッケージ(SP225030-0002) 】 （続　き）

ふとんかご 設置  階段式 50cm×120cm 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   作業区分 設置                                               [J2] = 2   ふとんかご種別 階段式
  [J3] = 2   ふとんかご規格 50cm×120cm

709



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  40 号 施工パッケージ(SP410260-0001) 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 締固密度2.35 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]
  運転質量0.5～0.6t TM316021
  
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]
  機械質量40～60kg TM326121
  
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ
  (密粒度) TT1220
  
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤
  PK3ｰ4浸透用 TT1182
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  40 号 施工パッケージ(SP410260-0001) 】 （続　き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 締固密度2.35 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

ｶﾞｿﾘﾝ(ﾚｷﾞｭﾗｰ) ｽﾀﾝﾄﾞ
  TT1001
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J2] = 50.000   mm       1層当り平均仕上り厚                           [J1] = 1   平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下
  [A1] = 13  材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)                                     [J4] = 3   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用                                       [yy] = 1   資材割増 夜間割増なし
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  41 号 施工パッケージ(SP224710-0001) 】

目地板  30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
目地材 繊維質
  10mm TP2205
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J2] = 1   1工事当り使用量 30m2未満                                    [J1] = 2   目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  42 号 施工パッケージ(SP227010-0002) 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし  機械積込 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級
  (ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) TM0923
  
【労務】
  
  
運転手(一般)
  TR1014
  4週8休補正(通期)
【材料】
  
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし                     [J2] = 1   積込工法区分 機械積込
  [J3] = 1   DID区間の有無 DID区間無                                     [JE] = 3   運搬距離 5.7km以下
  [JJ] = 1   費用の内訳 全ての費用
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  43 号 施工パッケージ(SP227010-0004) 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし  機械積込 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級
  (ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) TM0923
  
【労務】
  
  
運転手(一般)
  TR1014
  4週8休補正(通期)
【材料】
  
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし                     [J2] = 1   積込工法区分 機械積込
  [J3] = 1   DID区間の有無 DID区間無                                     [JE] = 3   運搬距離 5.7km以下
  [JJ] = 1   費用の内訳 全ての費用
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  44 号 施工パッケージ(SP422510-0001) 】

歩車道境界ブロック 設置  各種(600mm以下､50kg未満) 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (本体部) 両面R
  A型 150/190×200 L=600 TT3186
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   作業区分 設置                                               [J2] = 4   ﾌﾞﾛｯｸ規格 各種(600mm以下､50kg未満)
  [J3] = 1.650    本       m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量                    [J4] = 4   基礎砕石規格 無し
  [N1] = 10  均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 無し
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  45 号 施工パッケージ(SP222790-0001) 】

管(函)渠型側溝 据付  200mm以上300mm以下 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付1.7t吊)賃料
  山積0.28m3(平積0.2m3)(～排2014､～超低) TZ1151
  4週8休補正(通期)
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ･横断暗渠(箱型)
  T-25 (普通型) φ300 TT2119
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  45 号 施工パッケージ(SP222790-0001) 】 （続　き）

管(函)渠型側溝 据付  200mm以上300mm以下 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   作業区分 据付                                               [J2] = 1   内径又は内空幅(mm) 200mm以上300mm以下
  [J3] = 1   基礎砕石の有無 有り                                         [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  46 号 施工パッケージ(SP222790-0002) 】

管(函)渠型側溝 据付  400mmを超え600mm以下 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊)賃料
  山積0.5m3(平積0.4m3)(～排2014､～超低) TZ1160
  4週8休補正(通期)
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
管渠型側溝（横断用）ﾌﾗｯﾄ・横断暗渠(箱型)

  T-25(普通型)　φ450 L0128
  19,700 
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  46 号 施工パッケージ(SP222790-0002) 】 （続　き）

管(函)渠型側溝 据付  400mmを超え600mm以下 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   作業区分 据付                                               [J2] = 3   内径又は内空幅(mm) 400mmを超え600mm以下
  [J3] = 1   基礎砕石の有無 有り                                         [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  47 号 施工パッケージ(SP210030-0016) 】

床掘り  土砂 小規模 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排対:2次]
  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3] TM060321
  
【労務】
  
  
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
【材料】
  
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   土質 土砂                                                   [J2] = 5   施工方法 上記以外(小規模)
  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用

720



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  48 号 施工パッケージ(SP240010-0012) 】

コンクリート 人力打設  無筋･鉄筋構造物 21-8-20(高)W/C55 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
生ｺﾝ 高炉
  21-8-20 W/C=55%以下 TT6091
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   構造物種別 無筋･鉄筋構造物                                  [J9] = 3   打設工法 人力打設
  [N1] = 27  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 21-8-20(高)W/C55                                 [J5] = 2   養生工の種類 一般養生
  [J7] = 2   現場内小運搬の有無 無し                                     [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用
  [N2] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無                             [N3] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  49 号 施工パッケージ(SP222770-0003) 】

暗渠排水管 据付  波状管 450～600mm 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
【材料】
  
  
暗渠排水管
  内面平滑ﾀﾞﾌﾞﾙ管 φ500 TP1450
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   作業区分 据付                                               [J2] = 3   管種別 波状管
  [J3] = 3   呼び径 450～600mm                                           [J4] = 1   継手材料費 要
  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  50 号 施工パッケージ(SP222780-0001) 】

フィルター材  砕石各種 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋･超低ｸﾚｰﾝ･排2014]

  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.5m3[平積0.4m3]2.9t吊 TMG02006821
  
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
単粒度砕石
  4号（20～30） L0226
  3,850 
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  50 号 施工パッケージ(SP222780-0001) 】 （続　き）

フィルター材  砕石各種 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 12  ﾌｨﾙﾀｰ材の種類 砕石各種                                      [J2] = 1   費用の内訳 全ての費用
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  51 号 施工パッケージ(SP222770-0002) 】

暗渠排水管 据付  波状管 200～400mm 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
【材料】
  
  
暗渠排水管
  内面平滑ﾀﾞﾌﾞﾙ管 φ300 TP1446
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   作業区分 据付                                               [J2] = 3   管種別 波状管
  [J3] = 2   呼び径 200～400mm                                           [J4] = 1   継手材料費 要
  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  52 号 施工パッケージ(SP222770-0001) 】

暗渠排水管 据付  波状管 50～150mm 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
【材料】
  
  
暗渠排水管
  内面凹凸ｼﾝｸﾞﾙ管 φ150 TP1458
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   作業区分 据付                                               [J2] = 3   管種別 波状管
  [J3] = 1   呼び径 50～150mm                                            [J4] = 1   継手材料費 要
  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  53 号 施工パッケージ(SP210520-0001) 】

路床盛土  2.5m未満 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
振動ﾛｰﾗ賃料
  ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.8～1.1t TZ2212
  4週8休補正(通期)
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
【材料】
  
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   施工幅員 2.5m未満
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  54 号 施工パッケージ(SP410031-0002) 】

下層路盤(歩道部)  全仕上り厚120mm 1層施工 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋･超低･排対:3]

  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.09m3[平積0.07m3] TM802006421
  
振動ﾛｰﾗ賃料
  搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～ 4t(～排3次､～超低) TZ2253
  4週8休補正(通期)
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  390,000 
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  54 号 施工パッケージ(SP410031-0002) 】 （続　き）

下層路盤(歩道部)  全仕上り厚120mm 1層施工 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 120.000  mm       全仕上り厚                                    [J2] = 1   施工区分 1層施工
  [J3] = 6   材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40                                      [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用
  [yy] = 1   資材割増 夜間割増なし
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  55 号 施工パッケージ(SP410030-0002) 】

下層路盤(車道･路肩部)  全仕上り厚100mm 1層施工 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制]
  ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m TME0700022
  
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ賃料
  ﾏｶﾀﾞﾑ 10～12t(排:～2014､騒:～超低) TZ2012
  4週8休補正(通期)
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料
  13～14t(排:2011､2014､騒:～超低) TZ2119
  4週8休補正(通期)
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  55 号 施工パッケージ(SP410030-0002) 】 （続　き）

下層路盤(車道･路肩部)  全仕上り厚100mm 1層施工 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  325,000 
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 100.000  mm       全仕上り厚                                    [J2] = 1   施工区分 1層施工
  [J3] = 6   材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40                                      [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用
  [yy] = 1   資材割増 夜間割増なし

731



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  56 号 施工パッケージ(SP240010-0002) 】

コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]
  圧送能力90～110m3/h TM336121
  
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6113
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  56 号 施工パッケージ(SP240010-0002) 】 （続　き）

コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   構造物種別 無筋･鉄筋構造物                                  [J9] = 1   打設工法 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
  [N1] = 41  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)W/C60                                 [J4] = 2   設計日打設量 100m3以上500m3未満
  [J5] = 2   養生工の種類 一般養生                                       [J6] = 1   圧送管延長距離区分 延長無し
  [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用                                       [N2] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
  [N3] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  57 号 施工パッケージ(SP221110-0004) 】

基礎砕石  12.5cmを超え17.5cm以下 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)賃料
  山積0.8m3(平積0.6m3)(～排2014､～超低) TZ1145
  4週8休補正(通期)
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  3,250 
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  57 号 施工パッケージ(SP221110-0004) 】 （続　き）

基礎砕石  12.5cmを超え17.5cm以下 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 3   砕石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下                           [J2] = 10  砕石の種類 砕石各種
  [J3] = 1   費用の内訳 全ての費用
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  58 号 施工パッケージ(SP240010-0005) 】

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊)賃料
  山積0.8m3(平積0.6m3)(～排2014､～超低) TZ1182
  4週8休補正(通期)
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 TT1113
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  58 号 施工パッケージ(SP240010-0005) 】 （続　き）

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   構造物種別 無筋･鉄筋構造物                                  [J9] = 2   打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
  [N1] = 40  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)                                      [J5] = 1   養生工の種類 養生無し
  [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用                                       [N2] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
  [N3] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  59 号 施工パッケージ(SP240010-0015) 】

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設  無筋･鉄筋構造物 21-8-20(高)W/C55 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊)賃料
  山積0.8m3(平積0.6m3)(～排2014､～超低) TZ1182
  4週8休補正(通期)
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
生ｺﾝ 高炉
  21-8-20 W/C=55%以下 TT6091
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  59 号 施工パッケージ(SP240010-0015) 】 （続　き）

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設  無筋･鉄筋構造物 21-8-20(高)W/C55 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   構造物種別 無筋･鉄筋構造物                                  [J9] = 2   打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
  [N1] = 27  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 21-8-20(高)W/C55                                 [J5] = 2   養生工の種類 一般養生
  [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用                                       [N2] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
  [N3] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  60 号 施工パッケージ(SP221110-0007) 】

基礎砕石  7.5cmを超え12.5cm以下 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)賃料
  山積0.8m3(平積0.6m3)(～排2014､～超低) TZ1145
  4週8休補正(通期)
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  3,250 
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  60 号 施工パッケージ(SP221110-0007) 】 （続　き）

基礎砕石  7.5cmを超え12.5cm以下 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   砕石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下                            [J2] = 10  砕石の種類 砕石各種
  [J3] = 1   費用の内訳 全ての費用
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  61 号 施工パッケージ(SP221110-0008) 】

基礎砕石  7.5cmを超え12.5cm以下 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)賃料
  山積0.8m3(平積0.6m3)(～排2014､～超低) TZ1145
  4週8休補正(通期)
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  3,250 
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  61 号 施工パッケージ(SP221110-0008) 】 （続　き）

基礎砕石  7.5cmを超え12.5cm以下 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   砕石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下                            [J2] = 8   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0
  [J3] = 1   費用の内訳 全ての費用                                       [yy] = 1   資材割増 夜間割増なし
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  62 号 施工パッケージ(SP410010-0001) 】

不陸整正  1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制]
  ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m TME0700022
  
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ賃料
  ﾏｶﾀﾞﾑ 10～12t(排:～2014､騒:～超低) TZ2012
  4週8休補正(通期)
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料
  13～14t(排:2011､2014､騒:～超低) TZ2119
  4週8休補正(通期)
【労務】
  
  
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
【材料】
  
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
【端数調整】
  
  

744



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  62 号 施工パッケージ(SP410010-0001) 】 （続　き）

不陸整正  1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

[条件]
  [J1] = 1   補足材料の有無 無し                                         [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  63 号 施工パッケージ(SP226320-0002) 】

重力式擁壁 一般養生  2m以上5m以下 基礎砕石有り 均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]
  圧送能力90～110m3/h TM336121
  
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
型わく工
  TR1031
  4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
生ｺﾝ 高炉
  21-8-40 W/C=55%以下 TT6115
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  63 号 施工パッケージ(SP226320-0002) 】 （続　き）

重力式擁壁 一般養生  2m以上5m以下 基礎砕石有り 均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   擁壁平均高さ 2.0m以上5.0m以下                               [N1] = 33  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 21-8-40(高)W/C55
  [J3] = 2   基礎砕石の有無 有り                                         [J4] = 2   均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 有り
  [J5] = 1   養生工の種類 一般養生                                       [J6] = 1   圧送管延長距離区分 延長無し
  [N2] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無                             [N3] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  64 号 施工パッケージ(SP240010-0020) 】

コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設  無筋･鉄筋構造物 24-8-20(高)W/C55 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]
  圧送能力90～110m3/h TM336121
  
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
生ｺﾝ 高炉
  24-8-20 W/C=55%以下 TT6095
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  64 号 施工パッケージ(SP240010-0020) 】 （続　き）

コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設  無筋･鉄筋構造物 24-8-20(高)W/C55 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   構造物種別 無筋･鉄筋構造物                                  [J9] = 1   打設工法 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
  [N1] = 31  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 24-8-20(高)W/C55                                 [J4] = 1   設計日打設量 10m3以上100m3未満
  [J5] = 1   養生工の種類 養生無し                                       [J6] = 1   圧送管延長距離区分 延長無し
  [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用                                       [N2] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
  [N3] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  65 号 施工パッケージ(SP410031-0001) 】

下層路盤(歩道部)  全仕上り厚100mm 1層施工 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋･超低･排対:3]

  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.09m3[平積0.07m3] TM802006421
  
振動ﾛｰﾗ賃料
  搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～ 4t(～排3次､～超低) TZ2253
  4週8休補正(通期)
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  325,000 
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  65 号 施工パッケージ(SP410031-0001) 】 （続　き）

下層路盤(歩道部)  全仕上り厚100mm 1層施工 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 100.000  mm       全仕上り厚                                    [J2] = 1   施工区分 1層施工
  [J3] = 6   材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40                                      [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用
  [yy] = 1   資材割増 夜間割増なし
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  66 号 施工パッケージ(SP240010-0007) 】

コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]
  圧送能力90～110m3/h TM336121
  
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
生ｺﾝ 高炉
  18-8-40 W/C=60%以下 TT6113
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  66 号 施工パッケージ(SP240010-0007) 】 （続　き）

コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設  無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)W/C60 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   構造物種別 無筋･鉄筋構造物                                  [J9] = 1   打設工法 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
  [N1] = 41  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)W/C60                                 [J4] = 1   設計日打設量 10m3以上100m3未満
  [J5] = 2   養生工の種類 一般養生                                       [J6] = 1   圧送管延長距離区分 延長無し
  [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用                                       [N2] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無
  [N3] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  67 号 施工パッケージ(SP222790-0003) 】

管(函)渠型側溝 据付  400mmを超え600mm以下 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊)賃料
  山積0.5m3(平積0.4m3)(～排2014､～超低) TZ1160
  4週8休補正(通期)
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ･横断暗渠(箱型)
  T-25 (普通型) φ800 TT2124
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  67 号 施工パッケージ(SP222790-0003) 】 （続　き）

管(函)渠型側溝 据付  400mmを超え600mm以下 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   作業区分 据付                                               [J2] = 3   内径又は内空幅(mm) 400mmを超え600mm以下
  [J3] = 1   基礎砕石の有無 有り                                         [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  68 号 施工パッケージ(SP222790-0004) 】

管(函)渠型側溝 据付  400mmを超え600mm以下 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊)賃料
  山積0.5m3(平積0.4m3)(～排2014､～超低) TZ1160
  4週8休補正(通期)
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ･横断暗渠(箱型)
  T-25 (普通型) φ900 TT2125
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  68 号 施工パッケージ(SP222790-0004) 】 （続　き）

管(函)渠型側溝 据付  400mmを超え600mm以下 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   作業区分 据付                                               [J2] = 3   内径又は内空幅(mm) 400mmを超え600mm以下
  [J3] = 1   基礎砕石の有無 有り                                         [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  69 号 施工パッケージ(SP410031-0003) 】

下層路盤(歩道部)  全仕上り厚150mm 1層施工 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋･超低･排対:3]

  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.09m3[平積0.07m3] TM802006421
  
振動ﾛｰﾗ賃料
  搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～ 4t(～排3次､～超低) TZ2253
  4週8休補正(通期)
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  487,500 
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  69 号 施工パッケージ(SP410031-0003) 】 （続　き）

下層路盤(歩道部)  全仕上り厚150mm 1層施工 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 150.000  mm       全仕上り厚                                    [J2] = 1   施工区分 1層施工
  [J3] = 6   材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40                                      [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用
  [yy] = 1   資材割増 夜間割増なし
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  70 号 施工パッケージ(SP410041-0001) 】

上層路盤(歩道部)  全仕上り厚100mm 1層施工 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋･超低･排対:3]

  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.09m3[平積0.07m3] TM802006421
  
振動ﾛｰﾗ賃料
  搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～ 4t(～排3次､～超低) TZ2253
  4週8休補正(通期)
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
再生粒度調整砕石
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0002
  350,000 
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  70 号 施工パッケージ(SP410041-0001) 】 （続　き）

上層路盤(歩道部)  全仕上り厚100mm 1層施工 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 100.000  mm       全仕上り厚                                    [J2] = 1   施工区分 1層施工
  [J3] = 3   材料 再生粒度調整砕石 RM-40                                 [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用
  [yy] = 1   資材割増 夜間割増なし
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  71 号 施工パッケージ(SP222770-0005) 】

暗渠排水管 撤去  波状管 450～600mm 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   作業区分 撤去                                               [J2] = 3   管種別 波状管
  [J3] = 3   呼び径 450～600mm                                           [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  72 号 施工パッケージ(SP222770-0006) 】

暗渠排水管 撤去  波状管 700～1,000mm 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋･超低ｸﾚｰﾝ･排2014]

  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.5m3[平積0.4m3]2.9t吊 TMG02006821
  
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
【材料】
  
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   作業区分 撤去                                               [J2] = 3   管種別 波状管
  [J3] = 4   呼び径 700～1,000mm                                         [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  73 号 施工パッケージ(SP222790-0007) 】

管(函)渠型側溝 据付  400mmを超え600mm以下 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊)賃料
  山積0.5m3(平積0.4m3)(～排2014､～超低) TZ1160
  4週8休補正(通期)
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
管渠型側溝(横断用)ﾌﾗｯﾄ･横断暗渠(箱型)
  T-25 (普通型) φ700 TT2123
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  

764



平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  73 号 施工パッケージ(SP222790-0007) 】 （続　き）

管(函)渠型側溝 据付  400mmを超え600mm以下 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   作業区分 据付                                               [J2] = 3   内径又は内空幅(mm) 400mmを超え600mm以下
  [J3] = 1   基礎砕石の有無 有り                                         [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  74 号 施工パッケージ(SP221110-0001) 】

基礎砕石  20.0cmを超え22.5cm以下 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)賃料
  山積0.8m3(平積0.6m3)(～排2014､～超低) TZ1145
  4週8休補正(通期)
その他(機械)
  
  
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  3,250 
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  74 号 施工パッケージ(SP221110-0001) 】 （続　き）

基礎砕石  20.0cmを超え22.5cm以下 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 5   砕石の厚さ 20.0cmを超え22.5cm以下                           [J2] = 8   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0
  [J3] = 1   費用の内訳 全ての費用                                       [yy] = 1   資材割増 夜間割増なし
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  75 号 施工パッケージ(SP240060-0001) 】

モルタル練  高炉 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
高炉ｾﾒﾝﾄ B種
  袋物 TT1024
  
細砂
  ﾓﾙﾀﾙ注入用(t当り) TT1279
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 3   ｾﾒﾝﾄ種類 高炉                                               [J3] = 1   費用の内訳 全ての費用
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  76 号 施工パッケージ(SP420830-0001) 】

支柱(立入防止柵)  基礎ﾌﾞﾛｯｸ 1     本 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J2] = 1   基礎種別 基礎ﾌﾞﾛｯｸ
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  77 号 施工パッケージ(SP420840-0001) 】

金網･支柱(立入防止柵)  基礎ﾌﾞﾛｯｸ 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J2] = 1   基礎種別 基礎ﾌﾞﾛｯｸ                                          [J4] = 2   支柱間隔 2m
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  78 号 施工パッケージ(SP420820-0001) 】

基礎ブロック  門扉 1     基 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ付･排対:2次]
  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.11m3[平積0.08m3]0.8t吊 TM035521
  
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ用基礎ﾌﾞﾛｯｸ
  20×20×45cm TT3292
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J2] = 1   基礎種別 基礎ﾌﾞﾛｯｸ                                          [J3] = 2   構造物種別 門扉
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  78 号 施工パッケージ(SP420820-0001) 】 （続　き）

基礎ブロック  門扉 1     基 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

  [J5] = 2   基礎砕石 有り(t=10cm)                                       [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用
  [y1] = 3   基礎ﾌﾞﾛｯｸ種類 基礎ﾌﾞﾛｯｸ各種
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  79 号 施工パッケージ(SP420850-0001) 】

門扉  両開き 1     基 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   門扉種別 両開き
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  80 号 施工パッケージ(SP240010-0008) 】

コンクリート 人力打設  小型構造物 18-8-20(高)W/C60 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
生ｺﾝ 高炉
  18-8-20 W/C=60%以下 TT6089
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   構造物種別 小型構造物                                       [J9] = 3   打設工法 人力打設
  [N1] = 61  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-20(高)W/C60                                 [J5] = 2   養生工の種類 一般養生
  [J7] = 2   現場内小運搬の有無 無し                                     [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用
  [N2] = 1   生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無                             [N3] = 1   生ｺﾝ地区割増区分 地区割増無
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  81 号 施工パッケージ(SP210450-0001) 】

タンパ締固め  1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾀﾝﾊﾟ賃料
  60～80kg TZ2411
  4週8休補正(通期)
【労務】
  
  
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
【材料】
  
  
ｶﾞｿﾘﾝ(ﾚｷﾞｭﾗｰ) ｽﾀﾝﾄﾞ
  TT1001
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   費用の内訳 全ての費用
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  82 号 施工パッケージ(SP222770-0008) 】

暗渠排水管 撤去  直管 200～400mm 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   作業区分 撤去                                               [J2] = 1   管種別 直管
  [J3] = 2   呼び径 200～400mm                                           [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

【 第  83 号 施工パッケージ(SP225030-0003) 】

ふとんかご 撤去  階段式 60cm×120cm 1     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型:3次基準]
  標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.8m3[平積0.6m3] TM055121
  
【労務】
  
  
普通作業員
  TR1002
  4週8休補正(通期)
運転手(特殊)
  TR1013
  4週8休補正(通期)
特殊作業員
  TR1001
  4週8休補正(通期)
土木一般世話役
  TR1053
  4週8休補正(通期)
【材料】
  
  
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
  TT1002
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   作業区分 撤去                                               [J2] = 2   ふとんかご種別 階段式
  [J3] = 3   ふとんかご規格 60cm×120cm
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

ローカルマスタ一覧表

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

再生クラッシャーラン
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0001
  m3 3,250 
再生粒度調整砕石
  (0～40㎜)　田平地区　大型車 L0002
  m3 3,500 
割詰石
  (150～200㎜)　田平地区 L0003
  m3 4,200 
刈り払い
  L0004
  ha 67,500 
鋼製グレーチング（ますふた）
  落込鎖付600用　T-25 L0005
  組 37,200 
鋼製グレーチング（ますふた）
  落込鎖付700用　T-25 L0006
  組 47,500 
松板
  巾15㎝以上 厚3㎝ 長2ｍ L0007
  m3 55,500 
すべり止め(O型リング仕上げ)材工共
  L0008
  m2 850 
鋼製グレーチング（ますふた）
  落込鎖付600用　T-2 L0009
  組 22,300 
国土地理情報データベース検定費
  L0010
  本 2,000 
Ｕ型側溝450　L=2000
  L0011
  本 20,200 
締固めた土のコーン指数試験
  （3試料） L0012
  試料 28,100 
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

ローカルマスタ一覧表

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

樹脂カプセル（同等品以上）
  12.7×100 L0013
  本 253 
ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼（SUS304）
  φ13 L0014
  kg 750 
ｽﾃﾝﾚｽ延等辺山形鋼
  Ｌ50×50（SUS304） L0015
  kg 840 
鋼製グレーチング　ますふた（落込鎖付）
  T-2　500用（600×600×65） L0016
  組 17,900 
鋼製グレーチング（ますふた）　落込鎖付
  T-2　700用（800×800×44） L0017
  組 30,900 
鋼製グレーチング蓋（ますふた）
  鎖付　1000用　T-2 L0018
  組 61,900 
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管　φ500
  　直管(外圧2種管) L0019
  ｍ 27,700 
電子成果品作成費
  L0020
  式 123,000 
鋼製グレーチング　ますふた（ﾎﾞﾙﾄ固定式)
  Ｔ-25　700用（800×800×75） L0021
  組 53,800 
スレーキング試験
  L0022
  試料 66,900 
旅費交通費（検定費除く）
  L0023
  式 119,613 
RCボックスカルバート
  B900×H900×L2000 T-25 0.2～3.0ｍ L0024
  個 144,000 
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

ローカルマスタ一覧表

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

U型側溝
  U300ソケット付　L=600㎜ L0025
  本 4,530 
路肩法面ブロック
  1000×1000×70　（固定筋含む） L0026
  枚 5,800 
伐採木収集運搬費
  長崎山陽株式会社 L0027
  m3 1,500 
土の圧密試験
  L0028
  試料 57,700 
自由勾配側溝　横断用　T-25(ﾌﾗｯﾄ)
  500×800×2000 L0029
  本 109,000 
自由勾配側溝　縦断用　T-25(ﾌﾗｯﾄ)
  500×1500×2000 L0030
  本 80,000 
Ｕ型側溝
  300×300　L=2000 L0031
  本 10,800 
エンジンウェルダー
  溶接電流　270～280（A） L0032
  日 2,150 
地表面沈下計
  L0033
  台 30,000 
オールアンカー
  SC1270　M12×70㎜　ｽﾃﾝﾚｽ L0034
  本 209 
調査諸経費
  L0035
  式 5,034,706 
鋼製グレーチング　ますふた（落込鎖付）
  T-2　800用（900×900×44） L0036
  組 36,400 
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

ローカルマスタ一覧表

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

鋼製グレーチング蓋（ますふた）
  鎖付　1000用　T-25 L0037
  組 90,300 
平板載荷試験
  100KN以内 L0038
  箇所 251,000 
施工管理費(率計上分)
  L0039
  式 39,125 
一般管理等
  L0040
  式 2,858,172 
運転手(特殊)
  L0041
  人 24,300 
車止めポスト
  横型取外し式 径60.5mm 高さ650mm 鋼製 L0042
  本 22,600 
栗石
  （50～150㎜） L0043
  m3 3,950 
GRC埋設型枠
  950*1000*37 L0044
  枚 18,800 
集水桝・普通目
  □1300×1600　T-2　ボルト固定 L0045
  枚 77,800 
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU字溝　4種(ｿｹｯﾄ付)
  360×360 L=2000 L0046
  本 10,400 
鉄筋コンクリートU字溝　4種(ｿｹｯﾄ付)
  500×500 L=2000 L0047
  本 17,400 
鉄筋コンクリートＵ字溝　4種(ｿｹｯﾄ付)
  700×700　L=2000 L0048
  本 33,000 
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

ローカルマスタ一覧表

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

その他の原価
  L0049
  式 1,814,285 
縞鋼板
  914×1829×6 L0050
  枚 12,000 
跳水防止板
  GRC製　1000×1000×20 L0051
  枚 27,000 
電子成果品作成費(軟弱地盤)(率計上分)
  L0052
  式 103,000 
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ字溝　4種（ｿｹｯﾄ付）
  800×800　L=2000 L0053
  本 39,100 
鉄筋コンクリートU字溝 4種
  600×700　L=1000 L0054
  本 14,600 
旅費交通費（率計上分）
  L0055
  式 21,225 
廃プラ処分費 処
  L0057
  ｍ3 11,000 
鉄くず処分費 処
  L0058
  ｋｇ 25 
両開き門扉
  H=1800　直忍付　ｶﾗｰﾊｶﾞﾈ鉄線φ2.6×56 L0068
  基 171,000 
自由勾配側溝　横断用　T-25(フラット)
  500×700 L0081
  本 106,000 
落蓋式U型側溝
  400×500　L=2000 L0083
  本 23,800 
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平戸市上亀工業団地（仮称）用地造成工事

ローカルマスタ一覧表

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

落蓋式横断側溝400型(鋼製蓋ﾎﾞﾙﾄ固定)
  Ｔ-25　400×500　L=1000 L0084
  組 81,800 
U型側溝
  U300ソケット付　L=600㎜（すべり止め付） L0088
  本 4,790 
セメント系固化材
  特殊土用　バラ L0093
  t 20,500 
逆流防止弁(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙG型)
  φ75　L=200　フラップ弁型 L0100
  個 1,940 
水平排水材（板状系）
  R-10×600C　同等以上 L0101
  ｍ 1,570 
鉄鋼スラグ
  粒度調整鉄鋼スラグ L0102
  m3 19 
ネットフェンス
  H=1800　直忍付 L0103
  ｍ 7,660 
横円筒型耐震性貯水槽
  40ｍ3　一体型1ピット L0107
  基 3,490,000 
貯水槽 現場材料・消耗品費
  L0108
  式 13,500 
逆止弁 管
  φ20×φ13 L0117
  個 4,750 
量水器（フレキ有） 支 管
  φ13 L0118
  個 0 
地下式散水栓 管
  φ13 L0119
  個 3,840 
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止水栓筐φ13用 管
  DP=0.15 B1型 L0120
  個 4,910 
量水器筐 管
  φ13用 鋳鉄製 MB-1型 L0121
  個 20,200 
散水栓筐φ13用 管
  DP=0.15 B3B型 L0122
  個 45,800 
給水費 処
  L0127
  式 7,610 
管渠型側溝（横断用）ﾌﾗｯﾄ・横断暗渠(箱型)
  T-25(普通型)　φ450 L0128
  ｍ 19,700 
鋼製グレーチング蓋（ますふた）
  1000×1200　T-2 L0133
  組 67,000 
松丸太
  φ120㎜　L=1.5ｍ L0213
  本 1,260 
松丸太
  φ120㎜　L=2.18ｍ L0214
  本 1,830 
暗渠排水管継手
  90°ｴﾙﾎﾞ波状管（φ500） L0221
  個 125,000 
暗渠排水管継手
  異形ﾁｰｽﾞ波状管（φ600～φ500） L0222
  個 105,000 
単粒度砕石
  4号（20～30） L0226
  m3 3,850 
合成樹脂ネット
  細：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製ネット　N-9同等品以上 L0238
  m2 810 
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合成樹脂ネット
  粗：厚10㎜　9.8KN/ｍ以上 L0239
  m2 765 
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